Ítems del llamado LPN N° 03/2022 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA con ID: 413859

LOTE NRO: 2

LOTE 2 - SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS VARIAS, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

							ARQUITECTURA D&D CONSTRUCCION		COIN		ING. JULIO GALIANO		EN OBRAS		RITTER CONSTRUCCIONES SRL		MES INGENIERIA		MANCUSO & CIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactacion manual	Metros cúbicos	1			97.323	97.323	85.000	85.000	97.201	97.201	97.210	97.210	98.415	98.415	119.071	119.071	116.641	116.641
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactacion mecanica	Metros cúbicos	1			112.079	112.079	97.000	97.000	111.938	111.938	111.940	111.940	113.337	113.337	137.125	137.125	134.326	134.326
3	72131601-002	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	Metros cúbicos	1			51.880	51.880	45.000	45.000	51.814	51.814	51.820	51.820	52.462	52.462	63.473	63.473	62.177	62.177
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado - Acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1			53.623	53.623	46.000	46.000	53.555	53.555	53.560	53.560	54.224	54.224	65.605	65.605	64.266	64.266
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1			48.662	48.662	45.000	45.000	48.601	48.601	48.610	48.610	49.208	49.208	59.536	59.536	58.321	58.321
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1			90.732	90.732	78.000	78.000	90.618	90.618	90.620	90.620	91.751	91.751	111.008	111.008	108.742	108.742
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases	Metros cúbicos	1			66.950	66.950	57.500	57.500	66.866	66.866	66.870	66.870	67.701	67.701	81.910	81.910	80.239	80.239
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1,50 x 2,00	Unidad	1			784.867	784.867	685.000	685.000	783.886	783.886	783.890	783.890	793.684	793.684	960.261	960.261	940.664	940.664
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1			79.545	79.545	65.000	65.000	79.446	79.446	79.450	79.450	80.438	80.438	97.321	97.321	95.335	95.335
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depositos de materiales	Metros cuadrados	1			158.920	158.920	135.000	135.000	158.721	158.721	158.730	158.730	160.704	160.704	194.433	194.433	190.465	190.465
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1			6.468	6.468	5.500	5.500	6.459	6.459	6.460	6.460	6.539	6.539	7.913	7.913	7.751	7.751
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	1			44.188	44.188	38.000	38.000	44.133	44.133	44.140	44.140	44.684	44.684	54.063	54.063	52.959	52.959
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1			54.470	54.470	45.000	45.000	54.402	54.402	54.410	54.410	55.081	55.081	66.642	66.642	65.282	65.282
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de tierra para construccion de cordon de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1			23.036	23.036	20.000	20.000	23.006	23.006	23.010	23.010	23.293	23.293	28.183	28.183	27.608	27.608
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1			56.667	56.667	45.000	45.000	56.596	56.596	56.600	56.600	57.303	57.303	69.330	69.330	67.915	67.915

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1			11.036	11.036	10.000	10.000	11.022	11.022	11.030	11.030	15.154	15.154	13.501	13.501	13.226	13.226
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	Metros cuadrados	1			27.529	27.529	24.000	24.000	27.494	27.494	27.500	27.500	37.804	37.804	33.681	33.681	32.993	32.993
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcareos	Metros cuadrados	1			15.572	15.572	13.500	13.500	15.552	15.552	15.560	15.560	21.384	21.384	19.051	19.051	18.662	18.662
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos ceramicos	Metros cuadrados	1			15.038	15.038	13.500	13.500	15.019	15.019	15.020	15.020	20.651	20.651	18.399	18.399	18.023	18.023
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecanica	Metros cuadrados	1			14.536	14.536	13.000	13.000	14.518	14.518	14.520	14.520	19.961	19.961	17.784	17.784	17.421	17.421
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecanica	Metros cuadrados	1			35.868	35.868	30.000	30.000	35.823	35.823	35.830	35.830	36.270	36.270	43.883	43.883	42.988	42.988
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecanica	Metros cuadrados	1			39.087	39.087	33.000	33.000	39.038	39.038	39.040	39.040	39.525	39.525	47.821	47.821	46.845	46.845
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigon - Mecanica	Metros cuadrados	1			62.790	62.790	55.000	55.000	62.711	62.711	62.720	62.720	63.495	63.495	76.821	76.821	75.253	75.253
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de H° A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1			592.574	592.574	480.000	480.000	591.834	591.834	591.840	591.840	599.231	599.231	724.996	724.996	710.200	710.200
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1			19.104	19.104	16.500	16.500	19.080	19.080	19.080	19.080	19.318	19.318	23.373	23.373	22.896	22.896
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1			22.762	22.762	19.000	19.000	22.733	22.733	22.740	22.740	23.016	23.016	27.848	27.848	27.279	27.279
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1			29.826	29.826	25.500	25.500	29.788	29.788	29.790	29.790	30.160	30.160	36.490	36.490	35.746	35.746
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,15 cm	Metros cuadrados	1			17.048	17.048	15.000	15.000	17.026	17.026	17.030	17.030	23.411	23.411	20.857	20.857	20.432	20.432
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,30 cm	Metros cuadrados	1			18.979	18.979	16.500	16.500	18.954	18.954	18.960	18.960	26.062	26.062	23.219	23.219	22.745	22.745
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comon de 0,45 cm	Metros cuadrados	1			22.762	22.762	20.000	20.000	22.733	22.733	22.740	22.740	31.257	31.257	27.848	27.848	27.279	27.279
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1			15.321	15.321	13.500	13.500	15.302	15.302	15.310	15.310	21.039	21.039	18.744	18.744	18.362	18.362
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	1			17.974	17.974	15.700	15.700	17.951	17.951	17.960	17.960	24.682	24.682	21.990	21.990	21.541	21.541
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillejos	Metros cuadrados	1			14.819	14.819	13.000	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.985	14.985	18.130	18.130	17.760	17.760
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de zocalos	Metro lineal	1			7.127	7.127	6.500	6.500	7.118	7.118	7.120	7.120	9.786	9.786	8.719	8.719	8.541	8.541
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1			44.188	44.188	40.000	40.000	44.133	44.133	44.140	44.140	44.684	44.684	54.063	54.063	52.959	52.959
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1			43.246	43.246	36.500	36.500	43.192	43.192	43.200	43.200	43.731	43.731	52.910	52.910	51.830	51.830
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1			44.816	44.816	39.000	39.000	44.759	44.759	44.760	44.760	45.318	45.318	54.830	54.830	53.711	53.711
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1			48.662	48.662	40.000	40.000	48.601	48.601	48.610	48.610	49.208	49.208	59.536	59.536	58.321	58.321
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1			43.874	43.874	38.000	38.000	43.819	43.819	43.820	43.820	44.366	44.366	53.679	53.679	52.583	52.583

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1			45.664	45.664	39.000	39.000	45.606	45.606	45.610	45.610	46.176	46.176	55.868	55.868	54.728	54.728
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1			49.698	49.698	40.000	40.000	49.635	49.635	49.640	49.640	50.255	50.255	60.803	60.803	59.562	59.562
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1			17.675	17.675	15.500	15.500	17.653	17.653	17.660	17.660	17.873	17.873	21.625	21.625	21.183	21.183
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1			17.675	17.675	15.500	15.500	17.653	17.653	17.660	17.660	24.272	24.272	21.625	21.625	21.183	21.183
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1			20.627	20.627	18.000	18.000	20.601	20.601	20.610	20.610	28.326	28.326	25.236	25.236	24.721	24.721
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	Metros cuadrados	1			20.235	20.235	17.500	17.500	20.209	20.209	20.210	20.210	27.787	27.787	24.756	24.756	24.251	24.251
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metros cuadrados	1			28.177	28.177	23.500	23.500	28.142	28.142	28.150	28.150	38.694	38.694	34.473	34.473	33.770	33.770
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1			38.459	38.459	32.500	32.500	38.410	38.410	38.420	38.420	52.814	52.814	47.053	47.053	46.092	46.092
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1			48.222	48.222	39.500	39.500	48.162	48.162	48.170	48.170	66.222	66.222	58.998	58.998	57.794	57.794
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1			31.082	31.082	27.000	27.000	31.042	31.042	31.050	31.050	42.683	42.683	38.027	38.027	37.251	37.251
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1			41.991	41.991	35.000	35.000	41.938	41.938	41.940	41.940	57.665	57.665	51.375	51.375	50.326	50.326
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de marcos de madera / metal	Unidad	1			44.691	44.691	38.000	38.000	44.634	44.634	44.640	44.640	61.372	61.372	54.677	54.677	53.561	53.561
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1			45.931	45.931	38.000	38.000	45.873	45.873	45.880	45.880	63.075	63.075	56.194	56.194	55.047	55.047
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventanas	Unidad	1			24.206	24.206	22.000	22.000	24.175	24.175	24.180	24.180	33.240	33.240	29.615	29.615	29.010	29.010
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventana corrediza de chapa doblada	Unidad	1			156.974	156.974	125.000	125.000	156.778	156.778	156.780	156.780	215.569	215.569	192.053	192.053	188.133	188.133
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Reparacion de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada - Incluye desmonte, reparacion general y recolocación	Metros cuadrados	1			543.444	543.444	450.000	450.000	542.765	542.765	542.770	542.770	746.301	746.301	664.887	664.887	651.318	651.318
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1			22.128	22.128	19.500	19.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.376	22.376	27.073	27.073	26.520	26.520
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	Metros cuadrados	1			34.864	34.864	30.000	30.000	34.820	34.820	34.820	34.820	35.255	35.255	42.655	42.655	41.784	41.784
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1			28.428	28.428	24.500	24.500	28.392	28.392	28.400	28.400	28.746	28.746	34.780	34.780	34.070	34.070
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	Metros cuadrados	1			18.476	18.476	16.000	16.000	18.453	18.453	18.460	18.460	25.372	25.372	22.605	22.605	22.143	22.143

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Martha L. Alvarez

60	72131601-002	Trabajos Premilinares Desmonte de techo de chapa fibrocemento tipo canalon 86 sin recuperacion, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist. Min. 50 metros.	Metros cuadrados	1			25.179	25.179	21.000	21.000	25.147	25.147	25.150	25.150	25.461	25.461	30.805	30.805	30.177	30.177
61	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta alero externa	Metro lineal	1			14.757	14.757	12.500	12.500	14.738	14.738	14.740	14.740	20.264	20.264	18.054	18.054	17.685	17.685
62	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida	Metro lineal	1			16.985	16.985	14.500	14.500	16.963	16.963	16.970	16.970	23.324	23.324	20.780	20.780	20.356	20.356
63	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1			11.726	11.726	10.500	10.500	11.711	11.711	11.720	11.720	16.102	16.102	14.346	14.346	14.053	14.053
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1			27.361	27.361	23.900	23.900	27.326	27.326	27.330	27.330	37.573	37.573	33.475	33.475	32.792	32.792
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1			27.424	27.424	23.000	23.000	27.389	27.389	27.390	27.390	37.659	37.659	33.551	33.551	32.867	32.867
66	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1			54.470	54.470	45.000	45.000	54.402	54.402	54.410	54.410	55.081	55.081	66.642	66.642	65.282	65.282
67	72131601-002	Trabajos preliminares Demolicion de registro pluvial	Unidad	1			75.662	75.662	65.000	65.000	75.567	75.567	75.570	75.570	103.904	103.904	92.570	92.570	90.681	90.681
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1			502.137	502.137	550.000	550.000	1.030.024	1.030.024	1.030.030	1.030.030	1.416.283	1.416.283	1.261.779	1.261.779	1.236.029	1.236.029
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1			302.330	302.330	255.000	255.000	301.952	301.952	301.960	301.960	305.726	305.726	369.891	369.891	362.342	362.342
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1			358.683	358.683	300.000	300.000	358.234	358.234	358.240	358.240	492.572	492.572	438.837	438.837	429.881	429.881
71	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1			646.725	646.725	430.000	430.000	645.918	645.918	645.920	645.920	888.136	888.136	791.249	791.249	775.101	775.101
72	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1			23.390	23.390	20.500	20.500	23.360	23.360	23.360	23.360	32.120	32.120	28.616	28.616	28.032	28.032
73	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefon	Unidad	1			89.163	89.163	75.000	75.000	89.051	89.051	89.060	89.060	90.164	90.164	109.088	109.088	106.861	106.861
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1			23.390	23.390	20.400	20.400	23.360	23.360	23.360	23.360	32.120	32.120	28.616	28.616	28.032	28.032
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1			24.206	24.206	21.000	21.000	24.175	24.175	24.180	24.180	33.240	33.240	29.615	29.615	29.010	29.010
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1			28.215	28.215	23.000	23.000	28.179	28.179	28.180	28.180	38.746	38.746	34.520	34.520	33.815	33.815
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1			9.230	9.230	8.500	8.500	9.218	9.218	9.220	9.220	9.333	9.333	11.293	11.293	11.062	11.062
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1			308.607	308.607	250.000	250.000	308.222	308.222	308.230	308.230	312.074	312.074	377.571	377.571	369.866	369.866
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1			704.811	704.811	550.000	550.000	703.930	703.930	703.940	703.940	712.729	712.729	862.315	862.315	844.716	844.716

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

80	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1			299.506	299.506	250.000	250.000	299.131	299.131	299.140	299.140	302.870	302.870	366.436	366.436	358.957	358.957
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1			439.053	439.053	350.000	350.000	438.504	438.504	438.510	438.510	443.985	443.985	537.167	537.167	526.205	526.205
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1			544.699	544.699	465.000	465.000	544.018	544.018	544.020	544.020	550.818	550.818	666.423	666.423	652.822	652.822
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1			22.762	22.762	19.800	19.800	22.733	22.733	22.740	22.740	31.257	31.257	27.848	27.848	27.279	27.279
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalacion electrica cableado existente con recuperación	Metro lineal	1			8.728	8.728	7.500	7.500	8.717	8.717	8.720	8.720	11.985	11.985	10.678	10.678	10.460	10.460
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical	Metros cuadrados	1			44.188	44.188	37.500	37.500	44.133	44.133	44.140	44.140	44.684	44.684	54.063	54.063	52.959	52.959
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal	Metros cuadrados	1			47.406	47.406	39.500	39.500	47.346	47.346	47.350	47.350	47.938	47.938	57.999	57.999	56.816	56.816
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical	Metros cuadrados	1			91.360	91.360	78.500	78.500	91.246	91.246	91.250	91.250	92.386	92.386	111.776	111.776	109.495	109.495
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica horizontal	Metros cuadrados	1			91.046	91.046	78.500	78.500	90.932	90.932	90.940	90.940	92.068	92.068	111.392	111.392	109.118	109.118
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de desague cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1			29.794	29.794	26.000	26.000	29.756	29.756	29.760	29.760	40.914	40.914	36.451	36.451	35.707	35.707
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposicion de cañeria de desague cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1			44.439	44.439	39.500	39.500	44.383	44.383	44.390	44.390	61.026	61.026	54.369	54.369	53.260	53.260
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1			43.246	43.246	39.500	39.500	43.192	43.192	43.200	43.200	59.389	59.389	52.910	52.910	51.830	51.830
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	Metros cúbicos	1			64.359	64.359	56.000	56.000	64.278	64.278	64.280	64.280	88.382	88.382	78.741	78.741	77.134	77.134
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1			429.323	429.323	430.000	430.000	428.786	428.786	428.790	428.790	589.581	589.581	525.263	525.263	514.544	514.544
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1			150.224	150.224	126.000	126.000	150.036	150.036	150.040	150.040	206.299	206.299	183.794	183.794	180.043	180.043
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1			387.407	387.407	320.000	320.000	386.923	386.923	386.930	386.930	532.019	532.019	473.981	473.981	464.308	464.308
96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigon Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	Unidad	1			1.449.848	1.449.848	1.900.000	1.900.000	2.974.046	2.974.046	2.974.050	2.974.050	2.974.045	2.974.045	1.858.779	1.858.779	3.568.855	3.568.855
97	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de suelo para construccion de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1			39.213	39.213	34.000	34.000	39.163	39.163	39.170	39.170	39.652	39.652	47.975	47.975	46.996	46.996

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

98	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, Cavado	Metros cúbicos	1			97.010	97.010	80.000	80.000	96.888	96.888	96.890	96.890	133.221	133.221	118.688	118.688	116.266	116.266
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	Metros cuadrados	1			16.797	16.797	14.500	14.500	16.775	16.775	16.780	16.780	23.065	23.065	20.550	20.550	20.130	20.130
100	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1			12.559	12.559	12.000	12.000	12.542	12.542	12.550	12.550	12.699	12.699	15.364	15.364	15.051	15.051
101	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de Madera y/o de chapa doblada	Unidad	1			36.182	36.182	31.000	31.000	36.137	36.137	36.140	36.140	49.688	49.688	44.268	44.268	43.364	43.364
102	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre tejido de cercos	Metros cuadrados	1			28.946	28.946	25.000	25.000	28.910	28.910	28.910	28.910	29.270	29.270	35.414	35.414	34.692	34.692
103	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Metros cuadrados	1			223.529	223.529	185.000	185.000	223.250	223.250	223.250	223.250	226.040	226.040	273.481	273.481	267.900	267.900
104	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			254.683	254.683	260.000	260.000	226.385	226.385	226.390	226.390	311.279	311.279	277.321	277.321	271.662	271.662
105	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			194.365	194.365	185.000	185.000	172.769	172.769	172.770	172.770	237.557	237.557	211.642	211.642	207.323	207.323
106	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados	1			194.365	194.365	200.000	200.000	172.769	172.769	172.770	172.770	237.557	237.557	211.642	211.642	207.323	207.323
107	72131601-005	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			180.607	180.607	160.600	160.600	160.539	160.539	160.540	160.540	220.741	220.741	196.661	196.661	192.647	192.647
108	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0,15 cm con ladrillo comun a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1			136.690	136.690	121.000	121.000	121.502	121.502	121.510	121.510	167.064	167.064	148.839	148.839	145.802	145.802
109	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0,07 cm con ladrillo comun	Metros cuadrados	1			44.973	44.973	49.000	49.000	39.975	39.975	39.980	39.980	54.965	54.965	48.970	48.970	47.970	47.970
110	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			95.772	95.772	105.000	105.000	85.130	85.130	106.000	106.000	117.054	117.054	104.285	104.285	102.156	102.156
111	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.20cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			132.458	132.458	147.000	147.000	117.740	117.740	117.740	117.740	161.892	161.892	144.232	144.232	141.288	141.288
112	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1			169.233	169.233	185.000	185.000	150.429	150.429	150.430	150.430	206.839	206.839	184.275	184.275	180.515	180.515
113	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	1			225.706	225.706	260.000	260.000	164.150	164.150	164.160	164.160	225.706	225.706	201.084	201.084	196.980	196.980
114	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			87.577	87.577	75.000	75.000	77.846	77.846	95.000	95.000	107.037	107.037	95.361	95.361	93.415	93.415
115	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1			140.400	140.400	125.000	125.000	124.799	124.799	124.800	124.800	171.598	171.598	152.879	152.879	149.759	149.759
116	72131601-005	Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1			122.936	122.936	120.000	120.000	109.276	109.276	130.000	130.000	150.254	150.254	133.863	133.863	131.131	131.131
117	72131601-005	Albañileria Mamposteria de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1			127.694	127.694	113.600	113.600	113.506	113.506	113.510	113.510	114.924	114.924	139.044	139.044	136.207	136.207
118	72131601-005	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0.30 x 0.30	Metro lineal	1			70.638	70.638	65.000	65.000	70.550	70.550	70.550	70.550	71.431	71.431	86.423	86.423	84.660	84.660

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Martha L. Alvarez

119	72131601-005	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal	1			76.573	76.573	75.000	75.000	76.477	76.477	76.480	76.480	77.432	77.432	93.684	93.684	91.772	91.772
120	72131601-005	Albañileria Muro de piedra bruta de 0,30 cm	Metros cuadrados	1			133.629	133.629	165.000	165.000	133.462	133.462	133.470	133.470	135.129	135.129	163.490	163.490	160.154	160.154
121	72131601-005	Albañileria Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1			71.737	71.737	71.650	71.650	71.647	71.647	71.650	71.650	98.514	98.514	87.768	87.768	85.977	85.977
122	72131601-005	Albañileria Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura	Metro lineal	1			84.923	84.923	66.000	66.000	84.817	84.817	84.820	84.820	116.623	116.623	103.901	103.901	101.780	101.780
123	72131601-005	Albañileria Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura	Metro lineal	1			76.918	76.918	68.000	68.000	76.822	76.822	76.830	76.830	105.629	105.629	94.106	94.106	92.186	92.186
124	72131601-005	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1			52.587	52.587	50.000	50.000	52.521	52.521	52.530	52.530	72.216	72.216	64.338	64.338	63.025	63.025
125	72131601-005	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm - 2 Varillas por hiladas	Metro lineal	1			38.961	38.961	38.000	38.000	38.912	38.912	38.920	38.920	53.504	53.504	47.667	47.667	46.694	46.694
126	72131601-005	Albañileria Pared de placas de yeso estructurado de 0,15 sin lana de vidrio	Metros cuadrados	1			160.112	160.112	180.000	180.000	159.912	159.912	159.920	159.920	219.879	219.879	195.892	195.892	191.894	191.894
127	72131601-005	Albañileria Provision y colocacion sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1			48.348	48.348	60.000	60.000	48.287	48.287	48.290	48.290	48.890	48.890	59.152	59.152	57.945	57.945
128	72131601-005	Albañileria Provision y colocacion sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1			61.141	61.141	75.000	75.000	61.064	61.064	61.070	61.070	61.827	61.827	74.803	74.803	73.277	73.277
129	72131601-005	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye tejuelon, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1			59.647	59.647	50.000	50.000	43.380	43.380	43.380	43.380	59.647	59.647	53.141	53.141	52.056	52.056
130	72131601-005	Guarda obras con cordon de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes de 10 cm, terminacion de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1			66.911	66.911	60.500	60.500	48.663	48.663	48.670	48.670	66.911	66.911	59.612	59.612	58.396	58.396
131	72152605-001	Cielorrasos Reparacion de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	Metros cuadrados	1			94.526	94.526	68.800	68.800	68.746	68.746	94.000	94.000	69.605	69.605	84.214	84.214	82.496	82.496
132	72152605-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1			149.282	149.282	150.000	150.000	149.095	149.095	200.000	200.000	205.005	205.005	182.642	182.642	178.914	178.914

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

133	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	Metros cuadrados	1			167.963	167.963	168.000	168.000	167.753	167.753	230.000	230.000	230.660	230.660	205.497	205.497	201.303	201.303
134	72152605-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfileria de chapa - Incluye cantonera y encintado de juntas	Metros cuadrados	1			60.827	60.827	90.000	90.000	60.750	60.750	83.500	83.500	83.531	83.531	74.419	74.419	72.900	72.900
135	72152605-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1			108.233	108.233	109.000	109.000	108.098	108.098	130.000	130.000	148.634	148.634	132.420	132.420	129.717	129.717
136	72152605 001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	Metros cuadrados	1			167.963	167.963	168.000	168.000	167.753	167.753	167.760	167.760	169.849	169.849	205.497	205.497	201.303	201.303
137	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1			351.539	351.539	352.000	352.000	351.100	351.100	351.100	351.100	355.488	355.488	430.098	430.098	421.320	421.320
138	72131601-003	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) S/ cal	Metros cúbicos	1			314.415	314.415	315.000	315.000	314.022	314.022	314.030	314.030	317.947	317.947	384.677	384.677	376.827	376.827
139	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado superior de Hº Aº 30x40	Metro lineal	1			142.218	142.218	234.000	234.000	142.040	142.040	142.040	142.040	143.815	143.815	173.999	173.999	170.448	170.448
140	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado superior de Hº Aº 13x30	Metro lineal	1			121.026	121.026	100.000	100.000	120.874	120.874	120.880	120.880	122.385	122.385	148.071	148.071	145.049	145.049
141	72131601-004	Estructuras de Hº A º Viga encadenado inferior de Hº Aº 30x40	Metro lineal	1			126.835	126.835	234.000	234.000	126.676	126.676	126.680	126.680	128.259	128.259	155.178	155.178	152.011	152.011
142	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga encadenado inferior de Hº Aº 15x30	Metro lineal	1			119.771	119.771	105.000	105.000	119.621	119.621	119.630	119.630	121.116	121.116	146.535	146.535	143.545	143.545
143	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1			940.948	940.948	2.300.000	2.300.000	1.930.148	1.930.148	1.930.150	1.930.150	1.930.148	1.930.148	2.364.431	2.364.431	2.316.178	2.316.178
144	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1			892.353	892.353	2.250.000	2.250.000	1.830.466	1.830.466	1.830.470	1.830.470	1.830.466	1.830.466	2.242.321	2.242.321	2.196.560	2.196.560
145	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Losa maciza de Hº Aº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1			2.152.054	2.152.054	2.290.000	2.290.000	1.912.937	1.912.937	1.912.940	1.912.940	1.912.936	1.912.936	2.343.348	2.343.348	2.295.524	2.295.524
146	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Zapatas	Metros cúbicos	1			741.791	741.791	1.900.000	1.900.000	1.521.621	1.521.621	1.521.630	1.521.630	1.540.641	1.540.641	1.863.985	1.863.985	1.825.945	1.825.945
147	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilares	Metros cúbicos	1			951.152	951.152	2.300.000	2.300.000	1.951.079	1.951.079	1.951.080	1.951.080	1.951.079	1.951.079	2.390.072	2.390.072	2.341.295	2.341.295
148	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 13 X 30	Metro lineal	1			144.110	144.110	120.000	120.000	143.930	143.930	143.930	143.930	145.728	145.728	176.314	176.314	172.716	172.716
149	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 20 X 30	Metro lineal	1			143.164	143.164	130.000	130.000	142.985	142.985	142.990	142.990	144.772	144.772	175.156	175.156	171.582	171.582
150	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pilar de Hº Aº - 30 X 30	Metro lineal	1			157.920	157.920	180.000	180.000	157.722	157.722	157.730	157.730	159.693	159.693	193.210	193.210	189.267	189.267
151	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Escaleras de Hº Aº	Metros cúbicos	1			1.332.159	1.332.159	2.650.000	2.650.000	2.732.632	2.732.632	2.732.640	2.732.640	2.732.632	2.732.632	3.347.474	3.347.474	3.279.158	3.279.158
152	72131601-004	Estructura de Hº Aº Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1			393.543	393.543	395.000	395.000	393.051	393.051	393.060	393.060	397.964	397.964	481.488	481.488	471.661	471.661
153	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1			977.929	977.929	2.007.000	2.007.000	2.006.008	2.006.008	2.006.010	2.006.010	2.006.008	2.006.008	2.457.360	2.457.360	2.407.210	2.407.210

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

154	72131601-004	Estructuras de Sellado con Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1			615.339	615.339	615.000	615.000	614.570	614.570	614.580	614.580	622.252	622.252	752.849	752.849	737.484	737.484
155	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1			213.804	213.804	266.000	266.000	213.537	213.537	290.000	290.000	216.206	216.206	261.583	261.583	256.244	256.244
156	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pantalla de Hº Aº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1			706.217	706.217	600.000	600.000	661.251	661.251	705.340	705.340	714.151	714.151	864.035	864.035	846.401	846.401
157	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Pantalla de Hº Aº, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1			852.369	852.369	650.000	650.000	798.098	798.098	851.310	851.310	861.945	861.945	1.042.847	1.042.847	1.021.565	1.021.565
158	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1			734.545	734.545	1.507.000	1.507.000	1.506.758	1.506.758	1.506.760	1.506.760	1.525.592	1.525.592	1.845.778	1.845.778	1.808.109	1.808.109
159	72131601-004	Estructuras de Hº Aº Hormigon masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1			1.060.449	1.060.449	2.180.000	2.180.000	2.175.280	2.175.280	2.175.280	2.175.280	2.175.280	2.175.280	2.664.718	2.664.718	2.610.336	2.610.336
160	72131601-004	Construccion de litera de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	1			330.586	330.586	335.000	335.000	330.173	330.173	330.180	330.180	334.299	334.299	404.462	404.462	396.207	396.207
161	72131601-004	Construccion de Literas de Hº Aº de 0.90 x 2.00 x 0,08 m	Unidad	1			474.059	474.059	500.000	500.000	473.466	473.466	473.470	473.470	479.384	479.384	579.996	579.996	568.160	568.160
162	72131601-004	Construccion de Literas de Hormigon armado de 0,90x2,10x0,10 m	Unidad	1			778.590	778.590	650.000	650.000	777.618	777.618	777.620	777.620	787.337	787.337	952.582	952.582	933.141	933.141
163	72131601-004	Construccion de mesada HºAº para cocina de 0,50 ancho y 0,05 m de espesor	Metros cúbicos	1			491.569	491.569	1.010.000	1.010.000	1.008.346	1.008.346	1.250.000	1.250.000	1.020.949	1.020.949	1.235.223	1.235.223	1.210.015	1.210.015
164	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura	Metro lineal	1			214.275	214.275	156.000	156.000	155.837	155.837	190.000	190.000	214.275	214.275	190.900	190.900	187.004	187.004
165	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocacion de dintel 4,40 m	Unidad	1			678.906	678.906	550.000	550.000	678.058	678.058	678.060	678.060	932.330	932.330	830.622	830.622	813.670	813.670
166	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1			126.207	126.207	126.500	126.500	126.049	126.049	126.050	126.050	173.317	173.317	154.410	154.410	151.259	151.259
167	72131601-008	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1			39.039	39.039	35.000	35.000	28.392	28.392	39.000	39.000	39.039	39.039	38.684	38.684	34.070	34.070
168	72131601-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1			46.002	46.002	37.000	37.000	33.456	33.456	46.000	46.000	46.002	46.002	45.584	45.584	40.147	40.147
169	72131601-008	Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12) c/ azotada.	Metros cuadrados	1			58.527	58.527	43.000	43.000	42.566	42.566	58.000	58.000	58.527	58.527	57.996	57.996	51.079	51.079
170	72131601-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal	1			23.582	23.582	20.000	20.000	17.151	17.151	23.500	23.500	23.582	23.582	23.369	23.369	20.581	20.581
171	72131601-008	Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1			27.614	27.614	25.000	25.000	20.083	20.083	27.500	27.500	27.614	27.614	27.363	27.363	24.100	24.100
172	72131601-008	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1			34.577	34.577	30.000	30.000	25.147	25.147	34.500	34.500	34.577	34.577	34.263	34.263	30.177	30.177
173	72131601-008	Revoques Reparacion de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1			34.577	34.577	30.000	30.000	25.147	25.147	34.500	34.500	34.577	34.577	34.263	34.263	30.177	30.177
174	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1			35.008	35.008	30.000	30.000	25.461	25.461	35.000	35.000	35.008	35.008	34.690	34.690	30.553	30.553
175	72131601-008	Revoque de goteron en alero o borde de losa	Metro lineal	1			32.982	32.982	29.000	29.000	23.987	23.987	32.500	32.500	32.982	32.982	32.683	32.683	28.785	28.785

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

176	72131601-008	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	Metros cuadrados	1			54.539	54.539	45.000	45.000	39.665	39.665	54.500	54.500	40.160	40.160	54.043	54.043	47.598	47.598
177	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1			16.137	16.137	18.000	18.000	16.117	16.117	22.000	22.000	22.160	22.160	19.743	19.743	19.340	19.340
178	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1			19.042	19.042	19.500	19.500	19.018	19.018	26.000	26.000	26.149	26.149	23.297	23.297	22.821	22.821
179	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfaltica c/ hidrofugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1			25.948	25.948	31.000	31.000	25.915	25.915	35.500	35.500	35.633	35.633	31.746	31.746	31.098	31.098
180	72131601-006	Aislaciones Aislación vertical con panderete de ladrillos comunes de 0,07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfaltica	Metro lineal	1			140.327	140.327	105.000	105.000	102.056	102.056	140.000	140.000	103.331	103.331	125.019	125.019	122.467	122.467
181	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y pintura asfaltica (3 manos)	Metros cuadrados	1			75.714	75.714	60.000	60.000	55.065	55.065	75.500	75.500	75.714	75.714	67.454	67.454	66.078	66.078
182	72131601-006	Aislaciones Aislacion en losa rebajada en servicio higienico con mortero hidrofugo y membrana asfaltica 2 mm	Metros cuadrados	1			86.806	86.806	105.000	105.000	86.698	86.698	119.000	119.000	119.209	119.209	106.205	106.205	104.037	104.037
183	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio e imprimacion asfaltica Incluye azotada hidrofuga y carpeta base para tejuela	Metros cuadrados	1			129.541	129.541	145.000	145.000	129.379	129.379	177.500	177.500	130.996	130.996	158.490	158.490	155.255	155.255
184	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm sin aluminio - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			93.556	93.556	94.000	94.000	93.439	93.439	125.000	125.000	128.478	128.478	114.463	114.463	112.127	112.127
185	72131601-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			119.771	119.771	120.000	120.000	119.621	119.621	164.000	164.000	164.478	164.478	146.535	146.535	143.545	143.545
186	72131601-006	Aislaciones Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujecion y alambres	Metros cuadrados	1			40.029	40.029	40.000	40.000	39.978	39.978	54.500	54.500	54.970	54.970	48.974	48.974	47.974	47.974
187	72131601-006	Aislaciones Provision y colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas	Metros cuadrados	1			56.353	56.353	56.500	56.500	56.282	56.282	77.000	77.000	56.985	56.985	68.946	68.946	67.539	67.539
188	72131601-006	Aislaciones Provision y colocacion Membrana elastica liquida impermeable a base de resinas acrilicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1			70.481	70.481	73.000	73.000	70.393	70.393	96.000	96.000	71.272	71.272	86.231	86.231	84.471	84.471
189	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1			29.197	29.197	33.000	33.000	29.160	29.160	40.000	40.000	40.095	40.095	35.721	35.721	34.992	34.992

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

190	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remocion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1			47.406	47.406	48.000	48.000	47.346	47.346	65.000	65.000	65.101	65.101	57.999	57.999	56.816	56.816
191	72131601-006	Aislaciones Aislacion de parapetos con pintura impermeable - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			35.806	35.806	26.050	26.050	26.041	26.041	35.000	35.000	26.366	26.366	31.900	31.900	31.249	31.249
192	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno.	Metro lineal	1			42.619	42.619	42.600	42.600	42.566	42.566	58.500	58.500	43.097	43.097	52.143	52.143	51.079	51.079
193	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	Metro lineal	1			77.232	77.232	77.200	77.200	77.135	77.135	106.000	106.000	78.099	78.099	94.491	94.491	92.562	92.562
194	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1			46.994	46.994	41.500	41.500	34.178	34.178	46.500	46.500	46.994	46.994	41.868	41.868	41.013	41.013
195	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1			37.228	37.228	27.100	27.100	27.075	27.075	37.000	37.000	37.228	37.228	33.167	33.167	32.490	32.490
196	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1			61.026	61.026	50.100	50.100	44.383	44.383	61.000	61.000	61.026	61.026	54.369	54.369	53.260	53.260
197	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	Metros cuadrados	1			32.809	32.809	24.100	24.100	23.862	23.862	32.000	32.000	32.809	32.809	29.230	29.230	28.634	28.634
198	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	1			75.233	75.233	75.600	75.600	54.715	54.715	75.000	75.000	75.233	75.233	67.026	67.026	65.658	65.658
199	72131601-009	Piso Carpeta alisada de cemento para piso ceramico o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1			41.820	41.820	30.500	30.500	30.415	30.415	41.000	41.000	41.820	41.820	37.259	37.259	36.498	36.498
200	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1			70.383	70.383	52.000	52.000	51.188	51.188	70.000	70.000	70.383	70.383	62.705	62.705	61.426	61.426
201	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion con oxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1			70.383	70.383	52.000	52.000	51.188	51.188	70.000	70.000	51.827	51.827	62.705	62.705	61.426	61.426
202	72131601-009	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1			52.384	52.384	39.000	39.000	38.098	38.098	52.000	52.000	38.573	38.573	46.670	46.670	45.717	45.717
203	72131601-009	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	Metros cuadrados	1			99.303	99.303	80.000	80.000	72.221	72.221	99.000	99.000	73.123	73.123	88.470	88.470	86.665	86.665
204	72131601-009	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados	1			121.795	121.795	89.000	89.000	88.578	88.578	120.000	120.000	89.685	89.685	108.509	108.509	106.294	106.294
205	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1			106.060	106.060	78.000	78.000	77.135	77.135	106.000	106.000	78.099	78.099	94.491	94.491	92.562	92.562
206	72131601-009	Piso ceramico esmaltado - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			121.795	121.795	89.000	89.000	88.578	88.578	121.000	121.000	121.795	121.795	108.509	108.509	106.294	106.294
207	72131601-009	Piso ceramico PI 4 - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			142.490	142.490	104.000	104.000	103.630	103.630	140.000	140.000	142.490	142.490	126.946	126.946	124.356	124.356
208	72131601-009	Piso ceramico PI 5 - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			207.592	207.592	151.000	151.000	150.976	150.976	205.000	205.000	207.592	207.592	184.946	184.946	181.171	181.171
209	72131601-009	Piso - Pared porcelanato - Provisiòn y colocación	Metros cuadrados	1			205.868	205.868	150.000	150.000	149.722	149.722	205.000	205.000	205.868	205.868	183.410	183.410	179.667	179.667
210	72131601-009	Piso Alfombra tipo Sierra - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			105.198	105.198	77.000	77.000	76.508	76.508	105.000	105.000	77.464	77.464	93.722	93.722	91.810	91.810

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Tully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

211	72131601-009	Alfombra tipo multiuso de alto trafico color unificado 6 mm espesor - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			131.496	131.496	96.000	96.000	95.634	95.634	130.000	130.000	96.829	96.829	117.151	117.151	114.760	114.760
212	72131601-009	Piso vinilico en colores 30x30 cms - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			140.765	140.765	103.000	103.000	102.375	102.375	140.000	140.000	103.654	103.654	125.410	125.410	122.850	122.850
213	72131601-009	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			128.753	128.753	105.000	105.000	103.002	103.002	140.000	140.000	104.289	104.289	126.178	126.178	123.603	123.603
214	72131601-009	Piso mosaico de granito base gris/blanca - Semi pulido - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			218.704	218.704	175.000	175.000	174.963	174.963	240.000	240.000	177.150	177.150	214.330	214.330	209.956	209.956
215	72131601-009	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	1			85.865	85.865	86.000	86.000	85.758	85.758	115.000	115.000	86.829	86.829	105.053	105.053	102.909	102.909
216	72131601-009	Piso de piedra losa blanca / roja rompecabezas o rectangular - Provision y colocación	Metros cuadrados	1			111.370	111.370	88.000	88.000	80.997	80.997	110.000	110.000	82.009	82.009	99.221	99.221	97.196	97.196
217	72131601-009	Piso de layota - Provisiòn y colocación	Metros cuadrados	1			84.680	84.680	65.000	65.000	61.586	61.586	84.000	84.000	62.355	62.355	75.442	75.442	73.903	73.903
218	72131601-009	Piso baldosón de Hº - Provisiòn y colocación	Metros cuadrados	1			75.025	75.025	80.000	80.000	74.930	74.930	103.000	103.000	75.867	75.867	91.790	91.790	89.916	89.916
219	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro. juntas metalicas	Metros cuadrados	1			122.281	122.281	122.500	122.500	122.128	122.128	165.000	165.000	123.654	123.654	149.607	149.607	146.554	146.554
220	72131601-009	Piso de Hº Aº terminacion con alisada llaneada - Esp.: 12 cm - Varilla 8 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados	1			161.368	161.368	180.000	180.000	161.166	161.166	220.000	220.000	163.180	163.180	197.428	197.428	193.399	193.399
221	72131601-009	Piso de Hº Aº terminacion con alisada llaneada - Esp.: 5 cm - Varilla 6 mm c/20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados	1			111.451	111.451	125.000	125.000	111.311	111.311	150.000	150.000	112.702	112.702	136.356	136.356	133.573	133.573
222	72131601-009	Piso de Hº Aº, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1			854.472	854.472	1.780.000	1.780.000	1.643.215	1.643.215	1.750.000	1.750.000	1.752.762	1.752.762	2.147.134	2.147.134	2.103.315	2.103.315
223	72131601-009	Piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			64.987	64.987	65.000	65.000	64.906	64.906	65.000	65.000	65.716	65.716	79.509	79.509	77.887	77.887
224	72131601-009	Piso empedrado - Incluye base de arena, compactacion, base granular - - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			66.636	66.636	67.000	67.000	66.552	66.552	66.560	66.560	67.383	67.383	81.526	81.526	79.862	79.862
225	72131601-009	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	Metro lineal	1			72.678	72.678	73.000	73.000	72.587	72.587	72.590	72.590	73.494	73.494	88.919	88.919	87.105	87.105
226	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color - 15 x 15 o piso pared similar al existente	Metros cuadrados	1			118.778	118.778	87.000	87.000	86.384	86.384	115.000	115.000	118.778	118.778	105.820	105.820	103.661	103.661
227	72102508-003	Revestidos Azulejos blanco/color piso pared	Metros cuadrados	1			142.814	142.814	105.000	105.000	103.865	103.865	140.000	140.000	142.814	142.814	127.234	127.234	124.638	124.638
228	72102508-003	Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - Provision y colocacion	Metro lineal	1			26.320	26.320	20.500	20.500	19.142	19.142	26.000	26.000	19.381	19.381	23.449	23.449	22.971	22.971
229	72102508-003	Revestidos Ladrillejos - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			100.238	100.238	73.000	73.000	72.901	72.901	100.000	100.000	73.812	73.812	89.303	89.303	87.481	87.481
230	72102508-003	Revestidos Piedra laja fina	Metros cuadrados	1			131.360	131.360	105.000	105.000	95.535	95.535	100.000	100.000	96.729	96.729	117.031	117.031	114.642	114.642
231	72102508-003	Revestidos Guarda decorativa - Provision y colocacion	Metro lineal	1			29.726	29.726	23.000	23.000	21.619	21.619	29.000	29.000	21.889	21.889	26.484	26.484	25.943	25.943

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha E. Alvarez

232	72102508-003	Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soprte metalico , zócalo y pollerón de 10 cm - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			992.982	992.982	885.000	885.000	882.650	882.650	1.200.000	1.200.000	893.683	893.683	1.081.247	1.081.247	1.059.180	1.059.180
233	72102508-003	Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos según necesidad, zócalo y pollerón de 10 cm - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1			453.990	453.990	932.000	932.000	931.260	931.260	1.280.000	1.280.000	942.900	942.900	1.140.794	1.140.794	1.117.512	1.117.512
234	72101607-005	Zocalos Zócalos ceramicos - Provision y colocación	Metro lineal	1			30.525	30.525	22.500	22.500	22.200	22.200	30.000	30.000	30.525	30.525	27.195	27.195	26.640	26.640
235	72101607-005	Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y/o gris 10x20 - Provisión y colocación	Metro lineal	1			35.758	35.758	35.000	35.000	26.006	26.006	35.000	35.000	35.758	35.758	31.858	31.858	31.208	31.208
236	72101607-005	Zocalos Zócalos vinilico - Provisión y colocación	Metro lineal	1			31.257	31.257	23.000	23.000	22.733	22.733	31.000	31.000	23.016	23.016	27.848	27.848	27.279	27.279
237	72101607-005	Zocalos Zócalos de madera - Provisión y colocación	Metro lineal	1			39.297	39.297	29.000	29.000	28.580	28.580	39.000	39.000	28.937	28.937	35.011	35.011	34.296	34.296
238	72101607-005	Zocalos Zócalos de alfombra - Provisión y colocación	Metro lineal	1			36.668	36.668	27.000	27.000	26.668	26.668	36.000	36.000	27.001	27.001	32.668	32.668	32.002	32.002
239	72101607-005	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión y colocación	Metro lineal	1			52.081	52.081	38.000	38.000	37.878	37.878	52.000	52.000	52.081	52.081	46.400	46.400	45.453	45.453
240	72101607-005	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch.: 10 cm - Provisión y colocación	Metro lineal	1			154.777	154.777	115.000	115.000	112.566	112.566	154.000	154.000	113.972	113.972	137.893	137.893	135.079	135.079
241	72101607-005	Zocalos Zócalo de layota - Provisión y colocación	Metro lineal	1			29.126	29.126	22.500	22.500	21.183	21.183	29.000	29.000	29.126	29.126	25.949	25.949	25.420	25.420
242	72101607-005	Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - Provisión y colocación	Metro lineal	1			94.095	94.095	85.000	85.000	68.433	68.433	94.000	94.000	69.288	69.288	83.830	83.830	82.119	82.119
243	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes / placas de yeso	Metros cuadrados	1			29.101	29.101	22.000	22.000	21.165	21.165	29.000	29.000	29.101	29.101	25.927	25.927	25.398	25.398
244	72131601-012	Pintura Enduido interior de cielorraso / placas de yeso	Metros cuadrados	1			22.146	22.146	17.500	17.500	16.106	16.106	22.000	22.000	22.146	22.146	19.730	19.730	19.328	19.328
245	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintetico	Metros cuadrados	1			39.039	39.039	28.500	28.500	28.392	28.392	39.000	39.000	39.039	39.039	38.684	38.684	34.070	34.070
246	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1			67.989	67.989	50.000	50.000	49.447	49.447	67.900	67.900	50.065	50.065	67.372	67.372	59.337	59.337
247	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1			14.637	14.637	12.500	12.500	10.646	10.646	14.500	14.500	14.637	14.637	14.505	14.505	12.775	12.775
248	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1			40.720	40.720	29.700	29.700	29.615	29.615	40.000	40.000	40.720	40.720	40.351	40.351	35.538	35.538
249	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1			46.433	46.433	34.000	34.000	33.770	33.770	46.000	46.000	46.433	46.433	46.011	46.011	40.524	40.524
250	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex sin enduido	Metros cuadrados	1			36.237	36.237	27.000	27.000	26.354	26.354	36.000	36.000	36.237	36.237	35.908	35.908	31.625	31.625
251	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	Metros cuadrados	1			32.551	32.551	27.000	27.000	23.674	23.674	32.500	32.500	32.551	32.551	32.255	32.255	28.408	28.408
252	72131601-012	Pintura De paredes interior al latex con enduido	Metros cuadrados	1			46.433	46.433	34.000	34.000	33.770	33.770	46.000	46.000	46.433	46.433	41.368	41.368	40.524	40.524
253	72131601-012	Pintura De paredes exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	1			49.688	49.688	36.500	36.500	36.137	36.137	49.500	49.500	49.688	49.688	44.268	44.268	43.364	43.364
254	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1			16.102	16.102	12.000	12.000	11.711	11.711	16.000	16.000	16.102	16.102	15.957	15.957	14.053	14.053
255	72131601-012	Pintura De cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados	1			43.544	43.544	35.000	35.000	31.669	31.669	43.500	43.500	43.544	43.544	38.794	38.794	38.003	38.003
256	72131601-012	Pintura De cielo raso al latex sin enduido	Metros cuadrados	1			29.554	29.554	22.000	22.000	21.494	21.494	29.500	29.500	29.554	29.554	29.286	29.286	25.793	25.793

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

257	72131601-012	Pintura De cielorraso de machimbre al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			32.995	32.995	28.000	28.000	23.997	23.997	32.500	32.500	32.995	32.995	32.696	32.696	28.796	28.796
258	72131601-012	Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados	1			35.891	35.891	26.500	26.500	26.103	26.103	35.500	35.500	35.891	35.891	35.566	35.566	31.324	31.324
259	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1			31.213	31.213	22.500	22.500	22.701	22.701	31.000	31.000	22.984	22.984	30.930	30.930	27.241	27.241
260	72131601-012	Pintura De tejuelon/tejuelita al latex y maderamen al barniz / esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			43.544	43.544	31.900	31.900	31.669	31.669	43.500	43.500	32.064	32.064	43.149	43.149	38.003	38.003
261	72131601-012	Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1			41.323	41.323	33.000	33.000	30.054	30.054	41.000	41.000	41.323	41.323	40.948	40.948	36.064	36.064
262	72131601-012	Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	1			35.869	35.869	26.500	26.500	26.087	26.087	35.500	35.500	35.869	35.869	35.544	35.544	31.305	31.305
263	72131601-012	Pintura De abertura de metalica con esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados	1			44.407	44.407	32.500	32.500	32.296	32.296	44.000	44.000	44.407	44.407	44.003	44.003	38.755	38.755
264	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	Metro lineal	1			38.005	38.005	27.800	27.800	27.640	27.640	38.000	38.000	38.005	38.005	37.660	37.660	33.168	33.168
265	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuadrados	1			23.497	23.497	17.500	17.500	17.089	17.089	23.000	23.000	17.302	17.302	23.283	23.283	20.507	20.507
266	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	Metros cuadrados	1			22.332	22.332	16.500	16.500	16.242	16.242	22.000	22.000	16.444	16.444	22.129	22.129	19.490	19.490
267	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1			23.841	23.841	17.500	17.500	17.339	17.339	23.500	23.500	23.841	23.841	23.625	23.625	20.807	20.807
268	72131601-012	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	Metros cuadrados	1			46.864	46.864	34.500	34.500	34.083	34.083	46.500	46.500	46.864	46.864	46.438	46.438	40.900	40.900
269	72131601-012	Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1			24.445	24.445	17.800	17.800	17.778	17.778	24.000	24.000	24.445	24.445	21.779	21.779	21.334	21.334
270	72131601-012	Pintura De piso acrilica polideportiva	Metros cuadrados	1			75.233	75.233	54.900	54.900	54.715	54.715	75.000	75.000	55.399	55.399	74.549	74.549	65.658	65.658
271	72131601-012	Pintura De literas al latex con color	Metros cuadrados	1			34.211	34.211	24.900	24.900	24.881	24.881	34.000	34.000	25.191	25.191	33.900	33.900	29.857	29.857
272	72131601-012	Pintura De piso / parde Epoxi	Metros cuadrados	1			85.925	85.925	62.500	62.500	62.491	62.491	85.500	85.500	63.272	63.272	85.144	85.144	74.989	74.989
273	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo anti oxido	Metros cuadrados	1			52.145	52.145	38.000	38.000	37.924	37.924	52.000	52.000	52.145	52.145	51.671	51.671	45.509	45.509
274	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	Metro lineal	1			50.916	50.916	38.000	38.000	37.030	37.030	50.500	50.500	50.916	50.916	50.454	50.454	44.436	44.436
275	72131601-012	Pintura sintética de estructura metalica para techo	Metros cuadrados	1			57.857	57.857	42.500	42.500	42.078	42.078	57.500	57.500	57.857	57.857	57.332	57.332	50.494	50.494
276	72131601-012	Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	Metros cuadrados	1			44.579	44.579	32.500	32.500	32.422	32.422	44.500	44.500	44.579	44.579	44.174	44.174	38.906	38.906
277	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1			233.891	233.891	234.000	234.000	233.598	233.598	250.000	250.000	321.197	321.197	286.158	286.158	280.318	280.318
278	72102602-005	Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad	1			56.353	56.353	56.800	56.800	56.282	56.282	70.000	70.000	77.388	77.388	68.946	68.946	67.539	67.539
279	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1			894.762	894.762	893.500	893.500	893.644	893.644	1.000.000	1.000.000	1.228.760	1.228.760	1.094.714	1.094.714	1.072.373	1.072.373

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Lic. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

280	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1			770.874	770.874	1.582.000	1.582.000	1.581.278	1.581.278	1.581.280	1.581.280	1.601.044	1.601.044	1.937.066	1.937.066	1.897.534	1.897.534
281	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1			612.201	612.201	612.000	612.000	611.436	611.436	700.000	700.000	840.724	840.724	749.009	749.009	733.723	733.723
282	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1			624.755	624.755	625.000	625.000	623.974	623.974	750.000	750.000	857.964	857.964	764.369	764.369	748.769	748.769
283	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1			508.250	508.250	1.045.000	1.045.000	1.042.562	1.042.562	1.042.570	1.042.570	1.433.523	1.433.523	1.277.139	1.277.139	1.251.075	1.251.075
284	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1			387.726	387.726	387.500	387.500	387.242	387.242	387.250	387.250	532.457	532.457	474.371	474.371	464.690	464.690
285	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1			339.851	339.851	340.000	340.000	339.426	339.426	339.430	339.430	466.711	466.711	415.797	415.797	407.312	407.312
286	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1			698.534	698.534	697.500	697.500	697.662	697.662	697.670	697.670	959.284	959.284	854.635	854.635	837.194	837.194
287	72102602-005	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provision y colocacion de cerraduras llave chica	Unidad	1			203.593	203.593	205.000	205.000	203.338	203.338	203.340	203.340	279.590	279.590	249.090	249.090	244.006	244.006
288	72102602-005	Carpinterias de madera Provision y colocacion de contramarco de madera	Metro lineal	1			28.052	28.052	28.800	28.800	28.016	28.016	38.500	38.500	38.522	38.522	34.320	34.320	33.619	33.619
289	72102602-005	Carpinteria de madera Provisión y colocación de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	Metros cuadrados	1			337.491	337.491	338.000	338.000	337.069	337.069	337.070	337.070	463.469	463.469	412.909	412.909	404.483	404.483
290	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1			120.398	120.398	121.000	121.000	120.247	120.247	165.000	165.000	121.750	121.750	147.303	147.303	144.297	144.297
291	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1			112.707	112.707	113.000	113.000	112.566	112.566	154.500	154.500	113.972	113.972	137.893	137.893	135.079	135.079
292	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	Unidad	1			178.007	178.007	178.000	178.000	177.784	177.784	244.000	244.000	180.006	180.006	217.785	217.785	213.341	213.341

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

293	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocacion de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1			227.295	227.295	228.000	228.000	227.011	227.011	312.000	312.000	229.848	229.848	278.089	278.089	272.413	272.413
294	72102602-007	Mamparas Mampara ciega de eucatex - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			201.082	201.082	201.000	201.000	200.830	200.830	275.000	275.000	203.340	203.340	246.017	246.017	240.996	240.996
295	72102602-007	Mamparas Mampara vidriada de eucatex - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			249.116	249.116	250.000	250.000	248.804	248.804	340.000	340.000	251.914	251.914	304.785	304.785	298.565	298.565
296	72102602-007	Mamparas Puerta de eucatex con cerraduras - Provisión y colocación	Unidad	1			263.872	263.872	265.000	265.000	263.542	263.542	360.000	360.000	266.835	266.835	322.838	322.838	316.250	316.250
297	72102602-007	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provision y colocación	Unidad	1			678.906	678.906	679.000	679.000	678.058	678.058	930.000	930.000	686.534	686.534	830.622	830.622	813.670	813.670
298	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			206.263	206.263	206.500	206.500	206.004	206.004	280.000	280.000	208.579	208.579	252.356	252.356	247.206	247.206
299	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metalica - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			136.409	136.409	137.000	137.000	136.238	136.238	185.000	185.000	137.941	137.941	166.892	166.892	163.486	163.486
300	72102602-007	Mamparas Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metalica - Provisiñon y colocación	Metros cuadrados	1			162.624	162.624	165.000	165.000	162.420	162.420	220.000	220.000	164.450	164.450	198.965	198.965	194.904	194.904
301	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			120.085	120.085	120.000	120.000	119.934	119.934	165.000	165.000	121.433	121.433	146.920	146.920	143.921	143.921
302	72102602-007	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			134.526	134.526	135.000	135.000	134.358	134.358	180.000	180.000	136.037	136.037	164.588	164.588	161.229	161.229
303	72102602-007	Mamparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 - Provisión y colocación	Unidad	1			219.604	219.604	220.000	220.000	219.330	219.330	250.000	250.000	222.071	222.071	268.679	268.679	263.196	263.196
304	72102602-007	Mamparas Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión y colocación	Unidad	1			305.468	305.468	306.000	306.000	305.086	305.086	305.090	305.090	308.899	308.899	373.731	373.731	366.104	366.104
305	72102602-007	Mamparas Cerradura llave chica en puerta - Provisión y colocación	Unidad	1			169.688	169.688	170.000	170.000	169.475	169.475	200.000	200.000	171.593	171.593	207.607	207.607	203.370	203.370

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

306	72102602-007	Mamparas Cerradura llave grande de dos paletas en puerta - Provisión y colocación	Unidad	1			185.071	185.071	185.000	185.000	184.839	184.839	210.000	210.000	187.149	187.149	226.428	226.428	221.807	221.807
307	72102602-007	Mamparas Cerradura doble traba para puertas - Provisión y colocación	Unidad	1			225.412	225.412	225.500	225.500	225.130	225.130	250.000	250.000	227.944	227.944	275.785	275.785	270.156	270.156
308	72102602-005	Carpinteras de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión y colocación	Unidad	1			640.448	640.448	640.000	640.000	639.648	639.648	700.000	700.000	647.643	647.643	783.569	783.569	767.578	767.578
309	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión y colocación	Unidad	1			590.372	590.372	590.000	590.000	589.634	589.634	600.000	600.000	597.004	597.004	722.302	722.302	707.561	707.561
310	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1			563.530	563.530	665.000	665.000	562.826	562.826	590.000	590.000	569.861	569.861	689.462	689.462	675.392	675.392
311	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza - Incluye guia de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1			583.158	583.158	585.000	585.000	582.430	582.430	600.000	600.000	589.709	589.709	713.476	713.476	698.916	698.916
312	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana corrediza de chapa doblada N° 22 - Incluye guia de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			544.699	544.699	544.000	544.000	544.018	544.018	544.020	544.020	550.818	550.818	666.423	666.423	652.822	652.822
313	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana 1,20 x 0,90-1,00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 - Incluye pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1			589.435	589.435	588.900	588.900	588.698	588.698	588.700	588.700	596.057	596.057	721.156	721.156	706.438	706.438
314	72102602-005	Carpinterias de hierro Ventana tipo balancin - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			274.233	274.233	274.000	274.000	273.890	273.890	300.000	300.000	277.314	277.314	335.516	335.516	328.668	328.668
315	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión y colocación	Unidad	1			810.909	810.909	1.665.000	1.665.000	1.663.402	1.663.402	1.663.410	1.663.410	1.663.402	1.663.402	2.037.668	2.037.668	1.996.083	1.996.083
316	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - Provisión y colocación	Unidad	1			810.909	810.909	1.665.000	1.665.000	1.663.402	1.663.402	1.663.410	1.663.410	1.663.402	1.663.402	2.037.668	2.037.668	1.996.083	1.996.083

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

317	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada N° 22 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1.60 incluye marco metalico, herrajes vaiven y traba pasador mediano - Provisión y colocación	Unidad	1			514.363	514.363	1.055.500	1.055.500	1.055.102	1.055.102	1.055.110	1.055.110	1.068.290	1.068.290	1.292.499	1.292.499	1.266.122	1.266.122
318	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 1,60 incluye marco metalico, herrajes y cerradura tipo cilindro - Provisión y colocación - Provisión y colocación	Unidad	1			542.644	542.644	1.114.000	1.114.000	1.113.114	1.113.114	1.113.120	1.113.120	1.127.028	1.127.028	1.363.565	1.363.565	1.335.737	1.335.737
319	72102602-005	Carpinterias de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 de 0,60 - 0,70 0,80 0,90 x 2,10 m incluye marco y cerradura tipo cilindro - Provisión y colocación	Unidad	1			545.700	545.700	1.120.000	1.120.000	1.119.384	1.119.384	1.119.390	1.119.390	1.133.376	1.133.376	1.371.245	1.371.245	1.343.261	1.343.261
320	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1			776.515	776.515	1.593.000	1.593.000	1.592.850	1.592.850	1.592.860	1.592.860	1.612.761	1.612.761	1.951.242	1.951.242	1.911.420	1.911.420
321	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1			963.767	963.767	1.977.000	1.977.000	1.976.958	1.976.958	1.976.960	1.976.960	1.976.957	1.976.957	2.421.773	2.421.773	2.372.349	2.372.349
322	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja moviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1			1.103.625	1.103.625	2.264.000	2.264.000	2.263.846	2.263.846	2.263.850	2.263.850	2.263.845	2.263.845	2.773.211	2.773.211	2.716.615	2.716.615
323	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1			874.338	874.338	874.000	874.000	873.246	873.246	873.250	873.250	884.161	884.161	1.069.727	1.069.727	1.047.896	1.047.896
324	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja movil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - Provisión y colocación	Unidad	1			1.805.239	1.805.239	3.705.000	3.705.000	3.703.054	3.703.054	3.703.060	3.703.060	3.703.053	3.703.053	4.536.241	4.536.241	4.443.664	4.443.664
325	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - Provisión y colocación	Unidad	1			669.491	669.491	670.000	670.000	668.654	668.654	668.660	668.660	677.012	677.012	819.102	819.102	802.385	802.385
326	72102602-005	Carpinterias de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1			584.413	584.413	585.000	585.000	583.683	583.683	583.690	583.690	590.979	590.979	715.012	715.012	700.420	700.420
327	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados	1			438.739	438.739	440.000	440.000	438.190	438.190	438.200	438.200	443.667	443.667	536.783	536.783	525.828	525.828

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

328	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda caño de 20 sobre mamposteria lt.: 0,90 mts incluye mamposteria y fijaciones - Provisión y colocación	Metro lineal	1			329.427	329.427	265.000	265.000	263.542	263.542	263.550	263.550	266.835	266.835	322.838	322.838	316.250	316.250
329	72102602-005	Carpinterias de hierro Baranda metalica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - Provisión y colocación	Metro lineal	1			279.062	279.062	224.000	224.000	223.250	223.250	223.250	223.250	226.040	226.040	273.481	273.481	267.900	267.900
330	72102602-005	Carpinterias de hierro Provision y colocacion de Escalera metalica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1			904.148	904.148	1.855.000	1.855.000	1.854.662	1.854.662	1.854.670	1.854.670	1.854.661	1.854.661	2.271.960	2.271.960	2.225.594	2.225.594
331	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes	Unidad	1			707.950	707.950	708.000	708.000	707.066	707.066	707.070	707.070	972.215	972.215	866.155	866.155	848.479	848.479
332	72102602-005	Carpinterias de hierro Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de ventanas existentes	Unidad	1			707.950	707.950	708.000	708.000	707.066	707.066	707.070	707.070	972.215	972.215	866.155	866.155	848.479	848.479
333	72102602-005	Carpinterias de hierro Estructura metalica en perfil doble T - Fabricacion y montaje	Metro lineal	1			339.851	339.851	340.000	340.000	339.426	339.426	339.430	339.430	343.669	343.669	415.797	415.797	407.312	407.312
334	72102602-005	Varios Provision y colocacion de porton para uso vehicular	Unidad	1			1.553.030	1.553.030	2.800.000	2.800.000	3.185.702	3.185.702	3.185.710	3.185.710	3.185.701	3.185.701	3.902.484	3.902.484	3.822.842	3.822.842
335	72102602-005	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica recta	Metro lineal	1			433.349	433.349	889.000	889.000	888.920	888.920	888.920	888.920	900.031	900.031	1.088.927	1.088.927	1.066.704	1.066.704
336	72102602-005	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de Escalera Caracol metálica	Metro lineal	1			707.727	707.727	1.452.000	1.452.000	1.451.746	1.451.746	1.451.750	1.451.750	1.469.893	1.469.893	1.778.389	1.778.389	1.742.096	1.742.096
337	72102602-005	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de Pasarela metálica	Metro lineal	1			583.151	583.151	1.197.000	1.197.000	1.196.206	1.196.206	1.196.210	1.196.210	1.211.158	1.211.158	1.465.352	1.465.352	1.435.447	1.435.447
338	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1			154.463	154.463	155.000	155.000	154.270	154.270	154.270	154.270	156.197	156.197	188.980	188.980	185.124	185.124
339	72101601-999	Carpinterias de hierro Cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metalica ciega - Provisión y colocación	Unidad	1			370.769	370.769	371.000	371.000	370.306	370.306	370.310	370.310	374.934	374.934	453.624	453.624	444.367	444.367
340	72101601-999	Carpinterias de hierro Cerradura electrica doble traba, colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión y colocación	Unidad	1			505.194	505.194	1.037.000	1.037.000	1.036.294	1.036.294	1.036.300	1.036.300	1.049.247	1.049.247	1.269.460	1.269.460	1.243.552	1.243.552
341	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1			140.963	140.963	141.000	141.000	140.786	140.786	193.500	193.500	142.546	142.546	172.463	172.463	168.944	168.944
342	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1			160.112	160.112	160.000	160.000	159.912	159.912	219.500	219.500	161.910	161.910	195.892	195.892	191.894	191.894
343	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1			185.699	185.699	186.000	186.000	185.466	185.466	255.000	255.000	187.784	187.784	227.196	227.196	222.560	222.560

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

344	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1			237.030	237.030	237.000	237.000	236.734	236.734	300.000	300.000	239.692	239.692	289.999	289.999	284.080	284.080
345	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1			372.652	372.652	373.000	373.000	372.186	372.186	350.000	350.000	376.838	376.838	455.928	455.928	446.624	446.624
346	72101601-999	Techos Provision y colocacion de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1			165.293	165.293	166.000	166.000	165.086	165.086	170.000	170.000	167.149	167.149	202.231	202.231	198.104	198.104
347	72101601-999	Techos Provision y colocacion de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1			176.752	176.752	177.000	177.000	176.530	176.530	175.000	175.000	178.737	178.737	216.250	216.250	211.836	211.836
348	72101601-999	Techos Provision y colocacion de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1			218.851	218.851	220.000	220.000	218.577	218.577	300.000	300.000	221.309	221.309	267.757	267.757	262.292	262.292
349	72101601-999	Techos Provision y colocacion de tejas españolas sobre tejuelon existente	Metros cuadrados	1			147.947	147.947	148.000	148.000	147.762	147.762	200.000	200.000	149.608	149.608	181.008	181.008	177.314	177.314
350	72101601-999	Techos Povisión y colocación de tejas españolas sobre tejuelon con tirantes de caño metalicos - Incluye aislante termico y aislapol	Metros cuadrados	1			257.458	257.458	256.000	256.000	257.136	257.136	350.000	350.000	260.350	260.350	314.992	314.992	308.563	308.563
351	72101601-999	Techos Provision y colocacion de liston de borde de 1 x 2	Metros cuadrados	1			20.171	20.171	20.100	20.100	20.146	20.146	20.150	20.150	20.397	20.397	24.678	24.678	24.175	24.175
352	72101601-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1			40.656	40.656	40.700	40.700	40.605	40.605	55.000	55.000	55.831	55.831	49.741	49.741	48.726	48.726
353	72101601-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1			51.032	51.032	51.000	51.000	50.968	50.968	70.000	70.000	70.081	70.081	62.436	62.436	61.162	61.162
354	72101601-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1			58.143	58.143	58.500	58.500	58.070	58.070	79.000	79.000	79.845	79.845	71.135	71.135	69.684	69.684
355	72101601-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1			70.936	70.936	70.800	70.800	70.847	70.847	97.000	97.000	97.414	97.414	86.788	86.788	85.017	85.017
356	72101601-999	Techos Provision y montaje de estructura metalica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metalicas	Metros cuadrados	1			160.112	160.112	160.000	160.000	159.912	159.912	219.000	219.000	161.910	161.910	195.892	195.892	191.894	191.894
357	72101601-999	Techo Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	1			135.782	135.782	136.000	136.000	135.612	135.612	186.000	186.000	186.466	186.466	166.125	166.125	162.734	162.734
358	72101601-999	Techo Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	Metros cuadrados	1			42.131	42.131	42.100	42.100	42.078	42.078	57.000	57.000	57.857	57.857	51.546	51.546	50.494	50.494
359	72101601-999	Techo Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados	1			160.112	160.112	160.000	160.000	159.912	159.912	219.000	219.000	161.910	161.910	195.892	195.892	191.894	191.894

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

360	72101601-999	Techo Provisión y montaje de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm. Incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados	1			179.262	179.262	180.000	180.000	179.038	179.038	246.000	246.000	181.275	181.275	219.321	219.321	214.845	214.845
361	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	Metro lineal	1			96.696	96.696	98.000	98.000	96.574	96.574	132.000	132.000	132.789	132.789	118.304	118.304	115.889	115.889
362	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1			74.955	74.955	75.000	75.000	74.861	74.861	102.500	102.500	102.933	102.933	91.704	91.704	89.833	89.833
363	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1			75.583	75.583	75.600	75.600	75.488	75.488	103.500	103.500	103.796	103.796	92.473	92.473	90.586	90.586
364	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50 cm	Metro lineal	1			101.169	101.169	102.000	102.000	101.042	101.042	138.500	138.500	138.933	138.933	123.777	123.777	121.251	121.251
365	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60 cm	Metro lineal	1			106.825	106.825	108.000	108.000	106.691	106.691	146.000	146.000	146.700	146.700	130.697	130.697	128.029	128.029
366	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 80 cm	Metro lineal	1			167.176	167.176	167.000	167.000	166.967	166.967	229.500	229.500	229.579	229.579	204.535	204.535	200.361	200.361
367	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 100 cm	Metro lineal	1			210.029	210.029	210.000	210.000	209.766	209.766	288.000	288.000	288.428	288.428	256.964	256.964	251.720	251.720
368	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion de bajadas de PVC 100mm c/soporte metalico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1			54.564	54.564	55.000	55.000	54.495	54.495	74.500	74.500	74.930	74.930	66.757	66.757	65.394	65.394
369	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 33 cm	Metro lineal	1			70.308	70.308	70.500	70.500	70.220	70.220	96.000	96.000	96.552	96.552	86.020	86.020	84.264	84.264
370	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 40 cm	Metro lineal	1			85.158	85.158	85.500	85.500	85.051	85.051	115.000	115.000	116.945	116.945	104.188	104.188	102.061	102.061
371	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa Nº 24 - Des.: 50 cm	Metro lineal	1			95.754	95.754	95.800	95.800	95.634	95.634	130.000	130.000	131.496	131.496	117.151	117.151	114.760	114.760
372	72101601-999	Parasoles Desmonte, provision y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1			714.541	714.541	715.000	715.000	713.648	713.648	980.000	980.000	722.568	722.568	874.219	874.219	856.378	856.378

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

373	72101601-999	Parasoles Reparacion y reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1			240.168	240.168	240.000	240.000	239.868	239.868	325.000	325.000	242.866	242.866	293.838	293.838	287.842	287.842
374	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro o bajada/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1			747.814	747.814	747.000	747.000	746.880	746.880	1.000.000	1.000.000	1.026.960	1.026.960	914.928	914.928	896.256	896.256
375	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Instalacion nueva de desague cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de plstico tapa roscadle	Unidad	1			462.910	462.910	465.000	465.000	462.332	462.332	600.000	600.000	635.706	635.706	566.357	566.357	554.798	554.798
376	72102304-007	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o bajada - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	Unidad	1			231.221	231.221	232.000	232.000	230.932	230.932	300.000	300.000	317.531	317.531	282.892	282.892	277.118	277.118
377	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocacion de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1			145.984	145.984	146.000	146.000	145.802	145.802	200.000	200.000	200.477	200.477	178.607	178.607	174.962	174.962
378	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de lavatorio - Mantenimiento	Unidad	1			234.987	234.987	235.000	235.000	234.694	234.694	300.000	300.000	322.703	322.703	287.500	287.500	281.632	281.632
379	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			53.676	53.676	40.000	40.000	39.038	39.038	43.000	43.000	53.676	53.676	47.821	47.821	46.845	46.845
380	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			60.164	60.164	44.000	44.000	43.756	43.756	43.760	43.760	60.164	60.164	53.601	53.601	52.507	52.507
381	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			75.793	75.793	56.000	56.000	55.122	55.122	55.130	55.130	75.793	75.793	67.525	67.525	66.147	66.147
382	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			82.239	82.239	60.000	60.000	59.810	59.810	82.000	82.000	82.239	82.239	73.268	73.268	71.772	71.772
383	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			153.915	153.915	112.000	112.000	111.938	111.938	150.000	150.000	153.915	153.915	137.125	137.125	134.326	134.326

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

384	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			218.155	218.155	160.000	160.000	158.658	158.658	200.000	200.000	218.155	218.155	194.357	194.357	190.390	190.390
385	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion cañeria PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			113.928	113.928	83.000	83.000	82.857	82.857	110.000	110.000	113.928	113.928	101.500	101.500	99.428	99.428
386	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			149.065	149.065	110.000	110.000	108.411	108.411	140.000	140.000	149.065	149.065	132.804	132.804	130.093	130.093
387	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1			202.072	202.072	150.000	150.000	146.962	146.962	200.000	200.000	202.072	202.072	180.028	180.028	176.354	176.354
388	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	Unidad	1			139.178	139.178	140.000	140.000	139.004	139.004	139.010	139.010	140.741	140.741	170.280	170.280	166.805	166.805
389	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1			191.694	191.694	191.500	191.500	191.454	191.454	191.460	191.460	193.847	193.847	234.532	234.532	229.745	229.745
390	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	1			286.239	286.239	286.000	286.000	285.882	285.882	285.890	285.890	289.455	289.455	350.205	350.205	343.058	343.058
391	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	1			441.878	441.878	442.000	442.000	441.326	441.326	550.000	550.000	446.842	446.842	540.624	540.624	529.591	529.591
392	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	1			575.617	575.617	575.000	575.000	574.898	574.898	700.000	700.000	582.083	582.083	704.250	704.250	689.877	689.877
393	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	1			671.056	671.056	671.000	671.000	670.218	670.218	800.000	800.000	678.595	678.595	821.017	821.017	804.261	804.261
394	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1			38.773	38.773	40.000	40.000	38.724	38.724	38.730	38.730	39.208	39.208	47.437	47.437	46.469	46.469
395	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1			59.886	59.886	59.800	59.800	59.810	59.810	59.820	59.820	60.558	60.558	73.268	73.268	71.772	71.772

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barrett

Ing. Mirtha L. Alvarez

396	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1			78.801	78.801	78.800	78.800	78.702	78.702	78.710	78.710	79.686	79.686	96.410	96.410	94.443	94.443
397	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1			96.382	96.382	96.500	96.500	96.261	96.261	96.270	96.270	97.464	97.464	117.919	117.919	115.513	115.513
398	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1			149.282	149.282	150.000	150.000	149.095	149.095	149.100	149.100	150.958	150.958	182.642	182.642	178.914	178.914
399	72102301 007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 1,00 x 1,60 para Camara Septica existente	Unidad	1			169.688	169.688	170.000	170.000	169.475	169.475	169.480	169.480	171.593	171.593	207.607	207.607	203.370	203.370
400	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1			169.060	169.060	169.500	169.500	168.848	168.848	168.850	168.850	170.958	170.958	206.839	206.839	202.618	202.618
401	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad	1			135.782	135.782	140.000	140.000	135.612	135.612	135.620	135.620	137.307	137.307	166.125	166.125	162.734	162.734
402	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de Hº Aº de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	Unidad	1			165.293	165.293	165.500	165.500	165.086	165.086	165.090	165.090	167.149	167.149	202.231	202.231	198.104	198.104
403	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1			122.281	122.281	122.500	122.500	122.128	122.128	122.130	122.130	167.926	167.926	149.607	149.607	146.554	146.554
404	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1			167.176	167.176	167.000	167.000	166.967	166.967	166.970	166.970	229.579	229.579	204.535	204.535	200.361	200.361
405	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1			240.482	240.482	240.500	240.500	240.182	240.182	240.190	240.190	330.249	330.249	294.222	294.222	288.218	288.218
406	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provision y colocacion de bajada de cisterna	Unidad	1			84.609	84.609	85.500	85.500	84.503	84.503	115.000	115.000	116.191	116.191	103.516	103.516	101.404	101.404
407	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1			68.833	68.833	70.000	70.000	68.746	68.746	68.750	68.750	94.526	94.526	84.214	84.214	82.496	82.496
408	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara septica , con camion Atmosferico	Metros cúbicos	1			185.699	185.699	185.500	185.500	185.466	185.466	185.470	185.470	255.016	255.016	227.196	227.196	222.560	222.560

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

409	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego -, con camion Atmosferico	Metros cúbicos	1			185.699	185.699	185.500	185.500	185.466	185.466	185.470	185.470	255.016	255.016	227.196	227.196	222.560	222.560
410	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Septica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo comon armado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1			1.387.172	1.387.172	2.400.000	2.400.000	2.845.480	2.845.480	2.845.480	2.845.480	2.845.480	2.845.480	1.778.425	1.778.425	3.414.576	3.414.576
411	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1			1.776.957	1.776.957	3.100.000	3.100.000	3.645.040	3.645.040	3.645.040	3.645.040	3.645.040	3.645.040	2.278.150	2.278.150	4.374.048	4.374.048
412	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal	1			25.179	25.179	25.500	25.500	25.147	25.147	25.150	25.150	34.577	34.577	30.805	30.805	30.177	30.177
413	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal	1			40.468	40.468	40.500	40.500	40.417	40.417	40.420	40.420	55.573	55.573	49.511	49.511	48.500	48.500
414	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal	1			107.699	107.699	107.500	107.500	107.564	107.564	107.570	107.570	147.900	147.900	131.766	131.766	129.077	129.077
415	72102304-007	Mantenimiento de Cisterna- incluye desmonte y cambio de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	Unidad	1			25.179	25.179	25.500	25.500	25.147	25.147	34.500	34.500	34.577	34.577	30.805	30.805	30.177	30.177
416	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	Unidad	1			56.353	56.353	56.500	56.500	56.282	56.282	56.290	56.290	77.388	77.388	68.946	68.946	67.539	67.539
417	72102304-007	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 100 x 100	Unidad	1			125.893	125.893	126.500	126.500	125.735	125.735	125.740	125.740	172.885	172.885	154.026	154.026	150.882	150.882
418	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1			1.097.512	1.097.512	2.255.000	2.255.000	2.251.306	2.251.306	2.251.310	2.251.310	2.251.306	2.251.306	1.407.067	1.407.067	2.701.568	2.701.568
419	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1.00 - Prof.: 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°.	Unidad	1			1.530.861	1.530.861	2.800.000	2.800.000	3.140.226	3.140.226	3.140.230	3.140.230	3.140.226	3.140.226	1.962.642	1.962.642	3.768.272	3.768.272
420	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1			52.822	52.822	52.300	52.300	52.755	52.755	52.760	52.760	53.414	53.414	64.625	64.625	63.306	63.306

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

421	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1			84.844	84.844	85.000	85.000	84.738	84.738	84.740	84.740	85.796	85.796	103.804	103.804	101.685	101.685
422	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1			98.485	98.485	99.000	99.000	98.362	98.362	98.370	98.370	99.591	99.591	120.493	120.493	118.034	118.034
423	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1			57.516	57.516	58.000	58.000	57.443	57.443	78.500	78.500	78.984	78.984	70.368	70.368	68.932	68.932
424	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagoe Pluvial Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1			80.684	80.684	81.000	81.000	80.583	80.583	110.500	110.500	110.801	110.801	98.714	98.714	96.700	96.700
425	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo comun de 0,30 m,fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - Prof. variable	Metro lineal	1			120.398	120.398	122.000	122.000	120.247	120.247	165.000	165.000	121.750	121.750	147.303	147.303	144.297	144.297
426	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes , revocado interiormente - Prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1			129.973	129.973	130.000	130.000	129.810	129.810	175.000	175.000	131.433	131.433	159.018	159.018	155.772	155.772
427	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad	1			113.962	113.962	115.000	115.000	113.819	113.819	113.820	113.820	115.241	115.241	139.429	139.429	136.583	136.583
428	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad	1			142.218	142.218	142.500	142.500	142.040	142.040	142.040	142.040	143.815	143.815	173.999	173.999	170.448	170.448
429	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 100 x 100	Unidad	1			178.007	178.007	178.000	178.000	177.784	177.784	177.790	177.790	180.006	180.006	217.785	217.785	213.341	213.341
430	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp. 3,20 mm - marco metalico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados	1			751.112	751.112	752.000	752.000	750.174	750.174	750.180	750.180	759.550	759.550	918.963	918.963	900.208	900.208
431	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1			28.584	28.584	20.800	20.800	20.789	20.789	28.500	28.500	28.584	28.584	25.466	25.466	24.947	24.947

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

432	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1			35.525	35.525	25.500	25.500	25.837	25.837	35.500	35.500	35.525	35.525	31.650	31.650	31.004	31.004
433	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1	Metro lineal	1			34.577	34.577	25.100	25.100	25.147	25.147	34.500	34.500	34.577	34.577	30.805	30.805	30.177	30.177
434	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscable PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1			39.858	39.858	29.000	29.000	28.988	28.988	28.990	28.990	39.858	39.858	35.510	35.510	34.786	34.786
435	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion Cañeria roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1			63.075	63.075	46.000	46.000	45.873	45.873	45.880	45.880	63.075	63.075	56.194	56.194	55.047	55.047
436	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente agua fria cañeria PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metalicas cromadas con campana linea clasica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1			806.837	806.837	805.000	805.000	805.830	805.830	1.000.000	1.000.000	1.108.015	1.108.015	987.141	987.141	966.996	966.996
437	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metÃ¡lica cromada con campana y accesorios	Unidad	1			224.157	224.157	225.000	225.000	223.877	223.877	300.000	300.000	307.830	307.830	274.249	274.249	268.652	268.652
438	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Instalacion agua corriente fria cañeria PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	Unidad	1			256.808	256.808	257.000	257.000	256.486	256.486	350.000	350.000	352.668	352.668	314.196	314.196	307.784	307.784
439	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente fria de Ø1/2 para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios	Unidad	1			192.449	192.449	192.500	192.500	192.208	192.208	250.000	250.000	264.286	264.286	235.455	235.455	230.650	230.650
440	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 25mm	Metro lineal	1			25.053	25.053	25.500	25.500	25.022	25.022	34.000	34.000	34.404	34.404	30.651	30.651	30.026	30.026
441	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 40mm	Metro lineal	1			39.903	39.903	40.000	40.000	39.853	39.853	54.000	54.000	54.797	54.797	48.820	48.820	47.823	47.823
442	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 63mm	Metro lineal	1			72.051	72.051	72.000	72.000	71.961	71.961	71.970	71.970	98.946	98.946	88.152	88.152	86.353	86.353

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirna L. Alvarez

443	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de vavula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Unidad	1			275.957	275.957	276.000	276.000	275.612	275.612	275.620	275.620	378.966	378.966	337.625	337.625	330.734	330.734
444	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Unidad	1			548.775	548.775	550.000	550.000	548.090	548.090	548.090	548.090	753.623	753.623	671.410	671.410	657.708	657.708
445	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de llave de paso de 1 1/4 plastico	Unidad	1			143.473	143.473	144.000	144.000	143.294	143.294	143.300	143.300	197.028	197.028	175.535	175.535	171.952	171.952
446	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de llave de paso de 1 1/4 metalica	Unidad	1			167.804	167.804	167.500	167.500	167.594	167.594	167.600	167.600	230.442	230.442	205.303	205.303	201.113	201.113
447	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1			29.967	29.967	30.000	30.000	29.929	29.929	29.930	29.930	41.152	41.152	36.663	36.663	35.915	35.915
448	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño de 2 soldable	Metro lineal	1			35.288	35.288	35.500	35.500	35.243	35.243	35.250	35.250	48.459	48.459	43.173	43.173	42.292	42.292
449	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1			29.967	29.967	30.000	30.000	29.929	29.929	29.930	29.930	41.152	41.152	36.663	36.663	35.915	35.915
450	72102304-007	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1			7.943	7.943	8.000	8.000	7.933	7.933	7.940	7.940	10.907	10.907	9.718	9.718	9.519	9.519
451	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica de 1	Unidad	1			202.965	202.965	205.000	205.000	202.711	202.711	202.720	202.720	278.727	278.727	248.321	248.321	243.253	243.253
452	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1			158.857	158.857	160.000	160.000	158.658	158.658	158.660	158.660	218.155	218.155	194.357	194.357	190.390	190.390
453	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1			120.398	120.398	121.000	121.000	120.247	120.247	120.250	120.250	165.339	165.339	147.303	147.303	144.297	144.297
454	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1			145.984	145.984	146.000	146.000	145.802	145.802	145.810	145.810	147.624	147.624	178.607	178.607	174.962	174.962
455	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1			119.143	119.143	120.000	120.000	118.994	118.994	119.000	119.000	120.481	120.481	145.767	145.767	142.792	142.792
456	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	Unidad	1			308.607	308.607	309.000	309.000	308.222	308.222	308.230	308.230	423.804	423.804	377.571	377.571	369.866	369.866
457	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1			427.122	427.122	427.000	427.000	426.588	426.588	426.590	426.590	586.558	586.558	522.570	522.570	511.906	511.906

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

458	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1			113.334	113.334	115.000	115.000	113.192	113.192	155.000	155.000	155.639	155.639	138.660	138.660	135.830	135.830
459	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla movil metalico de 1/2 para cocina	Unidad	1			169.060	169.060	170.000	170.000	168.848	168.848	230.000	230.000	232.166	232.166	206.839	206.839	202.618	202.618
460	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en Gral.	Unidad	1			5.259	5.259	5.500	5.500	5.252	5.252	7.000	7.000	7.221	7.221	6.434	6.434	6.302	6.302
461	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de conexion flexible de 30 cm cromado	Unidad	1			36.371	36.371	36.500	36.500	36.325	36.325	49.500	49.500	49.946	49.946	44.498	44.498	43.590	43.590
462	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de conexion flexible de 40 cm cromado	Unidad	1			45.852	45.852	46.000	46.000	45.794	45.794	62.500	62.500	62.967	62.967	56.098	56.098	54.953	54.953
463	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1			69.728	69.728	70.000	70.000	69.640	69.640	80.000	80.000	95.755	95.755	85.309	85.309	83.568	83.568
464	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1			151.793	151.793	152.000	152.000	151.603	151.603	151.610	151.610	208.454	208.454	185.714	185.714	181.924	181.924
465	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad	1			56.040	56.040	56.000	56.000	55.970	55.970	55.970	55.970	76.958	76.958	68.563	68.563	67.164	67.164
466	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad	1			74.154	74.154	74.500	74.500	74.061	74.061	74.070	74.070	101.833	101.833	90.724	90.724	88.873	88.873
467	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1			11.224	11.224	11.500	11.500	11.210	11.210	11.210	11.210	15.413	15.413	13.732	13.732	13.452	13.452
468	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de cisterna plastica - incluye accesorios, tarugos de sujecion y conexion flexible	Unidad	1			94.812	94.812	95.000	95.000	94.694	94.694	130.000	130.000	130.203	130.203	116.000	116.000	113.632	113.632
469	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de losa, sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desague, canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1			280.510	280.510	281.000	281.000	280.159	280.159	385.000	385.000	385.218	385.218	343.195	343.195	336.191	336.191
470	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de inodoro de loza estandar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1			299.974	299.974	300.000	300.000	299.599	299.599	411.000	411.000	411.948	411.948	367.009	367.009	359.519	359.519
471	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1			439.207	439.207	440.000	440.000	438.658	438.658	438.660	438.660	603.155	603.155	537.357	537.357	526.390	526.390
472	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pulsadores / valvula de descarga metalico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1			534.019	534.019	535.000	535.000	533.352	533.352	700.000	700.000	733.359	733.359	653.356	653.356	640.022	640.022

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

473	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1			305.468	305.468	306.000	306.000	305.086	305.086	410.000	410.000	308.899	308.899	373.731	373.731	366.104	366.104
474	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desague - Incluye canilla metalica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1			525.072	525.072	525.000	525.000	524.416	524.416	700.000	700.000	530.971	530.971	642.410	642.410	629.299	629.299
475	72102304-007	Instalacion Sanitaria - Provision y colocacion de pulsadores metalicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1			603.245	603.245	603.000	603.000	602.491	602.491	750.000	750.000	828.425	828.425	738.052	738.052	722.989	722.989
476	72102304-007	Instalacion Sanitaria Reposicion de tapa plastica para inodoro	Unidad	1			111.451	111.451	115.000	115.000	111.311	111.311	150.000	150.000	153.052	153.052	136.356	136.356	133.573	133.573
477	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	1			180.424	180.424	181.000	181.000	180.198	180.198	240.000	240.000	247.772	247.772	220.743	220.743	216.238	216.238
478	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de ducha simple PVC	Unidad	1			83.275	83.275	84.000	84.000	83.170	83.170	110.000	110.000	114.359	114.359	101.884	101.884	99.804	99.804
479	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metalica cromada, tarugos de sujecion y accesorios	Unidad	1			450.825	450.825	451.000	451.000	450.262	450.262	450.270	450.270	619.109	619.109	551.570	551.570	540.314	540.314
480	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de perchero de loza	Unidad	1			36.951	36.951	37.000	37.000	36.905	36.905	36.910	36.910	50.744	50.744	45.208	45.208	44.286	44.286
481	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1			48.034	48.034	48.000	48.000	47.974	47.974	47.980	47.980	65.963	65.963	58.768	58.768	57.568	57.568
482	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1			55.412	55.412	55.500	55.500	55.342	55.342	55.350	55.350	76.095	76.095	67.794	67.794	66.411	66.411
483	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de porta papel de loza	Unidad	1			48.034	48.034	48.000	48.000	47.974	47.974	47.980	47.980	65.963	65.963	58.768	58.768	57.568	57.568
484	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1			400.594	400.594	401.000	401.000	400.094	400.094	400.100	400.100	405.094	405.094	490.115	490.115	480.112	480.112
485	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad	1			336.863	336.863	337.000	337.000	336.442	336.442	400.000	400.000	340.647	340.647	412.142	412.142	403.731	403.731

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Fully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

486	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mamposteria revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1			661.481	661.481	660.500	660.500	660.654	660.654	800.000	800.000	668.912	668.912	809.302	809.302	792.785	792.785
487	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1			443.591	443.591	444.000	444.000	443.037	443.037	550.000	550.000	448.574	448.574	542.720	542.720	531.644	531.644
488	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1			510.343	510.343	510.000	510.000	509.706	509.706	600.000	600.000	516.076	516.076	624.389	624.389	611.647	611.647
489	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1			688.322	688.322	688.000	688.000	687.462	687.462	850.000	850.000	696.055	696.055	842.141	842.141	824.955	824.955
490	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1			883.754	883.754	883.000	883.000	882.650	882.650	1.000.000	1.000.000	893.683	893.683	1.081.247	1.081.247	1.059.180	1.059.180
491	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad	1			338.119	338.119	338.000	338.000	337.696	337.696	450.000	450.000	341.917	341.917	413.678	413.678	405.235	405.235
492	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	Unidad	1			192.763	192.763	193.000	193.000	192.522	192.522	200.000	200.000	264.717	264.717	235.839	235.839	231.026	231.026
493	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	Unidad	1			113.962	113.962	114.000	114.000	113.819	113.819	113.820	113.820	156.501	156.501	139.429	139.429	136.583	136.583
494	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	Unidad	1			174.161	174.161	174.000	174.000	173.943	173.943	173.950	173.950	239.171	239.171	213.080	213.080	208.732	208.732
495	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	Unidad	1			165.214	165.214	166.000	166.000	165.007	165.007	165.010	165.010	226.884	226.884	202.134	202.134	198.009	198.009
496	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	Unidad	1			140.883	140.883	141.000	141.000	140.706	140.706	140.710	140.710	193.471	193.471	172.365	172.365	168.848	168.848
497	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad	1			51.252	51.252	52.000	52.000	51.188	51.188	70.000	70.000	70.383	70.383	62.705	62.705	61.426	61.426
498	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad	1			98.485	98.485	99.000	99.000	98.362	98.362	130.000	130.000	135.247	135.247	120.493	120.493	118.034	118.034

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

499	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal	1			25.116	25.116	41.000	41.000	25.084	25.084	34.000	34.000	34.490	34.490	30.728	30.728	30.101	30.101
500	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal	1			40.530	40.530	41.000	41.000	40.479	40.479	55.000	55.000	55.658	55.658	49.587	49.587	48.575	48.575
501	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provision y coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal	1			107.699	107.699	108.000	108.000	107.564	107.564	107.570	107.570	147.900	147.900	131.766	131.766	129.077	129.077
502	72102304-007	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2 cromados de lavatorios	Unidad	1			425.786	425.786	426.000	426.000	425.254	425.254	425.260	425.260	584.724	584.724	520.937	520.937	510.305	510.305
503	72102304-007	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1			426.100	426.100	426.000	426.000	425.568	425.568	425.570	425.570	585.156	585.156	521.321	521.321	510.682	510.682
504	72102304-007	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escuridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad	1			397.924	397.924	398.000	398.000	397.427	397.427	550.000	550.000	402.395	402.395	486.848	486.848	476.913	476.913
505	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1			688.636	688.636	690.000	690.000	687.776	687.776	850.000	850.000	696.373	696.373	842.526	842.526	825.331	825.331
506	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1			880.616	880.616	880.000	880.000	879.516	879.516	1.000.000	1.000.000	890.509	890.509	1.077.407	1.077.407	1.055.419	1.055.419
507	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inox 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad	1			338.119	338.119	338.000	338.000	337.696	337.696	450.000	450.000	341.917	341.917	413.678	413.678	405.235	405.235
508	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1	Unidad	1			193.390	193.390	194.000	194.000	193.148	193.148	200.000	200.000	265.578	265.578	236.606	236.606	231.778	231.778
509	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 3/4	Unidad	1			151.793	151.793	153.000	153.000	151.603	151.603	151.610	151.610	208.454	208.454	185.714	185.714	181.924	181.924
510	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado con campana Ø 1/2	Unidad	1			112.707	112.707	113.000	113.000	112.566	112.566	154.500	154.500	154.777	154.777	137.893	137.893	135.079	135.079
511	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1	Unidad	1			114.810	114.810	115.000	115.000	114.666	114.666	115.000	115.000	157.666	157.666	140.466	140.466	137.600	137.600
512	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 3/4	Unidad	1			102.064	102.064	102.000	102.000	101.936	101.936	102.000	102.000	140.162	140.162	124.872	124.872	122.323	122.323

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

513	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico cromado sin campana Ø 1/2	Unidad	1			78.627	78.627	79.000	79.000	78.529	78.529	107.500	107.500	107.977	107.977	96.198	96.198	94.235	94.235
514	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1	Unidad	1			52.822	52.822	53.000	53.000	52.755	52.755	52.760	52.760	72.538	72.538	64.625	64.625	63.306	63.306
515	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 3/4	Unidad	1			61.427	61.427	61.500	61.500	61.350	61.350	61.350	61.350	84.355	84.355	75.153	75.153	73.620	73.620
516	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalico de media vuelta Ø 1/2	Unidad	1			50.451	50.451	50.500	50.500	50.388	50.388	50.390	50.390	69.283	69.283	61.725	61.725	60.466	60.466
517	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad	1			50.451	50.451	50.500	50.500	50.388	50.388	50.390	50.390	69.283	69.283	61.725	61.725	60.466	60.466
518	72102304-007	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2, para valvula de descarga	Unidad	1			97.951	97.951	93.000	93.000	97.828	97.828	97.830	97.830	134.513	134.513	119.839	119.839	117.394	117.394
519	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision y colocacion Cañeria Hº Gº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1			178.007	178.007	178.000	178.000	177.784	177.784	244.000	244.000	180.006	180.006	217.785	217.785	213.341	213.341
520	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision y colocacion de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metalica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1			1.184.638	1.184.638	2.435.000	2.435.000	2.430.026	2.430.026	2.500.000	2.500.000	2.430.026	2.430.026	2.976.782	2.976.782	2.916.032	2.916.032
521	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision y colocacion boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	Unidad	1			820.078	820.078	1.683.000	1.683.000	1.682.210	1.682.210	1.682.220	1.682.220	1.682.210	1.682.210	2.060.708	2.060.708	2.018.652	2.018.652
522	92121702-002	Instalacion Contra incendio Reparacion caja metalica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintetica	Unidad	1			258.691	258.691	260.000	260.000	258.367	258.367	355.000	355.000	261.596	261.596	316.500	316.500	310.041	310.041
523	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor 4 Hilos - MODELO: GEN-506-4WIRE	Unidad	1			117.683	117.683	118.000	118.000	117.535	117.535	160.000	160.000	119.004	119.004	143.981	143.981	141.042	141.042
524	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor - MODELO: SD388-4H-12	Unidad	1			148.575	148.575	150.000	150.000	148.389	148.389	20.000	20.000	150.243	150.243	181.776	181.776	178.067	178.067
525	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sesnsor homo/detector calor 4 Hilos EVERDAY MODELO: UL SD-168	Unidad	1			219.604	219.604	220.000	220.000	219.330	219.330	300.000	300.000	222.071	222.071	268.679	268.679	263.196	263.196
526	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector de humo/calor DSC MODELO: FSA-410BT	Unidad	1			347.066	347.066	347.000	347.000	346.632	346.632	475.000	475.000	350.964	350.964	424.624	424.624	415.958	415.958
527	92121702-002	Instalacion Contra incendio Detector termovelimetrico y temperatura fija 57° MODELO: 5601P 135°F	Unidad	1			209.401	209.401	210.000	210.000	209.139	209.139	280.000	280.000	211.753	211.753	256.196	256.196	250.967	250.967

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

528	92121702-002	Instalacion Contra incendio Pulsador manual doble accion MODELO: GEN-705	Unidad	1			158.857	158.857	160.000	160.000	158.658	158.658	210.000	210.000	160.641	160.641	194.357	194.357	190.390	190.390
529	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual rojo MODELO: CT-INDOOR	Unidad	1			98.485	98.485	99.000	99.000	98.362	98.362	135.000	135.000	99.591	99.591	120.493	120.493	118.034	118.034
530	92121702-002	Instalacion Contra incendio Sirena audio/visual con luz estroboscopica B MODELO: P2RL-SP	Unidad	1			670.428	670.428	670.000	670.000	669.590	669.590	669.600	669.600	677.960	677.960	820.248	820.248	803.508	803.508
531	92121702-002	Instalacion Contra incendio Señalizacion salida de emergencia con luz autonoma duracion minima 1 hora	Unidad	1			149.910	149.910	15.000	15.000	149.722	149.722	200.000	200.000	151.593	151.593	183.410	183.410	179.667	179.667
532	92121702-002	Instalacion Contra incendio Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba dc combatc contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1			617.213	617.213	620.000	620.000	616.442	616.442	840.000	840.000	624.147	624.147	755.142	755.142	739.731	739.731
533	92121702-002	Instalacion Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1			800.560	800.560	800.000	800.000	799.560	799.560	800.000	800.000	1.099.395	1.099.395	979.461	979.461	959.472	959.472
534	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision, colocacion y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad	1			2.481.628	2.481.628	5.091.000	5.091.000	4.772.360	4.772.360	3.500.000	3.500.000	5.090.517	5.090.517	6.235.884	6.235.884	6.108.621	6.108.621
535	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision y colocacion de Alarma	Unidad	1			480.336	480.336	48.000	48.000	479.736	479.736	500.000	500.000	485.732	485.732	587.677	587.677	575.683	575.683
536	92121702-002	Instalación Contra incendio Provision y colocacion de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC STECK - diametro 40 mm - color rojo - grado de proteccion IP 40(ip 66con tapa de proteccion) - tipo metalico	Unidad	1			60.702	60.702	60.100	60.100	60.626	60.626	83.000	83.000	61.383	61.383	74.266	74.266	72.751	72.751
537	72102201-010	Instalacion electrica Pilar de Mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 m para puesto de medicion	Unidad	1			592.320	592.320	1.325.000	1.325.000	1.215.014	1.215.014	850.000	850.000	1.230.201	1.230.201	1.488.392	1.488.392	1.458.016	1.458.016
538	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 70 con tapa de Hª	Unidad	1			274.703	274.703	335.000	335.000	274.360	274.360	274.360	274.360	277.789	277.789	336.091	336.091	329.232	329.232
539	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1			225.412	225.412	335.000	335.000	225.130	225.130	225.140	225.140	277.944	277.944	275.785	275.785	270.156	270.156
540	72102201-010	Instalacion electrica Construccion de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa de Hª	Unidad	1			274.233	274.233	335.000	335.000	273.890	273.890	273.900	273.900	277.314	277.314	335.516	335.516	328.668	328.668
541	72102201-010	Puesto de medicion definitiva trifasico	Unidad	1			1.337.497	1.337.497	1.750.000	1.750.000	2.743.582	2.743.582	2.200.000	2.200.000	2.743.581	2.743.581	3.360.887	3.360.887	3.292.298	3.292.298
542	72102201-010	Puesto de medicion definitiva monofasico	Unidad	1			929.373	929.373	1.300.000	1.300.000	1.906.406	1.906.406	1.500.000	1.500.000	1.906.405	1.906.405	2.335.347	2.335.347	2.287.687	2.287.687

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

543	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1			35.439	35.439	24.000	24.000	25.774	25.774	35.000	35.000	35.439	35.439	31.574	31.574	30.929	30.929
544	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1			49.775	49.775	36.000	36.000	36.200	36.200	49.500	49.500	49.775	49.775	44.345	44.345	43.440	43.440
545	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1			46.382	46.382	31.000	31.000	33.733	33.733	46.000	46.000	46.382	46.382	41.323	41.323	40.479	40.479
546	72102201-010	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1			84.330	84.330	56.000	56.000	61.331	61.331	84.000	84.000	84.330	84.330	75.131	75.131	73.597	73.597
547	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1			20.867	20.867	16.000	16.000	15.176	15.176	20.500	20.500	20.867	20.867	18.591	18.591	18.211	18.211
548	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1			15.413	15.413	12.000	12.000	11.210	11.210	15.000	15.000	15.413	15.413	13.732	13.732	13.452	13.452
549	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1			57.794	57.794	39.000	39.000	42.032	42.032	57.500	57.500	57.794	57.794	51.489	51.489	50.438	50.438
550	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x1	Metro lineal	1			18.755	18.755	10.000	10.000	13.640	13.640	18.000	18.000	18.755	18.755	16.709	16.709	16.368	16.368
551	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x2	Metro lineal	1			23.497	23.497	12.500	12.500	17.089	17.089	23.000	23.000	23.497	23.497	20.934	20.934	20.507	20.507
552	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 25 mm	Metro lineal	1			93.728	93.728	49.000	49.000	68.166	68.166	93.000	93.000	93.728	93.728	83.504	83.504	81.800	81.800
553	72102201-010	instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 16 mm2	Metro lineal	1			49.085	49.085	33.000	33.000	35.698	35.698	49.000	49.000	49.085	49.085	43.731	43.731	42.838	42.838
554	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 10 mm2	Metro lineal	1			30.783	30.783	20.000	20.000	22.388	22.388	30.500	30.500	30.783	30.783	27.425	27.425	26.866	26.866
555	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 6 mm2	Metro lineal	1			19.616	19.616	15.000	15.000	14.266	14.266	19.000	19.000	19.616	19.616	17.476	17.476	17.120	17.120
556	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 4mm2	Metro lineal	1			16.706	16.706	12.500	12.500	12.150	12.150	16.500	16.500	16.706	16.706	14.884	14.884	14.580	14.580
557	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 2mm2	Metro lineal	1			13.020	13.020	9.500	9.500	9.470	9.470	13.000	13.000	13.020	13.020	11.600	11.600	11.364	11.364
558	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1			10.089	10.089	6.500	6.500	7.338	7.338	10.000	10.000	10.089	10.089	8.989	8.989	8.805	8.805
559	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1			47.661	47.661	33.000	33.000	34.663	34.663	47.500	47.500	35.096	35.096	42.462	42.462	41.596	41.596

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

560	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1			63.937	63.937	48.000	48.000	46.500	46.500	63.500	63.500	47.081	47.081	56.963	56.963	55.800	55.800
561	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1			76.958	76.958	60.500	60.500	55.970	55.970	76.500	76.500	56.669	56.669	68.563	68.563	67.164	67.164
562	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1			207.051	207.051	175.000	175.000	150.583	150.583	200.000	200.000	152.465	152.465	184.464	184.464	180.700	180.700
563	72102201-010	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal	1			46.864	46.864	32.000	32.000	34.083	34.083	46.500	46.500	46.864	46.864	41.752	41.752	40.900	40.900
564	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada,cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1			112.173	112.173	138.000	138.000	112.032	112.032	154.000	154.000	154.044	154.044	137.239	137.239	134.438	134.438
565	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1			112.173	112.173	138.000	138.000	112.032	112.032	154.000	154.000	154.044	154.044	137.239	137.239	134.438	134.438
566	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	1			39.125	39.125	18.000	18.000	28.455	28.455	39.000	39.000	39.125	39.125	34.858	34.858	34.146	34.146
567	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 2	Metro lineal	1			33.154	33.154	15.000	15.000	24.112	24.112	33.000	33.000	33.154	33.154	29.537	29.537	28.934	28.934
568	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal	1			12.459	12.459	8.000	8.000	9.062	9.062	12.000	12.000	12.459	12.459	11.100	11.100	10.874	10.874
569	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal	1			10.476	10.476	7.500	7.500	7.619	7.619	10.000	10.000	10.476	10.476	9.334	9.334	9.143	9.143
570	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal	1			8.924	8.924	6.000	6.000	6.490	6.490	8.500	8.500	8.924	8.924	7.951	7.951	7.788	7.788
571	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1			12.331	12.331	9.500	9.500	8.968	8.968	12.000	12.000	12.331	12.331	10.986	10.986	10.762	10.762
572	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1			10.778	10.778	8.000	8.000	7.839	7.839	10.500	10.500	10.778	10.778	9.603	9.603	9.407	9.407
573	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1			10.002	10.002	7.500	7.500	7.274	7.274	9.500	9.500	10.002	10.002	8.911	8.911	8.729	8.729
574	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1			8.665	8.665	6.000	6.000	6.302	6.302	8.500	8.500	8.665	8.665	7.720	7.720	7.563	7.563

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

575	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1			10.649	10.649	7.500	7.500	7.745	7.745	10.500	10.500	10.649	10.649	9.487	9.487	9.294	9.294
576	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1			10.623	10.623	7.500	7.500	7.726	7.726	10.500	10.500	10.623	10.623	9.465	9.465	9.272	9.272
577	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal	1			13.106	13.106	10.000	10.000	9.532	9.532	9.540	9.540	13.106	13.106	11.677	11.677	11.438	11.438
578	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal	1			10.132	10.132	8.500	8.500	7.369	7.369	7.370	7.370	10.132	10.132	9.027	9.027	8.843	8.843
579	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	Metro lineal	1			12.201	12.201	8.500	8.500	8.874	8.874	8.880	8.880	12.201	12.201	10.870	10.870	10.648	10.648
580	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llaves encendido de luces	Unidad	1			18.570	18.570	26.500	26.500	18.546	18.546	25.000	25.000	25.501	25.501	22.719	22.719	22.256	22.256
581	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1			32.274	32.274	35.000	35.000	32.233	32.233	44.000	44.000	44.320	44.320	39.485	39.485	38.679	38.679
582	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1			136.409	136.409	95.000	95.000	136.238	136.238	187.000	187.000	187.327	187.327	166.892	166.892	163.486	163.486
583	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad	1			182.480	182.480	207.000	207.000	182.252	182.252	250.000	250.000	250.596	250.596	223.259	223.259	218.702	218.702
584	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1			257.816	257.816	276.000	276.000	257.494	257.494	350.000	350.000	354.053	354.053	315.430	315.430	308.992	308.992
585	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1			257.816	257.816	276.000	276.000	257.494	257.494	350.000	350.000	354.053	354.053	315.430	315.430	308.992	308.992
586	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire. Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de encendido	Unidad	1			404.047	404.047	310.000	310.000	403.542	403.542	403.550	403.550	554.869	554.869	494.338	494.338	484.250	484.250
587	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1			101.796	101.796	92.000	92.000	101.669	101.669	139.500	139.500	139.794	139.794	124.544	124.544	122.003	122.003

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

588	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1			655.673	655.673	735.000	735.000	654.854	654.854	654.860	654.860	663.039	663.039	802.196	802.196	785.824	785.824
589	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1			824.104	824.104	792.000	792.000	823.074	823.074	823.080	823.080	833.362	833.362	1.008.266	1.008.266	987.689	987.689
590	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1			539.828	539.828	771.000	771.000	539.154	539.154	539.160	539.160	545.893	545.893	660.463	660.463	646.984	646.984
591	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 24 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1			439.995	439.995	619.000	619.000	439.445	439.445	439.450	439.450	444.937	444.937	538.320	538.320	527.334	527.334
592	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1			348.949	348.949	483.000	483.000	348.513	348.513	348.520	348.520	352.869	352.869	426.928	426.928	418.215	418.215
593	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1			281.766	281.766	380.000	380.000	281.414	281.414	281.420	281.420	284.931	284.931	344.732	344.732	337.696	337.696
594	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1			144.729	144.729	185.000	185.000	144.548	144.548	144.550	144.550	146.354	146.354	177.071	177.071	173.458	173.458
595	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1			1.265.652	1.265.652	2.150.000	2.150.000	2.271.682	2.271.682	2.200.000	2.200.000	2.596.208	2.596.208	1.622.630	1.622.630	3.115.450	3.115.450
596	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1			1.892.365	1.892.365	2.560.000	2.560.000	3.396.552	3.396.552	3.300.000	3.300.000	3.881.773	3.881.773	2.426.109	2.426.109	4.658.128	4.658.128
597	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1			1.979.491	1.979.491	2.720.000	2.720.000	3.552.932	3.552.932	3.500.000	3.500.000	4.060.493	4.060.493	2.537.809	2.537.809	4.872.592	4.872.592
598	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1			779.571	779.571	850.000	850.000	1.399.230	1.399.230	1.599.120	1.599.120	1.619.109	1.619.109	1.958.922	1.958.922	1.918.944	1.918.944
599	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1			3.351.381	3.351.381	4.356.000	4.356.000	6.015.298	6.015.298	4.500.000	4.500.000	6.874.626	6.874.626	8.421.417	8.421.417	8.249.552	8.249.552
600	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1			1.119.294	1.119.294	2.150.000	2.150.000	2.008.988	2.008.988	2.295.990	2.295.990	2.295.986	2.295.986	2.812.583	2.812.583	2.755.184	2.755.184
601	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1			231.825	231.825	207.000	207.000	231.535	231.535	318.000	318.000	318.360	318.360	283.631	283.631	277.842	277.842
602	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1			219.901	219.901	196.000	196.000	219.626	219.626	301.500	301.500	301.986	301.986	269.042	269.042	263.552	263.552
603	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad	1			219.901	219.901	195.000	195.000	219.626	219.626	301.500	301.500	301.986	301.986	269.042	269.042	263.552	263.552
604	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1			79.428	79.428	80.000	80.000	79.329	79.329	109.000	109.000	109.077	109.077	97.178	97.178	95.195	95.195

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

605	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	1			61.722	61.722	80.000	80.000	61.644	61.644	84.500	84.500	84.760	84.760	75.514	75.514	73.973	73.973
606	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	1			102.504	102.504	80.000	80.000	102.375	102.375	140.500	140.500	140.765	140.765	125.410	125.410	122.850	122.850
607	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1			84.530	84.530	80.000	80.000	84.424	84.424	116.000	116.000	116.083	116.083	103.419	103.419	101.309	101.309
608	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM monofasica 40 - 60 Amper	Unidad	1			107.605	107.605	130.000	130.000	107.470	107.470	147.500	147.500	147.771	147.771	131.651	131.651	128.964	128.964
609	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	1			3.833.794	3.833.794	4.915.000	4.915.000	6.881.167	6.881.167	4.500.000	4.500.000	5.864.191	5.864.191	4.915.120	4.915.120	9.437.029	9.437.029
610	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1			40.720	40.720	26.000	26.000	29.615	29.615	40.500	40.500	29.985	29.985	36.279	36.279	35.538	35.538
611	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	1			57.255	57.255	37.500	37.500	41.640	41.640	57.000	57.000	42.160	42.160	51.009	51.009	49.968	49.968
612	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal	1			73.767	73.767	51.900	51.900	53.649	53.649	73.000	73.000	54.319	54.319	65.720	65.720	64.379	64.379
613	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad	1			9.639	9.639	10.000	10.000	9.626	9.626	13.000	13.000	13.236	13.236	11.792	11.792	11.552	11.552
614	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1			9.639	9.639	10.000	10.000	9.626	9.626	9.630	9.630	13.236	13.236	11.792	11.792	11.552	11.552
615	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	1			8.854	8.854	10.000	10.000	8.842	8.842	8.850	8.850	12.158	12.158	10.832	10.832	10.611	10.611
616	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1			8.854	8.854	9.000	9.000	8.842	8.842	8.850	8.850	12.158	12.158	10.832	10.832	10.611	10.611
617	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1			13.061	13.061	18.800	18.800	13.044	13.044	13.050	13.050	17.935	17.935	15.979	15.979	15.653	15.653
618	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	1			13.061	13.061	18.800	18.800	13.044	13.044	13.050	13.050	17.935	17.935	15.979	15.979	15.653	15.653
619	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	1			16.640	16.640	21.200	21.200	16.618	16.618	16.620	16.620	22.850	22.850	20.358	20.358	19.942	19.942
620	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad	1			18.570	18.570	23.000	23.000	18.546	18.546	25.000	25.000	25.501	25.501	22.719	22.719	22.256	22.256
621	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	1			8.728	8.728	3.500	3.500	8.717	8.717	8.720	8.720	11.985	11.985	10.678	10.678	10.460	10.460

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alfonzo

622	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	1			112.079	112.079	125.000	125.000	111.938	111.938	150.000	150.000	113.337	113.337	137.125	137.125	134.326	134.326
623	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminacion con lamparas de 250 W y columna de H°	Unidad	1			1.106.681	1.106.681	3.263.000	3.263.000	2.128.232	2.128.232	2.000.000	2.000.000	2.270.114	2.270.114	2.780.890	2.780.890	2.724.137	2.724.137
624	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1			612.113	612.113	878.600	878.600	611.348	611.348	611.350	611.350	618.989	618.989	748.901	748.901	733.618	733.618
625	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lamparas de 250 w en Columnas AP existente	Unidad	1			138.292	138.292	162.300	162.300	138.119	138.119	138.120	138.120	139.845	139.845	169.196	169.196	165.743	165.743
626	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad	1			69.476	69.476	71.500	71.500	69.389	69.389	69.390	69.390	95.409	95.409	85.001	85.001	83.267	83.267
627	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	Unidad	1			156.361	156.361	225.000	225.000	156.165	156.165	210.000	210.000	214.726	214.726	191.302	191.302	187.398	187.398
628	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	Unidad	1			189.544	189.544	272.000	272.000	189.307	189.307	250.000	250.000	260.297	260.297	231.901	231.901	227.169	227.169
629	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	Unidad	1			361.822	361.822	520.000	520.000	361.370	361.370	450.000	450.000	496.883	496.883	442.678	442.678	433.644	433.644
630	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1			95.440	95.440	115.000	115.000	95.320	95.320	130.000	130.000	131.065	131.065	116.767	116.767	114.384	114.384
631	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1			161.996	161.996	167.900	167.900	161.793	161.793	220.000	220.000	222.465	222.465	198.196	198.196	194.151	194.151
632	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1			80.056	80.056	94.300	94.300	79.956	79.956	100.000	100.000	109.939	109.939	97.946	97.946	95.947	95.947
633	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zocalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1			68.205	68.205	77.800	77.800	68.119	68.119	68.120	68.120	93.663	93.663	83.446	83.446	81.743	81.743
634	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zocalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1			107.605	107.605	120.800	120.800	107.470	107.470	107.480	107.480	147.771	147.771	131.651	131.651	128.964	128.964

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

635	72102201-010	Instalacion electrica Caño metalico para soporte de ventilador - Provision y montaje	Metro lineal	1			26.388	26.388	35.600	35.600	26.354	26.354	26.360	26.360	26.683	26.683	32.284	32.284	31.625	31.625
636	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1			673.567	673.567	1.150.000	1.150.000	672.726	672.726	672.730	672.730	681.134	681.134	824.089	824.089	807.271	807.271
637	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1			800.560	800.560	1.150.000	1.150.000	799.560	799.560	799.560	799.560	809.554	809.554	979.461	979.461	959.472	959.472
638	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14 x7mm	Metro lineal	1			11.789	11.789	11.400	11.400	11.774	11.774	16.000	16.000	16.188	16.188	14.423	14.423	14.128	14.128
639	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20 x10 mm	Metro lineal	1			15.321	15.321	13.500	13.500	15.302	15.302	21.000	21.000	21.039	21.039	18.744	18.744	18.362	18.362
640	72102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal	1			21.647	21.647	17.900	17.900	21.619	21.619	29.000	29.000	29.726	29.726	26.484	26.484	25.943	25.943
641	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1			249.116	249.116	287.500	287.500	248.804	248.804	300.000	300.000	342.105	342.105	304.785	304.785	298.565	298.565
642	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave de ventilador de techo	Unidad	1			92.929	92.929	133.400	133.400	92.813	92.813	120.000	120.000	93.972	93.972	113.696	113.696	111.375	111.375
643	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1			117.888	117.888	115.000	115.000	117.740	117.740	160.000	160.000	119.211	119.211	144.232	144.232	141.288	141.288
644	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuacion de cableado y llaves	Unidad	1			196.435	196.435	264.500	264.500	196.190	196.190	250.000	250.000	269.760	269.760	240.332	240.332	235.428	235.428
645	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocelula	Unidad	1			225.412	225.412	230.000	230.000	225.130	225.130	225.140	225.140	309.554	309.554	275.785	275.785	270.156	270.156
646	72102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocelula	Unidad	1			712.025	712.025	690.000	690.000	711.136	711.136	711.140	711.140	977.812	977.812	871.142	871.142	853.363	853.363
647	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de placa de comando de motor electrico de Porton (corredizo / basculante)	Unidad	1			649.864	649.864	920.000	920.000	649.052	649.052	649.060	649.060	657.165	657.165	795.089	795.089	778.862	778.862
648	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de capacitor para motor electrico de porton (corredizo / basculante)	Unidad	1			215.210	215.210	172.500	172.500	214.941	214.941	214.950	214.950	217.627	217.627	263.302	263.302	257.929	257.929
649	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de conectores en conduct. Principales - Tableros electricos	Unidad	1			339.374	339.374	402.500	402.500	338.950	338.950	338.950	338.950	466.055	466.055	415.213	415.213	406.740	406.740

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

650	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1			379.716	379.716	287.500	287.500	379.242	379.242	379.250	379.250	383.982	383.982	464.571	464.571	455.090	455.090
651	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1			37.077	37.077	28.750	28.750	37.030	37.030	37.040	37.040	37.493	37.493	45.362	45.362	44.436	44.436
652	72102201-010	Instalacion electrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1			211.284	211.284	92.000	92.000	211.020	211.020	211.020	211.020	213.657	213.657	258.500	258.500	253.224	253.224
653	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 10 mm	Unidad	1			2.396	2.396	2.600	2.600	2.393	2.393	3.200	3.200	3.290	3.290	2.931	2.931	2.871	2.871
654	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 16 mm	Unidad	1			2.973	2.973	3.000	3.000	2.969	2.969	4.000	4.000	4.082	4.082	3.637	3.637	3.563	3.563
655	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 25 mm	Unidad	1			4.741	4.741	3.700	3.700	4.734	4.734	6.500	6.500	6.509	6.509	5.800	5.800	5.681	5.681
656	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 35 mm	Unidad	1			6.342	6.342	6.100	6.100	6.334	6.334	8.700	8.700	8.708	8.708	7.759	7.759	7.600	7.600
657	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 50 mm	Unidad	1			8.916	8.916	8.100	8.100	8.905	8.905	12.000	12.000	12.244	12.244	10.908	10.908	10.686	10.686
658	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 70 mm	Unidad	1			10.706	10.706	11.700	11.700	10.692	10.692	13.500	13.500	14.701	14.701	13.098	13.098	12.830	12.830
659	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de terminal de cobre 120 mm	Unidad	1			23.264	23.264	25.000	25.000	23.234	23.234	29.000	29.000	31.947	31.947	28.462	28.462	27.881	27.881
660	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Union de cobre GT 35 mm	Unidad	1			12.559	12.559	8.600	8.600	12.542	12.542	17.000	17.000	17.245	17.245	15.364	15.364	15.051	15.051
661	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	Unidad	1			247.860	247.860	115.000	115.000	247.550	247.550	247.560	247.560	340.381	340.381	303.249	303.249	297.060	297.060
662	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1			36.371	36.371	19.000	19.000	36.325	36.325	49.940	49.940	49.946	49.946	44.498	44.498	43.590	43.590
663	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1			40.468	40.468	35.000	35.000	40.417	40.417	55.570	55.570	55.573	55.573	49.511	49.511	48.500	48.500
664	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1			44.188	44.188	40.000	40.000	44.133	44.133	60.680	60.680	60.682	60.682	54.063	54.063	52.959	52.959
665	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1			57.829	57.829	67.000	67.000	57.757	57.757	79.410	79.410	79.415	79.415	70.752	70.752	69.308	69.308

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

666	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1			88.690	88.690	75.000	75.000	88.578	88.578	121.790	121.790	121.795	121.795	108.509	108.509	106.294	106.294
667	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1			106.804	106.804	92.000	92.000	106.670	106.670	146.670	146.670	146.671	146.671	130.671	130.671	128.004	128.004
668	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1			152.734	152.734	144.000	144.000	152.543	152.543	209.740	209.740	209.746	209.746	186.865	186.865	183.052	183.052
669	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1			169.060	169.060	156.000	156.000	168.848	168.848	232.160	232.160	232.166	232.166	206.839	206.839	202.618	202.618
670	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lampara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1			122.815	122.815	151.000	151.000	122.662	122.662	168.650	168.650	168.659	168.659	150.260	150.260	147.194	147.194
671	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad	1			97.323	97.323	126.500	126.500	97.201	97.201	133.650	133.650	133.651	133.651	119.071	119.071	116.641	116.641
672	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad	1			169.060	169.060	167.900	167.900	168.848	168.848	232.160	232.160	232.166	232.166	206.839	206.839	202.618	202.618
673	72102201-010	Instalacion electrica Conector dentado	Unidad	1			51.880	51.880	52.100	52.100	51.814	51.814	70.000	70.000	71.244	71.244	63.473	63.473	62.177	62.177
674	72102201-010	Instalacion electrica Aislador pimenton	Unidad	1			17.487	17.487	24.300	24.300	17.465	17.465	17.470	17.470	24.014	24.014	21.394	21.394	20.958	20.958
675	72102201-010	Instalacion electrica Grampa p/ electroducto externo.	Unidad	1			5.290	5.290	6.000	6.000	5.283	5.283	5.290	5.290	7.264	7.264	6.472	6.472	6.340	6.340
676	72102201-010	Instalacion electrica Union de cobre GT 35 mm	Unidad	1			29.072	29.072	16.000	16.000	29.035	29.035	29.040	29.040	39.923	39.923	35.568	35.568	34.842	34.842
677	72102201-010	Instalacion electrica Barra de cobre 50 x 5 c/ cent.	Unidad	1			202.965	202.965	115.000	115.000	202.711	202.711	202.720	202.720	278.727	278.727	248.321	248.321	243.253	243.253
678	72102201-010	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metalico	Unidad	1			436.069	436.069	733.700	733.700	435.524	435.524	435.530	435.530	440.968	440.968	533.517	533.517	522.629	522.629
679	72102201-010	Instalacion electrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1			389.291	389.291	517.500	517.500	388.804	388.804	388.810	388.810	393.664	393.664	476.285	476.285	466.565	466.565
680	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocacion de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0,40 m	Unidad	1			854.472	854.472	1.265.000	1.265.000	1.643.215	1.643.215	1.200.000	1.200.000	1.752.762	1.752.762	2.147.134	2.147.134	2.103.315	2.103.315
681	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 12 w con porta foco plastico	Unidad	1			80.998	80.998	60.000	60.000	80.897	80.897	111.230	111.230	111.233	111.233	99.099	99.099	97.076	97.076
682	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 16 w con porta foco plastico	Unidad	1			111.451	111.451	62.000	62.000	111.311	111.311	153.050	153.050	153.052	153.052	136.356	136.356	133.573	133.573
683	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 18 w con porta foco plastico	Unidad	1			152.420	152.420	64.400	64.400	152.230	152.230	209.310	209.310	209.315	209.315	186.481	186.481	182.676	182.676

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirna L. Alvarez

684	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 100 w con porta foco plastico	Unidad	1			170.629	170.629	172.500	172.500	170.415	170.415	234.320	234.320	234.320	234.320	208.759	208.759	204.498	204.498
685	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de lamparas led de 150 w con porta foco plastico	Unidad	1			178.007	178.007	195.500	195.500	177.784	177.784	244.450	244.450	244.453	244.453	217.785	217.785	213.341	213.341
686	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad	1			242.051	242.051	89.700	89.700	241.749	241.749	332.400	332.400	244.770	244.770	296.142	296.142	290.099	290.099
687	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de pico Combinacion	Unidad	1			152.420	152.420	149.500	149.500	152.230	152.230	209.310	209.310	154.132	154.132	186.481	186.481	182.676	182.676
688	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad	1			501.683	501.683	290.800	290.800	501.056	501.056	688.950	688.950	507.319	507.319	613.794	613.794	601.267	601.267
689	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad	1			190.800	190.800	290.800	290.800	190.561	190.561	262.020	262.020	192.942	192.942	233.437	233.437	228.673	228.673
690	72102201-010	Instalación eléctrica Provision e Instalacion de Aplique Tortuga	Unidad	1			308.607	308.607	202.100	202.100	308.222	308.222	400.000	400.000	312.074	312.074	377.571	377.571	369.866	369.866
691	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Caño de 3 galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	Unidad	1			697.269	697.269	1.000.500	1.000.500	696.398	696.398	696.400	696.400	705.103	705.103	853.088	853.088	835.678	835.678
692	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de toma Industrial de 1 x 25 amper	Unidad	1			79.428	79.428	89.700	89.700	79.329	79.329	109.000	109.000	80.320	80.320	97.178	97.178	95.195	95.195
693	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de pico Combinacion	Unidad	1			49.824	49.824	149.500	149.500	49.761	49.761	68.000	68.000	50.382	50.382	60.957	60.957	59.713	59.713
694	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocacion de Aplique Tortuga	Unidad	1			98.799	98.799	202.100	202.100	98.675	98.675	135.000	135.000	99.908	99.908	120.877	120.877	118.410	118.410
695	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	Metro lineal	1			102.064	102.064	146.600	146.600	101.936	101.936	140.000	140.000	103.210	103.210	124.872	124.872	122.323	122.323
696	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal	1			47.720	47.720	42.500	42.500	47.660	47.660	65.000	65.000	48.255	48.255	58.384	58.384	57.192	57.192
697	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal	1			42.131	42.131	37.500	37.500	42.078	42.078	57.500	57.500	42.604	42.604	51.546	51.546	50.494	50.494
698	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal	1			38.867	38.867	32.200	32.200	38.818	38.818	53.000	53.000	39.302	39.302	47.552	47.552	46.581	46.581
699	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal	1			29.260	29.260	17.900	17.900	29.223	29.223	40.000	40.000	29.588	29.588	35.798	35.798	35.068	35.068

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

700	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal	1			21.522	21.522	16.200	16.200	21.494	21.494	29.500	29.500	21.763	21.763	26.331	26.331	25.793	25.793
701	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1			95.533	95.533	138.000	138.000	95.414	95.414	130.000	130.000	131.193	131.193	116.882	116.882	114.496	114.496
702	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1			197.236	197.236	138.000	138.000	196.990	196.990	270.000	270.000	270.860	270.860	241.312	241.312	236.388	236.388
703	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1			108.860	108.860	138.000	138.000	108.724	108.724	149.000	149.000	149.495	149.495	133.187	133.187	130.469	130.469
704	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1			210.657	210.657	138.000	138.000	210.394	210.394	285.000	285.000	289.291	289.291	257.732	257.732	252.472	252.472
705	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble,	Unidad	1			314.415	314.415	345.000	345.000	314.022	314.022	430.000	430.000	431.780	431.780	384.677	384.677	376.827	376.827
706	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir	Unidad	1			124.244	124.244	142.000	142.000	124.089	124.089	170.000	170.000	170.622	170.622	152.009	152.009	148.907	148.907
707	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar	Unidad	1			100.274	100.274	142.000	142.000	100.149	100.149	137.000	137.000	137.704	137.704	122.682	122.682	120.179	120.179
708	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir	Unidad	1			125.500	125.500	142.000	142.000	125.342	125.342	172.000	172.000	172.345	172.345	153.544	153.544	150.411	150.411
709	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar	Unidad	1			105.015	105.015	142.000	142.000	104.883	104.883	144.000	144.000	144.214	144.214	128.482	128.482	125.860	125.860
710	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad	1			1.524.361	1.524.361	2.700.000	2.700.000	2.736.032	2.736.032	2.750.000	2.750.000	3.126.893	3.126.893	3.830.445	3.830.445	3.752.272	3.752.272
711	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad	1			1.914.147	1.914.147	2.700.000	2.700.000	3.435.647	3.435.647	3.500.000	3.500.000	3.926.453	3.926.453	4.809.906	4.809.906	4.711.744	4.711.744
712	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED	Unidad	1			643.586	643.586	805.000	805.000	642.782	642.782	642.790	642.790	650.817	650.817	787.408	787.408	771.339	771.339
713	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED	Unidad	1			655.908	655.908	1.380.000	1.380.000	1.345.450	1.345.450	1.150.000	1.150.000	1.362.268	1.362.268	1.648.177	1.648.177	1.614.540	1.614.540
714	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad	1			450.745	450.745	609.500	609.500	450.182	450.182	450.190	450.190	455.808	455.808	551.472	551.472	540.218	540.218
715	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad	1			236.243	236.243	322.000	322.000	235.947	235.947	235.950	235.950	238.896	238.896	289.035	289.035	283.137	283.137
716	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metalico	Unidad	1			101.169	101.169	138.000	138.000	101.042	101.042	101.050	101.050	102.305	102.305	123.777	123.777	121.251	121.251
717	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	Unidad	1			122.281	122.281	138.000	138.000	122.128	122.128	167.500	167.500	123.654	123.654	149.607	149.607	146.554	146.554
718	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	Unidad	1			50.451	50.451	58.000	58.000	50.388	50.388	69.000	69.000	51.017	51.017	61.725	61.725	60.466	60.466
719	72102201-010	Instalacion electrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	Unidad	1			33.546	33.546	40.500	40.500	33.503	33.503	46.000	46.000	33.921	33.921	41.041	41.041	40.204	40.204
720	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion KIT UNION PORTACABLE	Unidad	1			25.807	25.807	25.000	25.000	25.774	25.774	35.000	35.000	26.096	26.096	31.574	31.574	30.929	30.929
721	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1			55.192	55.192	34.000	34.000	55.122	55.122	75.000	75.000	75.793	75.793	67.528	67.528	66.147	66.147

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

722	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1			552.542	552.542	520.000	520.000	551.851	551.851	600.000	600.000	558.749	558.749	676.018	676.018	662.221	662.221
723	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1			612.740	612.740	520.000	520.000	611.974	611.974	650.000	650.000	619.624	619.624	749.669	749.669	734.369	734.369
724	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1			738.867	738.867	520.000	520.000	737.944	737.944	750.000	750.000	747.168	747.168	903.981	903.981	885.533	885.533
725	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1			866.328	866.328	975.000	975.000	865.246	865.246	870.000	870.000	876.061	876.061	1.059.927	1.059.927	1.038.296	1.038.296
726	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1			496.287	496.287	975.000	975.000	1.018.024	1.018.024	900.000	900.000	1.030.749	1.030.749	1.247.079	1.247.079	1.221.629	1.221.629
727	72102201-010	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1			692.058	692.058	975.000	975.000	1.419.606	1.419.606	950.000	950.000	1.437.350	1.437.350	1.739.017	1.739.017	1.703.527	1.703.527
728	72102201-010	Instalacion electrica Readecuacion de cañeria de gas de equipo de AA	Metro lineal	1			182.480	182.480	184.000	184.000	182.252	182.252	250.000	250.000	184.530	184.530	223.259	223.259	218.702	218.702
729	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerias bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1			175.496	175.496	184.000	184.000	175.276	175.276	240.000	240.000	177.466	177.466	214.713	214.713	210.331	210.331
730	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1			174.161	174.161	184.000	184.000	173.943	173.943	239.000	239.000	176.117	176.117	213.080	213.080	208.732	208.732
731	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1			189.544	189.544	184.000	184.000	189.307	189.307	250.000	250.000	191.673	191.673	231.901	231.901	227.169	227.169
732	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1			189.544	189.544	207.000	207.000	189.307	189.307	250.000	250.000	191.673	191.673	231.901	231.901	227.169	227.169
733	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1			254.844	254.844	207.000	207.000	254.526	254.526	300.000	300.000	257.707	257.707	311.794	311.794	305.431	305.431
734	72102201-010	Instalación eléctrica Provision y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1			308.607	308.607	207.000	207.000	308.222	308.222	350.000	350.000	312.074	312.074	377.571	377.571	369.866	369.866
735	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1			507.178	507.178	402.500	402.500	506.544	506.544	500.000	500.000	512.875	512.875	620.516	620.516	607.853	607.853
736	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1			626.161	626.161	402.500	402.500	625.378	625.378	550.000	550.000	633.195	633.195	766.089	766.089	750.454	750.454
737	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1			729.119	729.119	402.500	402.500	728.208	728.208	600.000	600.000	737.310	737.310	892.055	892.055	873.850	873.850
738	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1			874.208	874.208	402.500	402.500	873.116	873.116	650.000	650.000	884.029	884.029	1.069.567	1.069.567	1.047.739	1.047.739
739	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1			544.628	544.628	402.500	402.500	1.117.186	1.117.186	700.000	700.000	1.131.150	1.131.150	1.368.552	1.368.552	1.340.623	1.340.623

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvares

740	72102201-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1			696.415	696.415	402.500	402.500	1.428.542	1.428.542	750.000	750.000	1.446.398	1.446.398	1.749.963	1.749.963	1.714.250	1.714.250
741	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1			140.707	140.707	355.000	355.000	112.566	112.566	150.000	150.000	113.972	113.972	137.893	137.893	135.079	135.079
742	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1			181.468	181.468	487.000	487.000	145.174	145.174	190.000	190.000	146.989	146.989	177.839	177.839	174.209	174.209
743	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1			237.418	237.418	493.000	493.000	189.934	189.934	250.000	250.000	192.308	192.308	232.670	232.670	227.921	227.921
744	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1			262.208	262.208	648.420	648.420	209.766	209.766	275.000	275.000	212.388	212.388	256.964	256.964	251.720	251.720
745	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1			414.868	414.868	742.300	742.300	331.894	331.894	331.900	331.900	336.043	336.043	406.571	406.571	398.273	398.273
746	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados	1			231.049	231.049	525.910	525.910	184.839	184.839	184.840	184.840	187.149	187.149	226.428	226.428	221.807	221.807
747	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados	1			262.992	262.992	663.880	663.880	210.394	210.394	210.400	210.400	213.023	213.023	257.732	257.732	252.472	252.472
748	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados	1			280.080	280.080	801.850	801.850	224.064	224.064	224.070	224.070	226.864	226.864	274.478	274.478	268.877	268.877
749	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1			44.502	44.502	130.000	130.000	44.446	44.446	61.100	61.100	45.001	45.001	54.447	54.447	53.336	53.336
750	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de espejo	Metros cuadrados	1			208.853	208.853	515.000	515.000	208.592	208.592	285.000	285.000	211.199	211.199	255.525	255.525	250.310	250.310
751	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	Unidad	1			184.850	184.850	185.000	185.000	184.619	184.619	250.000	250.000	186.926	186.926	226.159	226.159	221.543	221.543
752	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados	1			142.218	142.218	360.000	360.000	142.040	142.040	150.000	150.000	143.815	143.815	173.999	173.999	170.448	170.448
753	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados	1			369.434	369.434	370.000	370.000	368.972	368.972	505.000	505.000	373.584	373.584	451.991	451.991	442.766	442.766
754	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados	1			406.558	406.558	407.000	407.000	406.050	406.050	555.000	555.000	411.125	411.125	497.411	497.411	487.260	487.260
755	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados	1			445.016	445.016	445.000	445.000	444.460	444.460	611.000	611.000	450.015	450.015	544.464	544.464	533.352	533.352
756	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1			437.454	437.454	440.000	440.000	436.907	436.907	600.000	600.000	442.368	442.368	535.211	535.211	524.289	524.289
757	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1			460.266	460.266	460.000	460.000	459.691	459.691	630.000	630.000	465.437	465.437	563.122	563.122	551.629	551.629
758	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1			568.845	568.845	570.000	570.000	568.134	568.134	780.000	780.000	575.236	575.236	695.965	695.965	681.761	681.761
759	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1			667.844	667.844	668.000	668.000	667.010	667.010	900.000	900.000	675.347	675.347	817.087	817.087	800.412	800.412
760	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Unidad	1			859.986	859.986	860.000	860.000	858.912	858.912	1.000.000	1.000.000	869.648	869.648	1.052.167	1.052.167	1.030.694	1.030.694
761	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Unidad	1			609.875	609.875	1.252.000	1.252.000	1.251.024	1.251.024	1.500.000	1.500.000	1.266.661	1.266.661	1.532.504	1.532.504	1.501.229	1.501.229
762	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1			24.018	24.018	24.000	24.000	23.987	23.987	23.990	23.990	24.287	24.287	29.384	29.384	28.785	28.785

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Myrtha L. Alvarez

763	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1			24.018	24.018	24.000	24.000	23.987	23.987	23.990	23.990	24.287	24.287	29.384	29.384	28.785	28.785
764	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1			24.018	24.018	24.000	24.000	23.987	23.987	23.990	23.990	24.287	24.287	29.384	29.384	28.785	28.785
765	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1			34.707	34.707	35.000	35.000	34.663	34.663	34.670	34.670	35.096	35.096	42.462	42.462	41.596	41.596
766	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de herrajes para puertas y ventanas de vidrio	Unidad	1			162.310	162.310	163.000	163.000	162.106	162.106	162.110	162.110	164.132	164.132	198.580	198.580	194.528	194.528
767	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidraulico	Unidad	1			237.720	237.720	238.000	238.000	237.422	237.422	237.430	237.430	240.390	240.390	290.842	290.842	284.907	284.907
768	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1			42.007	42.007	42.000	42.000	41.954	41.954	41.960	41.960	42.478	42.478	51.393	51.393	50.344	50.344
769	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1			145.356	145.356	146.000	146.000	145.174	145.174	195.000	195.000	146.989	146.989	177.839	177.839	174.209	174.209
770	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de Adhesivo arenado para vidrios	Metros cuadrados	1			258.691	258.691	259.000	259.000	258.367	258.367	350.000	350.000	261.596	261.596	316.500	316.500	310.041	310.041
771	72102602-004	Provision y colocacion de acrilicos en aberturas	Metros cuadrados	1			388.663	388.663	390.000	390.000	388.178	388.178	400.000	400.000	393.029	393.029	475.518	475.518	465.813	465.813
772	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido externo	Metro lineal	1			640.917	640.917	642.000	642.000	640.116	640.116	640.120	640.120	648.117	648.117	784.142	784.142	768.139	768.139
773	72101703-007	Varios Provision y colocacion de cercos de alambre tejido con alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1			92.849	92.849	93.000	93.000	92.733	92.733	92.740	92.740	93.891	93.891	113.598	113.598	111.279	111.279
774	72101703-007	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1			127.776	127.776	128.000	128.000	127.616	127.616	127.620	127.620	129.211	129.211	156.330	156.330	153.139	153.139
775	72101703-007	Varios Instalacion de poste metalico existente	Unidad	1			295.187	295.187	295.000	295.000	294.818	294.818	294.820	294.820	298.502	298.502	361.152	361.152	353.781	353.781
776	72101703-007	Varios Reparacion de porton vehicular	Unidad	1			848.434	848.434	849.000	849.000	847.374	847.374	847.380	847.380	857.966	857.966	1.038.034	1.038.034	1.016.849	1.016.849
777	72101703-007	Varios Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados	1			121.026	121.026	121.000	121.000	120.874	120.874	120.880	120.880	122.385	122.385	148.071	148.071	145.049	145.049
778	72101703-007	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon	Metro lineal	1			68.252	68.252	68.900	68.900	68.166	68.166	68.170	68.170	69.018	69.018	83.504	83.504	81.800	81.800
779	72101703-007	Varios Reparacion y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon - Existente	Metro lineal	1			76.838	76.838	77.000	77.000	76.742	76.742	76.750	76.750	77.700	77.700	94.008	94.008	92.090	92.090
780	72101703-007	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	Metro lineal	1			703.078	703.078	703.000	703.000	702.200	702.200	702.200	702.200	710.977	710.977	860.195	860.195	842.640	842.640
781	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 30 cm	Metro lineal	1			129.345	129.345	129.500	129.500	129.183	129.183	129.190	129.190	130.797	130.797	158.249	158.249	155.020	155.020
782	72101703-007	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpon de 45 cm	Metro lineal	1			175.683	175.683	176.000	176.000	175.463	175.463	175.470	175.470	177.656	177.656	214.942	214.942	210.556	210.556
783	72101703-007	Varios Provision y colocacion de porton metalico	Metros cuadrados	1			341.257	341.257	345.000	345.000	340.830	340.830	340.840	340.840	345.090	345.090	417.517	417.517	408.996	408.996
784	72102102-001	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1			667.220	667.220	1.370.000	1.370.000	1.368.656	1.368.656	1.000.000	1.000.000	1.385.764	1.385.764	1.676.604	1.676.604	1.642.387	1.642.387
785	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1			25.618	25.618	26.000	26.000	25.586	25.586	25.590	25.590	25.905	25.905	31.342	31.342	30.703	30.703
786	72101703-006	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1			21.004	21.004	21.000	21.000	20.977	20.977	20.980	20.980	21.239	21.239	25.697	25.697	25.172	25.172

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

787	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1			350.738	350.738	351.000	351.000	350.300	350.300	350.300	350.300	354.678	354.678	429.118	429.118	420.360	420.360
788	72101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1			416.038	416.038	416.000	416.000	415.518	415.518	415.520	415.520	420.712	420.712	509.010	509.010	498.622	498.622
789	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm tipo sandwich	Metro lineal	1			231.142	231.142	231.000	231.000	230.853	230.853	230.860	230.860	233.738	233.738	282.795	282.795	277.023	277.023
790	72101601-999	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas techo 50mm tipo sandwich	Metro lineal	1			229.085	229.085	230.000	230.000	228.798	228.798	300.000	300.000	231.658	231.658	280.278	280.278	274.558	274.558
791	72102103-001	Varios Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	Metros cuadrados	1			20.752	20.752	21.000	21.000	20.726	20.726	20.730	20.730	28.497	28.497	25.389	25.389	24.871	24.871
792	72131601-002	Varios Construccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad	1			2.139.762	2.139.762	2.750.000	2.750.000	3.840.597	3.840.597	3.250.000	3.250.000	4.389.253	4.389.253	5.376.836	5.376.836	5.267.104	5.267.104
793	72101703-007	Varios Provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	Unidad	1			626.161	626.161	626.000	626.000	625.378	625.378	625.380	625.380	633.195	633.195	766.089	766.089	750.454	750.454
794	72101703-007	Varios Provision y colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	Metro lineal	1			800.560	800.560	780.000	780.000	799.560	799.560	799.560	799.560	809.554	809.554	979.461	979.461	959.472	959.472
795	72101703-007	Varios Vallado metalico con malla chapa expandida	Metros cuadrados	1			538.493	538.493	540.000	540.000	537.820	537.820	537.820	537.820	544.542	544.542	658.830	658.830	645.384	645.384
796	72101703-007	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1			105.329	105.329	106.000	106.000	105.197	105.197	105.200	105.200	106.511	106.511	128.866	128.866	126.236	126.236
797	72101703-007	Varios Provisión y colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1			526.975	526.975	1.100.000	1.100.000	1.080.974	1.080.974	850.000	850.000	1.094.485	1.094.485	1.324.193	1.324.193	1.297.168	1.297.168
798	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1			846.091	846.091	846.000	846.000	845.034	845.034	845.040	845.040	855.597	855.597	1.035.167	1.035.167	1.014.041	1.014.041
799	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1			903.382	903.382	905.000	905.000	902.254	902.254	902.260	902.260	913.531	913.531	1.105.261	1.105.261	1.082.704	1.082.704
800	72101703-007	Varios Provisión y colocación de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1			299.660	299.660	300.000	300.000	299.286	299.286	299.290	299.290	303.026	303.026	366.625	366.625	359.143	359.143
801	72101601-999	Varios Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1			16.012	16.012	16.000	16.000	15.991	15.991	16.000	16.000	21.987	21.987	19.589	19.589	19.189	19.189
802	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelitas	Metros cuadrados	1			13.642	13.642	15.000	15.000	13.624	13.624	18.500	18.500	18.733	18.733	16.689	16.689	16.349	16.349
803	72101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelones	Metros cuadrados	1			14.536	14.536	15.000	15.000	14.518	14.518	19.500	19.500	19.961	19.961	17.784	17.784	17.421	17.421
804	72102201-010	Varios Provision y colocacion de Llave Termomagnetica	Unidad	1			2.804.960	2.804.960	3.600.000	3.600.000	5.034.543	5.034.543	3.457.820	3.457.820	5.753.763	5.753.763	7.048.360	7.048.360	6.904.516	6.904.516
MONTO TOTAL DE LA OFERTA CON CORRECCION ARITMETICA																**287.761.442**				**325.139.244**
MONTO TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA								**203.271.952**		**255.368.210**		**264.376.833**		**270.949.370**		**287.711.442**		**312.110.775**		**277.723.150**

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

COIN de CARLOS PERALES

N°	RATIO FINANCIERO		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Promedio último 3 años	Coeficiente
1	Corficiente de liquidez igual o mayor que 1	Activo Corriente	1.474.288.258	2.712.206.438	5.038.341.946	3.074.945.547	4,97
		Pasivo Corriente	330.144.974	443.913.023	1.082.400.274	618.819.424	
2	Coeficiente de solvencia no deberá ser mayor a 0,80	Pasivo Total	648.263.932	762.634.445	1.519.360.481	976.752.953	0,26
		Activo Total	1.900.876.358	3.462.143.386	5.778.386.054	3.713.801.933	
3	Rentabilidad: Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.				Mínimo de activos líquidos requerido 25% del lote ofertado	**Monto mínimo requerido: 1.000 millones**	**3.955.941.672**

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez

LAPACHO CONSTRUCCIONS de Gregorio Vera

N°	RATIO FINANCIERO		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Promedio último 3 años	Coeficiente
1	Corficiente de liquidez igual o mayor que 1	Activo Corriente	515.780.801	406.218.702	1.096.495.895	672.831.799	9,63
		Pasivo Corriente	70.346.261	103.227.256	35.995.807	69.856.441	
2	Coeficiente de solvencia no deberá ser mayor a 0,80	Pasivo Total	70.346.261	103.227.256	35.995.807	69.856.441	0,03
		Activo Total	2.254.054.584	2.652.074.467	2.921.161.276	2.609.096.776	
3	Rentabilidad: Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.				Mínimo de activos líquidos requerido 25% del lote ofertado	**Monto mínimo requerido: 1.000 millones**	**1.060.500.088**

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Abg. Zully González Barreto

Ing. Mirtha L. Alvarez