MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa
CD-16-2021

NOMBRE: CONSTUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE FRIDOLIN SCHEID EN EL Bº SAN MUGUEL CENTRO
ID: 389.493

				1		2		3		4		5		6		7	
				TEODORO GONZALEZ DENGIAN		GRUPO RIO PARANA S.A.		DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA		A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL		ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA		COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida**	**1**														
1.1	Trabajos Preliminares-Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.565	326	836.190	346	887.490	322	825.930	350	897.750	360	923.400	400	1.026.000	360	923.400
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.565	28.010	71.845.650	27.137	69.606.405	29.500	75.667.500	27.500	70.537.500	29.000	74.385.000	31.000	79.515.000	28.360	72.743.400
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	628	76.659	48.141.852	80.399	50.490.572	80.000	50.240.000	91.000	57.148.000	86.000	54.008.000	92.000	57.776.000	102.385	64.297.780
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	61	237.866	14.509.826	246.464	15.034.304	250.000	15.250.000	231.000	14.091.000	264.000	16.104.000	270.000	16.470.000	289.984	17.689.024
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	43	35.172	1.512.396	36.011	1.548.473	41.873	1.800.539	37.000	1.591.000	38.500	1.655.500	40.000	1.720.000	46.049	1.980.107
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	628	2.945	1.849.460	3.090	1.940.520	2.880	1.808.640	2.900	1.821.200	3.200	2.009.600	3.000	1.884.000	3.395	2.132.060
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	462.220	462.220	473.230	473.230	450.000	450.000	448.000	448.000	506.000	506.000	550.000	550.000	580.800	580.800
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.565	266	682.290	273	700.245	255	654.075	260	666.900	300	769.500	255	654.075	291	746.415
	TOTAL				**139.839.884**		**140.681.259**		**146.696.684**		**147.201.350**		**150.361.000**		**159.595.075**		**161.092.986**

Lic. Gladys Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá