Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL EN LA ESC. BÁS. Nº 1915 "AGUSTÍN PIO BARRIOS" DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE AYOLAS
ID: 334.174

		SERVICIOS "EL EQUIPO"					MARTISE S.A.					PALACIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					CMG CONSTRUCCIONES CIVILES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra y Libro de Obra	N/A	N/A	1,00	2.746.954	2.746.954	N/A	N/A	1,00	1.073.737	1.073.737	N/A	N/A	1	2.736.954	2.736.954	N/A	N/A	1,00	2.746.954	2.746.954
2	Replanteo	N/A	N/A	80,85	3.488	282.005	N/A	N/A	80,85	3.797	306.987	N/A	N/A	80,85	3.450	278.933	N/A	N/A	80,85	3.505	283.379
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	11,43	334.719	3.825.838	N/A	N/A	11,43	337.258	3.854.859	N/A	N/A	11,43	339.879	3.884.817	N/A	N/A	11,43	336.313	3.844.058
4	Zapata de HºAº de 1,00x1,00x0,45	N/A	N/A	2,75	1.732.904	4.765.486	N/A	N/A	2,75	1.775.770	4.883.368	N/A	N/A	2,75	1.832.015	5.038.041	N/A	N/A	2,75	1.741.156	4.788.179
5	Vigas Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45m	N/A	N/A	0,85	1.849.213	1.571.831	N/A	N/A	0,85	1.908.970	1.622.625	N/A	N/A	0,85	1.849.900	1.572.415	N/A	N/A	0,85	1.858.019	1.579.316
6	Encadenados de HºAº (Inferior/ superior)	N/A	N/A	4,78	1.849.213	8.839.238	N/A	N/A	4,78	1.908.970	9.124.877	N/A	N/A	4,78	1.895.470	9.060.347	N/A	N/A	4,78	1.858.019	8.881.331
7	Pilar de HºAº de 0,25x0,25m y de 0,15x0,30m	N/A	N/A	2,86	1.849.213	5.288.749	N/A	N/A	2,86	1.908.970	5.459.654	N/A	N/A	2,86	1.898.949	5.430.994	N/A	N/A	2,86	1.858.019	5.313.934
8	Muros de nivelación de 0,30 m.	N/A	N/A	16,94	164.581	2.788.002	N/A	N/A	16,94	135.887	2.301.926	N/A	N/A	16,94	167.513	2.837.670	N/A	N/A	16,94	165.365	2.801.283
9	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	40,43	68.237	2.758.822	N/A	N/A	40,43	67.970	2.748.027	N/A	N/A	40,43	68.300	2.761.369	N/A	N/A	40,43	68.563	2.772.002
10	De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	14,38	24.372	350.469	N/A	N/A	14,38	35.268	507.154	N/A	N/A	14,38	24.390	350.728	N/A	N/A	14,38	24.487	352.123
11	De 0,30m - Horizontal	N/A	N/A	7,32	24.372	178.403	N/A	N/A	7,32	35.268	258.162	N/A	N/A	7,32	24.390	178.535	N/A	N/A	7,32	24.487	179.245
12	Canteros	N/A	N/A	5,25	24.399	128.095	N/A	N/A	5,25	35.268	185.157	N/A	N/A	5,25	24.930	130.883	N/A	N/A	5,25	24.516	128.709
13	Muros de elevación de 0,30m para revocar	N/A	N/A	19,52	154.716	3.020.056	N/A	N/A	19,52	143.362	2.798.426	N/A	N/A	19,52	155.030	3.026.186	N/A	N/A	19,52	155.453	3.034.443
14	Muros de elevación de 0,15m para revocar	N/A	N/A	45,55	78.366	3.569.571	N/A	N/A	45,55	82.921	3.777.052	N/A	N/A	45,55	78.420	3.572.031	N/A	N/A	45,55	78.739	3.586.561
15	De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	N/A	N/A	30,50	164.512	5.017.616	N/A	N/A	30,50	149.553	4.561.367	N/A	N/A	30,5	165.114	5.035.977	N/A	N/A	30,5	165.295	5.041.498
16	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	27,80	88.466	2.459.355	N/A	N/A	27,8	88.886	2.471.031	N/A	N/A	27,8	86.420	2.402.476	N/A	N/A	27,8	88.888	2.471.086
17	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	40,25	26.383	1.061.916	N/A	N/A	40,25	22.418	902.325	N/A	N/A	40,25	26.425	1.063.606	N/A	N/A	40,25	26.509	1.066.967
18	De 0,45x0,45m para revocar con HºAº	N/A	N/A	10,40	104.821	1.090.138	N/A	N/A	10,40	89.180	927.472	N/A	N/A	10,4	105.300	1.095.120	N/A	N/A	10,40	105.321	1.095.338

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * Unidad Operativa de Contrataciones *

Lic. Jenny M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

		SERVICIOS "EL EQUIPO"					MARTISE S.A.					PALACIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					CMG CONSTRUCCIONES CIVILES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
19	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de hormigón armado	N/A	N/A	92,50	241.500	22.338.750	N/A	N/A	92,50	233.012	21.553.610	N/A	N/A	92,5	240.250	22.223.125	N/A	N/A	92,50	241.500	22.338.750
20	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	188,40	27.338	5.150.479	N/A	N/A	188,40	27.865	5.249.766	N/A	N/A	188,4	27.580	5.196.072	N/A	N/A	188,4	27.468	5.174.971
21	De pilares de mampostería	N/A	N/A	10,40	27.338	284.315	N/A	N/A	10,40	52.872	549.869	N/A	N/A	10,4	27.580	286.832	N/A	N/A	10,4	27.468	285.667
22	encadenado de HºAº	N/A	N/A	15,46	28.257	436.853	N/A	N/A	15,46	34.790	537.853	N/A	N/A	15,46	28.321	437.843	N/A	N/A	15,46	28.391	438.925
23	De nivelación	N/A	N/A	16,70	27.338	456.545	N/A	N/A	16,70	27.865	465.346	N/A	N/A	16,700	28.321	472.961	N/A	N/A	16,70	27.468	458.716
24	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	122,75	36.153	4.437.781	N/A	N/A	122,75	33.956	4.168.099	N/A	N/A	122,75	36.198	4.443.305	N/A	N/A	122,75	36.324	4.458.771
25	De Baldosa Calcarea en aula, galería y SSHH.	N/A	N/A	61,75	71.223	4.398.020	N/A	N/A	61,75	73.117	4.514.975	N/A	N/A	61,75	71.340	4.405.245	N/A	N/A	62	71.562	4.418.954
26	Piso de Baldosones de Hormigón de 0,40x0,40m	N/A	N/A	57	66.372	3.783.204	N/A	N/A	57	70.675	4.028.475	N/A	N/A	57	66.484	3.789.588	N/A	N/A	57	66.688	3.801.216
27	Zócalo calcareo	N/A	N/A	48,25	32.358	1.561.274	N/A	N/A	48,25	35.630	1.719.148	N/A	N/A	48,25	33.245	1.604.071	N/A	N/A	48,25	32.512	1.568.704
28	De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m placa y cerradura de marca reconocida	N/A	N/A	1	848.349	848.349	N/A	N/A	1	787.644	787.644	N/A	N/A	1	853.245	853.245	N/A	N/A	1	852.388	852.388
29	De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	N/A	N/A	2,00	678.505	1.357.010	N/A	N/A	2,00	590.531	1.181.062	N/A	N/A	2	67.400	134.800	N/A	N/A	2,00	681.736	1.363.472
30	Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	N/A	N/A	1	1.980.825	1.980.825	N/A	N/A	1	1.786.276	1.786.276	N/A	N/A	1	1.979.800	1.979.800	N/A	N/A	1	1.990.258	1.990.258
31	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	N/A	N/A	4	618.791	2.475.164	N/A	N/A	4	571.043	2.284.172	N/A	N/A	4	632.135	2.528.540	N/A	N/A	4	621.738	2.486.952
32	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	N/A	N/A	4,00	368.676	1.474.704	N/A	N/A	4,0	378.735	1.514.940	N/A	N/A	4	379.540	1.518.160	N/A	N/A	4,0	370.432	1.481.728
33	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	N/A	N/A	2,50	14.928	37.320	N/A	N/A	2,50	44.475	111.188	N/A	N/A	2,5	13.180	32.950	N/A	N/A	2,50	15.000	37.500
34	Mocheta de revoque	N/A	N/A	49,60	10.331	512.418	N/A	N/A	49,60	29.259	1.451.246	N/A	N/A	49,6	10.450	518.320	N/A	N/A	49,60	10.381	514.898
35	De paredes revocadas interior al látex color a definir en obra	N/A	N/A	131,14	15.988	2.096.666	N/A	N/A	131,14	16.008	2.099.289	N/A	N/A	131,14	16.499	2.163.679	N/A	N/A	131,14	16.064	2.106.567
36	De abertura de madera con barniz en depósito y boxes	N/A	N/A	8,34	22.301	185.990	N/A	N/A	8,34	15.074	125.717	N/A	N/A	8,34	23.450	195.573	N/A	N/A	8,34	22.301	185.990
37	De viga cumbrera y galería al látex	N/A	N/A	10,81	17.248	186.451	N/A	N/A	10,81	16.008	173.046	N/A	N/A	10,81	18.431	199.239	N/A	N/A	10,81	17.330	187.332
38	De pintura de techo (tejuelones) al barniz y tirantes con látex	N/A	N/A	92,50	21.188	1.959.890	N/A	N/A	92,50	17.586	1.626.705	N/A	N/A	92,5	21.280	1.968.400	N/A	N/A	92,5	21.289	1.969.233
39	De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	N/A	N/A	45,99	15.988	735.288	N/A	N/A	45,99	17.800	818.622	N/A	N/A	45,99	16.940	779.071	N/A	N/A	45,99	16.064	738.760
40	De revoque común látex, exterior color mostaza	N/A	N/A	52,36	15.988	837.132	N/A	N/A	52,36	15.909	832.995	N/A	N/A	52,36	15.999	837.708	N/A	N/A	52,36	16.064	841.085
41	Balancines	N/A	N/A	32,40	22.427	726.635	N/A	N/A	32,40	23.061	747.176	N/A	N/A	32,40	22.300	722.520	N/A	N/A	32,4	22.427	726.635
42	Puerta metálica de acceso	N/A	N/A	5,50	22.427	123.349	N/A	N/A	5,50	23.061	126.836	N/A	N/A	5,50	22.890	125.895	N/A	N/A	5,5	22.427	123.349
43	Azulejo	N/A	N/A	19,50	88.150	1.718.925	N/A	N/A	19,50	79.785	1.555.808	N/A	N/A	19,50	88.240	1.720.680	N/A	N/A	19,5	88.150	1.718.925
44	Provisión y colocación de vidrios dobles de 3mm en aberturas	N/A	N/A	16,77	149.428	2.505.908	N/A	N/A	16,77	122.413	2.052.866	N/A	N/A	16,77	149.902	2.513.857	N/A	N/A	16,77	150.140	2.517.848

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

		SERVICIOS "EL EQUIPO"					MARTISE S.A.					PALACIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS					CMG CONSTRUCCIONES CIVILES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
45	Limpieza	N/A	N/A	66,76	4.400	293.744	N/A	N/A	66,76	3.690	246.344	N/A	N/A	66,76	4.500	300.420	N/A	N/A	66,76	4.421	295.146
46	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	N/A	N/A	1,00	843.653	843.653	N/A	N/A	1,0	1.858.855	1.858.855	N/A	N/A	1,00	846.300	846.300	N/A	N/A	1,0	843.653	843.653
47	Instalación eléctrica de aula y baño, incluye alimentación subterranea desde el Aula existente , Tablero, circuitos, cableado y todo lo establecido en las Especificaciones técnicas y Planos	N/A	N/A	1	2.979.900	2.979.900	N/A	N/A	1	2.060.320	2.060.320	N/A	N/A	1,00	2.978.622	2.978.622	N/A	N/A	1	2.994.090	2.994.090
48	Instalación de artefactos eléctricos de marca reconocida, de acuerdo a lo establecido en los planos incluye 2 ventiladores de techo de 56 motor pesado de 7 velocidades, 7 fluorescentes de 2x40watts de adosar al techo y 1 fluorescente de 1x40watts de adosar al techo)	N/A	N/A	1	1.946.175	1.946.175	N/A	N/A	1	1.401.260	1.401.260	N/A	N/A	1,00	1.959.320	1.959.320	N/A	N/A	1	1.955.443	1.955.443
49	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	N/A	N/A	1	833.690	833.690	N/A	N/A	1	989.689	989.689	N/A	N/A	1,00	834.500	834.500	N/A	N/A	1	833.690	833.690
50	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	4.751.450	4.751.450	N/A	N/A	1	3.959.849	3.959.849	N/A	N/A	1,00	4.584.000	4.584.000	N/A	N/A	1	4.751.450	4.751.450
51	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	3.293.950	3.293.950	N/A	N/A	1	2.521.287	2.521.287	N/A	N/A	1,00	3.187.254	3.187.254	N/A	N/A	1	3.293.950	3.293.950
TOTAL						**127.294.351**					**122.864.539**					**126.798.977**					**127.721.422**

MUNICIPALIDAD DE ... * Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Firma de Responsable de U.O.C.