## Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO MARIA AUXILIADORA.

| Item | Descripción | É & É PROYECTOS CONSTRUCCIONES | | | | | A. E. CONSTRUCCIONES | | | | | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si correspondes) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si correspondes) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si correspondes) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO | | | 1.575 | 1.500 | 2.362.500 | | | | | | | | 1.575 | 250 | 393.750 |
| 2 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN) | | | 1 | 600.000 | 600.000 | | | | | | | | 1 | 658.000 | 658.000 |
| 3 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | | | 1.575 | 1.000 | 1.575.000 | | | | | | | | 1.575 | 600 | 945.000 |
| | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) | | | 315 | 3.000 | 945.000 | | | | | | | | 315 | 5.000 | 1.575.000 |
| 5 | RELLENO CON ARENA GORDA Y COMPACTACIÓN | | | 551 | 15.000 | 8.265.000 | | | | | | | | 551 | 50.000 | 27.550.000 |
| 6 | REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA | | | 1 | 250.000 | 250.000 | | | | | | | | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 7 | PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO | | | 1.575 | 1.000 | 1.575.000 | | | | | | | | 1.575 | 1.500 | 2.362.500 |
| 8 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5 | | | 300 | 13.000 | 3.900.000 | | | | | | | | 300 | 20.000 | 6.000.000 |
| | **EMPEDRADO** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM. | | | 1.575 | 26.000 | 40.950.000 | OFRTA RECHAZADA | | | | | | | 1.575 | 20.000 | 31.500.000 |
| 10 | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final | | | 1.575 | 1.000 | 1.575.000 | | | | | | | | 1.575 | 6.500,00 | 10.237.500 |
| 11 | MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3 | | | 1,05 | 250.000 | 262.500 | | | | | | | | 1,05 | 450.000 | 472.500 |
| 12 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | | | 60 | 2.000 | 120.000 | | | | | | | | 60 | 2.500 | 150.000 |
| | **CANAL ACIELO ABIERTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA (1,60 X 0,80 X 132 m) | | | 175 | 20000 | 3.500.000 | | | | | | | | 175 | 25000 | 4.375.000 |
| 14 | MURO DE P.B.C. (0,40 x 0,80 x 132) m x 2 DOSAJE 1:3 | | | 88 | 300000 | 26.400.000 | | | | | | | | 88 | 360000 | 31.680.000 |
| | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | | | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | 1 | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | | 93.280.000 | | | | | | | | | | 119.499.250 |

Arnaldo Giret
Jefe de la U.O.C.