Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ERNESTO RAMON ROJAS					ANIBAL BENITEZ					ARQ RODOLFO AYALA PELZER					MULTIACTIVA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos preliminares																				
	40,50 m2, ladrillo hueco, techo de chapa, piso alisado de cemento	960000	1			960000	250000	1			250000	550000	1			550000	1425000	1			1425000
	b.- Replanteo de obra	10000	27,1			271000	3000	27,1			81300	5500	27,1			149050	6176	27,1			167343
	c.- Relleno y compactación	190000	16			3040000	20000	16			320000	55000	16			880000	85500	16			1368000
	Fundaciones					0					0					0					0
	a- Excavación y carga de Cimiento de F	210000	10			2100000	275000	10			2750000	275000	10			2750000	333450	10			3334500
	Estructura de hormigón armado					0					0					0					0
	a- Viga y dado de HaA°	802000	1			802000	60000	1			60000	1100000	1			1100000	570000	1			570000
	b- Encadenado de H°A°	900000	2,4			2160000	1550000	2,4			3720000	1650000	2,4			3960000	1330000	2,4			3192000
	Mampostería					0					0					0					0
	a.- De nivelacion con ladrillos comunes (	20000	25			500000	115000	25			2875000	132000	25			3300000	118750	25			2968750
	Mampostería de elevación					0					0					0					0
	a.- De 0,15 para revocar	46000	55			2530000	74500	55			4097500	77000	55			4235000	66500	55			3657500
	b.- De 0,15 m visto una cara con ladrillos	100000	48			4800000	80000	48			3840000	82500	48			3960000	76000	48			3648000
	Pilares					0					0					0					0
	a.- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	87500	15,4			1347500	90000	15,4			1386000	93500	15,4			1439900	118750	15,4			1828750
	Envarillado					0					0					0					0
	a.- De varillas asiento de tirantes 2 Ø 8	22000	20			440000	14500	20			290000	26400	20			528000	18050	20			361000
	Alfeizar de ventanas					0					0					0					0
	a.- De revoque 1:3 (cemento - arena)	30000	7			210000	11000	7			77000	22000	7			154000	14250	7			99750
	Aislaciones					0					0					0					0
	a.- Horizontal 0,15m con asfalto	46000	5,3			243800	19500	5,3			103350	26400	5,3			139920	57000	5,3			302100
	Revoques					0					0					0					0
	a.- A 1 capa e=1,5cm Dosif. 1:4:16 con	25000	162			4050000	24500	162			3969000	27500	162			4455000	20900	162			3385800
	Techo					0					0					0					0
	a máquina sobre estructura de madera - aislación con membrana de 3 mm	130000	43			5590000	200000	43			8600000	247500	43			10642500	256500	43			11029500
	Contrapisos					0					0					0					0
	a.- De hormigón de cascotes Esp. 10cm. Dosif. 1/4:1:4:6	27717	22			609774	23000	22			506000	26400	22			580800	36100	22			794200
	Pisos					0					0					0					0
	a.- Piso de baldosa calcáreo	60000	22			1320000	76000	22			1672000	60500	22			1331000	73150	22			1609300

	Zócalos					0					0					0					0
	a.- Zócalo calcáreo	30500	2,6			79300	14500	2,6			37700	33000	2,6			85800	25650	2,6			66690
	Carpintería de madera					0					0					0					0
	2,10 c/marco 2"x6" para pared de 0,15m	850000	3			2550000	900000	3			2700000	1045000	3			3135000	427500	3			1282500
	b.- Para boxes, enchapado con revestimi	500000	5			2500000	400000	5			2000000	550000	5			2750000	380000	5			1900000
	Aberturas Metálicas con vidrios					0					0					0					0
	a.- Ventana tipo balancín vidrio traslucido 3mm	232000	3,36			779520	235000	3,36			789600	275000	3,36			924000	47500	3,36			159600
	Instalación eléctrica					0					0					0					0
	Instalación eléctrica	1000000	1			1000000	2000000	1			2000000	1650000	1			1650000	1045000	1			1045000
	Artefactos eléctricos	500401	1			500401	1200000	1			1200000	935000	1			935000	897750	1			897750
	Instalación sanitaria					0					0					0					0
	a.- Desague pluvial - canaleta y caño de bajada - chapa n° 26 - desarrollo 33	1000000	1			1000000	850000	1			850000	550000	1			550000	712500	1			712500
	cámara de inspección - artefactos sanitarios completo	800000	1			800000	3850000	1			3850000	1650000	1			1650000	11400000	1			11400000
1	c.- Camara séptica 1,20 x 3,00	900000	1			900000	650000	1			650000	825000	1			825000	1425000	1			1425000
	Pinturas					0					0					0					0
	a.- De paredes a la cal	33000	66			2178000	12.000,00	66			792000	13750	66			907500	11400	66			752400
	b.- Tratamiento ladrillo visto - antimoho	36000	48			1728000	12.000,00	48			576000	13750	48			660000	19000	48			912000
	c.- De carpintería de madera al barniz	39000	10,1			393900	12.000,00	10,1			121200	16500	10,1			166650	26600	10,1			268660
	d.- De maderamen y tejuelones al barni	46000	43			1978000	12.000,00	43			516000	16500	43			709500	18050	43			776150
	e.- De aberturas metálicas con pintura	200000	3,36			672000	12.000,00	3,36			40320	16500	3,36			55440	25650	3,36			86184
	Revestimiento					0					0	13600				0					0
	a.- De Azulejo 0,15 x 0,15 paredes a la	30000	97,5			2925000	78.000,00	97,5			7605000	60500	97,5			5898750	47500	97,5			4631250
	Vidrios					0					0					0					0
	Vidrios doble	900000	3,36			3024000	115.000,00	3,36			386400	121000	3,36			406560	118750	3,36			399000
	Limpieza final y retiro de escombros	900000	1			900000	500.000,00	1			500000	535630	1			535630	1425000	1			1425000
	total						TOTAL				**59.211.370**	TOTAL				**62000000**	TOTAL				**67881177**

OBS:

Dana Liz Paredes Gaona

Responsable de la U.O.C.