MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO N° 2

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/16 "MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL".

				ARQUITECTONICA S.R.L.		INTEC S.A.E.		DIBEC CONSTRUCCIONES		ROMA IMPORT - EXPORT		OGA CONSTRUCCIONES	
N°	RUBROS	UN	CANT	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	1- MAMPOSTERÍA												
1.1	Mampostería e=15cm, ladrillos huecos	m2	151,61	66.000	10.006.260	90.000	13.644.900	79.450	12.045.415	75.000	11.370.750	79.535	12.058.350
1.2	Contra piso de cascotes sobre suelo natural	m2	240	26.400	6.336.000	45.500	10.920.000	42.150	10.116.000	45.800	10.992.000	57.384	13.772.169
1.3	Revoque de Cielorraso	m2	240	54.000	12.960.000	46.800	11.232.000	59.150	14.196.000	65.000	15.600.000	53.302	12.792.541
1.4	Azotada impermeable	m2	304	12.000	3.648.000	25.350	7.706.400	33.100	10.062.400	25.000	7.600.000	14.188	4.313.284
1.5	Revoque de mamposterías	m2	304	26.400	8.025.600	36.400	11.065.600	32.750	9.956.000	45.000	13.680.000	33.602	10.214.976
1.6	Revoque de Pilares	m2	117,6	52.800	6.209.280	36.400	4.280.640	32.950	3.851.400	45.000	5292000	48.092	5.655.586
1.7	Carpeta para piso cerámico	m2	240	23.400	5.616.000	36.400	8.736.000	39.950	9.588.000	32.500	7.800.000	29.052	6.972.502

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

1.8	Piso cerámico	m2	240	60.000	14.400.000	122.000	29.280.000	65.450	15.708.000	85.000	20.400.000	99.762	23.942.980
1.9	Zócalo cerámico	ml	247,6	24.000	5.942.400	26.000	6.437.600	43.200	10.696.320	45.000	11.142.000	24.270	6.009.363
1.10	Revestimiento con azulejos en el baño	m2	144	66.000	9.504.000	75.400	10.857.600	64.800	9.331.200	95.000	13.680.000	89.112	12.832.185
2	PINTURAS												
2.1	Al látex exterior con enduido	m2	304	24.000	7.296.000	31.200	9.484.800	28.800	8.755.200	45.000	13.680.000	34.968	10.630.138
2.2	Al látex interior con enduido	m2	304	24.000	7.296.000	31.200	9.484.800	27.350	8.314.400	45.000	13.680.000	32.881	9.995.832
2.3	Al látex del cielorraso con enduido	m2	240	26.400	6.336.000	33.800	8.112.000	36.000	8.640.000	55.000	13.200.000	32.881	7.891.446
2.4	Al barniz de aberturas	un	8	16.800	134.400	104.000	832.000	72.000	576.000	40.000	320.000	188.369	1.506.941
3	AISLACIONES												
3.1.	Aislación de losa	m2	204	100.800	20.563.200	78.000	15.912.000	36.000	7.344.000	85.000	17.340.000	144.953	29.570.319
4	INSTALACIONES ELECTRICAS												
4.1	Linea emb. en mamo. de 4 a 10mm	ml	200	30.000	6.000.000	32.500	6.500.000	28.800	5.760.000	40.000	8.000.000	17.372	3.474.369

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Abog. Edgar G. Sanabria G.
Dirección Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

4.2	Tablero seccional de 6 llaves TM	un	1	2.160.000	2.160.000	1.820.000	1.820.000	720.000	720.000	400.000	400.000	505.167	505.167
4.3	Boca de lámparas y tomacorrientes	un	125	84.000	10.500.000	100.000	12.500.000	50.400	6.300.000	95.000	11.875.000	130.408	16.301.049
4.4	Circuitos independientes	un	16	228.000	3.648.000	494.000	7.904.000	216.000	3.456.000	400.000	6.400.000	359.666	5.754.661
4.5	Línea embutida para AA	Un	8	86.400	691.200	494.000	3.952.000	288.000	2.304.000	60.000	480.000	23.052	184.415
4.6	Circuito para comunicacion	un	100	180.000	18.000.000	97.500	9.750.000	72.000	7.200.000	250.000	25.000.000	164.113	16.411.316
4.7	Linea de timbre con pulsador	un	4	180.000	720.000	390.000	1.560.000	72.000	288.000	285.000	1140000	215.456	861.826
5	DESAGUES FLUVIALES												
5.1	Boca de desagüe abierta 40x40x40	un	7	216.000	1.512.000	234.000	1.638.000	288.000	2.016.000	350.000	2.450.000	366.135	2.562.942
5.2	Plato de recolección de agua de lluvia	un	7	180.000	1.260.000	234.000	1.638.000	288.000	2.016.000	550.000	3.850.000	108.674	760.716
5.3	Bajada de agua desde plato hasta boca de desagüe	ml	21	48.000	1.008.000	52.000	1.092.000	52.350	1.099.350	115.000	2.415.000	86.939	1.825.717

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanza

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

6.	INSTALACIONES SANITARIAS												
6.1	Cámara séptica	un	1	1.440.000	1.440.000	1.690.000	1.690.000	1.440.000	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.826.358	1.826.358
6.2	Pozo absorbente	un	1	1.848.000	1.848.000	3.640.000	3.640.000	3.600.000	3.600.000	3.200.000	3.200.000	2.808.588	2.808.588
6.3	Desagüe cloacal para baño	un	2	1.560.000	3.120.000	3.120.000	6.240.000	720.000	1.440.000	950.000	1.900.000	589300	1.178.599
6.4	Instalación de agua fría en baño	un	2	2.040.000	4.080.000	3.120.000	6.240.000	720.000	1.440.000	95000	190.000	576.734	1.153.468
6.5	Colocación de artefactos en baños	un	3	1.140.000	3.420.000	3.500.000	10.500.000	432.000	1.296.000	3.200.000	9.600.000	5.295.044	15.885.133
6.6	Puertas de eucatex para baño. 0.70x2.00	un	6	600.000	3.600.000	520.000	3.120.000	432.000	2.592.000	850.000	5.100.000	702.756	4.216.538
7	VIDRIOS												
7.1	Vidrio Templado fijo con ventana. 4.15x2.50	un	4	5.460.000	21.840.000	1.950.000	7.800.000	7.470.000	29.880.000	3.800.000	15.200.000	5.194.601	20.778.403
7.2	Vidrio Templado fijo con una puerta. 4.15x2.50	un	8	5.520.000	44.160.000	2.600.000	20.800.000	7.470.000	59.760.000	3.800.000	30.400.000	5.935.900	47.487.200

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

7.3	Vidrio Templado fijo. 7.40x2.50	un	3	9.678.000	29.034.000	12.025.000	36.075.000	13.530.000	40.590.000	1.500.000	27.750.000	8.527.260	25.581.779
7.4	Ventanas para baño. 2.17x0.70	un	2	874.800	17.496.000	1.950.000	3.900.000	1.095.000	2.190.000	3.800.000	7.600.000	494.103	988.206
				TOTAL	284.063.940	TOTAL	306.345.340	TOTAL	314.567.685	TOTAL	340.376.750	TOTAL	338.705.062

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO Nº 3

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS CON CORRECIONES ARITMETICAS

LICITACITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/16 "MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL".

				ARQUITECTONICA S.R.L.		INTEC S.A.E.		DIBEC CONSTRUCCIONES		ROMA IMPORT - EXPORT		OGA CONSTRUCCIONES	
N°	RUBROS	UN	CANT	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1	1- MAMPOSTERÍA												
1.1	Mampostería e=15cm, ladrillos huecos	m2	151,61	66.000	10.006.260	90.000	13.644.900	79.450	12.045.415	75.000	11.370.750	79.535	12.058.350
1.2	Contra piso de cascotes sobre suelo natural	m2	240	26.400	6.336.000	45.500	10.920.000	42.150	10.116.000	45.800	10.992.000	57.384	13.772.169
1.3	Revoque de Cielorraso	m2	240	54.000	12.960.000	46.800	11.232.000	59.150	14.196.000	65.000	15.600.000	53.302	12.792.541
1.4	Azotada impermeable	m2	304	12.000	3.648.000	25.350	7.706.400	33.100	10.062.400	25.000	7.600.000	14.188	4.313.284
1.5	Revoque de mamposterias	m2	304	26.400	8.025.600	36.400	11.065.600	32.750	9.956.000	45.000	13.680.000	33.602	10.214.976
1.6	Revoque de Pilares	m2	117,6	52.800	6.209.280	36.400	4.280.640	32.950	3.851.400	45.000	5292000	48.092	5.655.586
1.7	Carpeta para piso cerámico	m2	240	23.400	5.616.000	36.400	8.736.000	39.950	9.588.000	32.500	7.800.000	29.052	6.972.502

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e Infraestructura

1.8	Piso cerámico	m2	240	60.000	14.400.000	122.000	29.280.000	65.450	15.708.000	85.000	20.400.000	99.762	23.942.980
1.9	Zócalo cerámico	ml	247,6	24.000	5.942.400	26.000	6.437.600	43.200	10.696.320	45.000	11.142.000	24.270	6.009.363
1.10	Revestimiento con azulejos en el baño	m2	144	66.000	9.504.000	75.400	10.857.600	64.800	9.331.200	95.000	13.680.000	89.112	12.832.185
2	PINTURAS												
2.1	Al látex exterior con enduido	m2	304	24.000	7.296.000	31.200	9.484.800	28.800	8.755.200	45.000	13.680.000	34.968	10.630.138
2.2	Al látex interior con enduido	m2	304	24.000	7.296.000	31.200	9.484.800	27.350	8.314.400	45.000	13.680.000	32.881	9.995.832
2.3	Al látex del cielorraso con enduido	m2	240	26.400	6.336.000	33.800	8.112.000	36.000	8.640.000	55.000	13.200.000	32.881	7.891.446
2.4	Al barniz de aberturas	un	8	16.800	134.400	104.000	832.000	72.000	576.000	40.000	320.000	188.369	1.506.941
3	AISLACIONES												
3.1.	Aislación de losa	m2	204	100.800	20.563.200	78.000	15.912.000	36.000	7.344.000	85.000	17.340.000	144.953	29.570.319
4	INSTALACIONES ELECTRICAS												
4.1	Línea emb. en mamo. de 4 a 10mm	ml	200	30.000	6.000.000	32.500	6.500.000	28.800	5.760.000	40.000	8.000.000	17.372	3.474.369

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

4.2	Tablero seccional de 6 llaves TM	un	1	2.160.000	2.160.000	1.820.000	1.820.000	720.000	720.000	400.000	400.000	505.167	505.167
4.3	Boca de lámparas y tomacorrientes	un	125	84.000	10.500.000	100.000	12.500.000	50.400	6.300.000	95.000	11.875.000	130.408	16.301.049
4.4	Circuitos independientes	un	16	228.000	3.648.000	494.000	7.904.000	216.000	3.456.000	400.000	6.400.000	359.666	5.754.661
4.5	Línea embutida para AA	Un	8	86.400	691.200	494.000	3.952.000	288.000	2.304.000	60.000	480.000	23.052	184.415
4.6	Circuito para comunicacion	un	100	180.000	18.000.000	97.500	9.750.000	72.000	7.200.000	250.000	25.000.000	164.113	16.411.316
4.7	Linea de timbre con pulsador	un	4	180.000	720.000	390.000	1.560.000	72.000	288.000	285.000	1140000	215.456	861.826
5	DESAGUES FLUVIALES												
5.1	Boca de desagüe ablerta 40x40x40	un	7	216.000	1.512.000	234.000	1.638.000	288.000	2.016.000	350.000	2.450.000	366.135	2.562.942
5.2	Plato de recolección de agua de lluvia	un	7	180.000	1.260.000	234.000	1.638.000	288.000	2.016.000	550.000	3.850.000	108.674	760.716
5.3	Bajada de agua desde plato hasta boca de desagüe	ml	21	48.000	1.008.000	52.000	1.092.000	52.350	1.099.350	115.000	2.415.000	86.939	1.825.717

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

6.	INSTALACIONES SANITARIAS												
6.1	Cámara séptica	un	1	1.440.000	1.440.000	1.690.000	1.690.000	1.440.000	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.826.358	1.826.358
6.2	Pozo absorbente	un	1	1.848.000	1.848.000	3.640.000	3.640.000	3.600.000	3.600.000	3.200.000	3.200.000	2.808.588	2.808.588
6.3	Desagüe cloacal para baño	un	2	1.560.000	3.120.000	3.120.000	6.240.000	720.000	1.440.000	950.000	1.900.000	589300	1.178.599
6.4	Instalación de agua fría en baño	un	2	2.040.000	4.080.000	3.120.000	6.240.000	720.000	1.440.000	95000	190.000	576.734	1.153.468
6.5	Colocación de artefactos en baños	un	3	1.140.000	3.420.000	3.500.000	10.500.000	432.000	1.296.000	3.200.000	9.600.000	5.295.044	15.885.133
6.6	Puertas de eucatex para baño. 0.70x2.00	un	6	600.000	3.600.000	520.000	3.120.000	432.000	2.592.000	850.000	5.100.000	702.756	4.216.538
7	VIDRIOS												
7.1	Vidrio Templado fijo con ventana. 4.15x2.50	un	4	5.460.000	21.840.000	1.950.000	7.800.000	7.470.000	29.880.000	3.800.000	15.200.000	5.194.601	20.778.403
7.2	Vidrio Templado fijo con una puerta. 4.15x2.50	un	8	5.520.000	44.160.000	2.600.000	20.800.000	7.470.000	59.760.000	3.800.000	30.400.000	5.935.900	47.487.200

Lic. P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Arq.
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura

7.3	Vidrio Templado fijo. 7.40x2.50	un	3	9.678.000	29.034.000	12.025.000	36.075.000	13.530.000	40.590.000	1.500.000	27.750.000	8.527.260	25.581.779
7.4	Ventanas para baño. 2.17x0.70	un	2	874.800	17.496.000	1.950.000	3.900.000	1.095.000	2.190.000	3.800.000	7.600.000	494.103	988.206
				TOTAL	299.810.340	TOTAL	306.345.340	TOTAL	314.567.685	TOTAL	340.376.750	TOTAL	338.705.062

Abog. Edgar C. Sanabria G.
Director Asesoría Legal
Municipalidad de Mariano Roque Alonso

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Mario Cabrera
Director General
Dirección Gral. de Obras e
Infraestructura