Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 05/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú" ID N° 314.621.-

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez														
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 1: Empedrado en la Calle sin nombre km 21 Monday-Barrio San Carlos - Tramo 1															
	Trabajos Preliminares															0
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.195.448	1.195.448					0					0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	1.618,00	1.477	2.389.786					0					0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	1.618,00	2.128	3.443.104					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	324,00	3.099	1.004.076					0					0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	1.618,00	27.660	44.753.880					0					0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		m2	1.618,00	2.995	4.845.910					0					0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	396,00	20.166	7.985.736					0					0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	1.618,00	2.377	3.845.986					0					0
9	Compactación Final		m2	1.618,00	1.782	2.883.276					0					0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra		gl	1,00	495.618	495.618					0					0
	TOTAL ITEM 1					**72.842.820**					**0**					**0**
	Item 2: Empedrado en la Calle sin nombre km 21 Monday- Barrio San Carlos - Tramo 2															
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.195.448	1.195.448					0					
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	731,00	1.477	1.079.687					0					0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	731,00	2.128	1.555.568					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	146,00	3.099	452.454					0					
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	731,00	26.323	19.242.113					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 05/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú" ID N° 314.621.-

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez															
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		m2	731,00	2.995	2.189.345					0					0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	186,00	20.166	3.750.876					0					0
	Compactación										0					0
8	Compactación preliminar		m2	731,00	2.377	1.737.587					0					0
9	Compactación Final		m2	731,00	1.782	1.302.642										
	Limpieza										0					0
10	Limpieza final de obra		gl	1,00	421.368	421.368					**0**					**0**
	TOTAL ITEM 2					**32.927.088**										
Item 3: Capilla Niño Jesús - Fracción San Carlos - km 21 Monday																
1	**SECTOR NAVE PRINCIPAL**															
2	Revoque Exterior con Hidrófugo		ml	225,00	29.589	6.657.525										
3	Revoque de pilares y vigas		ml	120,00	31.834	3.820.080										
4	Macizada y revoque de Recogidas Laterales		m2	42,00	31.296	1.314.432										
5	Mampostería de 0,15 lad hueco Terminación post. h=7		m2	30,00	70.790	2.123.700										
6	Piso Cerámico 40x40 bras/ color marrón		ml	480,00	86.313	41.430.240										
7	Zócalos perimetrales en Nave y Altar		ml	152,00	21.778	3.310.256										
8	Pintura Interior de Pared y Aberturas		m2	600,00	25.114	15.068.400										
9	Pintura Exterior de Pared y Aberturas		un	600,00	25.114	15.068.400										
10	Puerta de Acceso Principal, de madera o metal		un	1,00	1.964.581	1.964.581										
11	Marcos y Puertas Placa Interiores		un	2,00	999.331	1.998.662										
12	Marcos y Puertas Laterales de Metal		un	4,00	1.481.956	5.927.824										
13	Tablero Gral. Trifásico, incluye pilastra y conexión a la red eléctrica (incluye gestiones ante la ANDE)		gl	1,00	5.109.899	5.109.899										
14	Equipos Fluorescentes 1x40		un	15,00	164.255	2.463.825										
15	Equipos Fluorescentes 2x40		un	5,00	223.655	1.118.275										
16	Equipos Fluorescentes 3x40		un	20,00	268.205	5.364.100										
17	Instalación Sanitaria Agua Corriente y Desagüe Cloacal		un	2,00	4.737.002	9.474.004										
18	Aberturas Metálicas tipo Balancín 1,80 x 2,00 m. con vidrios de 4 mm		un	8,00	459.881	3.679.048										
19	Escalera Tipo caracol		ml	3,50	1.165.553	4.079.436										
20	Baranda Metálica de Balcón de Coro, h= 1m		ml	8,50	794.703	6.754.976										

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 05/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 314.621.-

		Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez															
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
21	Ventilador de techo		un	8,00	565.205	4.521.640										
22	Cielorraso PVC		m2	360,00	115.711	41.655.960										
23	Guarda Obra		m2	95,00	85.879	8.158.505										
24	Canaletas y Bajadas. Desarrollo 33 cm		ml	98,00	44.692	4.379.816										
25	**SECTOR ALTAR**															
26	Revoque de Losita de Altar		m2	30,00	22.164	664.920										
27	Revoque de Fondo de Altar (Piso a nivel +7)		m2	150,00	22.164	3.324.600										
28	Revoque sobre altar exterior (Nivel +3,5)		m2	80,00	22.164	1.773.120										
29	Revoque de pasillo de Atrás/Altar (a nivel techo)		m2	200,00	22.164	4.432.800										
30	Mampostería 0,15 Armada (terminación altar)		m2	150,00	72.435	10.865.250										
31	Aberturas Metálicas tipo Balancín 1,50 x 2,00 m. con vidrios de 4 mm		un	3,00	341.081	1.023.243										
32	Contrapiso y carpeta en Desnivel en Altar (0,20 cm)		m2	25,00	35.048	876.200										
33	Tomadas para Equipos de Sonido (en Altar)		bc	20,00	70.282	1.405.640										
34	Iluminación con Dicroicas, dirigidas al Altar		un	8,00	659.793	5.278.344										
35	Escalón con Porcelanito Negro (Altar Umbral)		ml	10,00	84.176	841.760										
36	**SECTOR BAÑOS**															
37	Azulejos Cerámica Esmaltada, h=2 m		m2	33,00	67.692	2.233.836										
38	Artefactos Sanitarios y Grifería estándar		un	2,00	3.122.955	6.245.910										
39	Aberturas Metálicas tipo Balancín 0,40x0,30 m. (con vidrios de 4mm)		un	2,00	548.981	1.097.962										
	Total Item 3					**235.507.168**					**0**					**0**
	Total General					**341.277.076**										

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú