ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 4050/2016

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1210/2016, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A LAS FIRMAS CONPAR S.A. – (LOTE 1), BALMACEDA S.R.L. – (LOTES 2 Y 3), TECNO ELECTRIC S.A. – (LOTE 4) Y CONSORCIO SOL PARAGUAYO (COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES S.A. - HAWA S.A. - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L. - ELECTRICIDAD SAN ANDRÉS DE FREDY S. GUILLÉN B.) – (LOTES 5 Y 6).

Asunción, 3 de agosto de 2016

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1210/2016, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/N° 3870/2016 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron ofertas trece firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID Nº 304778 de fecha 19 de mayo de 2016;

Que presentaron sobres de ofertas once firmas, según Acta N° 027/2016 de fecha 20 de mayo de 2016;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 37302 de fecha 29 de abril de 2016, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas Conpar S.A. - (Lote 1), Balmaceda S.R.L. - (Lotes 2 y 3), Tecno Electric S.A. - (Lote 4) y Consorcio Sol Paraguayo (Compañía de Materiales de Construcciones S.A. - Hawa S.A. - Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - Electricidad San Andrés de Fredy S. Guillén B.) - (Lotes 5 y 6), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la modalidad de Contrato Abierto está prevista en el Art. 36º del Decreto Nº 21909/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el costo de dicha adquisición será cubierto con fondos del rubro 20203.526 - 01 - 30 - 001 - 2016/07496 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 278/2016 de fecha 2 de agosto de 2016, cuya diferencia presupuestaria será cubierto con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a las aprobaciones de los Presupuestos correspondientes a los años 2017 y 2018, respectivamente;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63° del Decreto Nº 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1210/2016, conforme a cuanto determinan las disposiciones legales vigentes, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

1.1 A Conpar S.A.:

Lote 1:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	1.400	2.800	829.000	1.160.600.000	2.321.200.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	1.050	2.100	951.200	998.760.000	1.997.520.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	350	700	1.533.802	536.830.700	1.073.661.400

4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Paraguarí	100	200	836.561	83.656.100	167.312.200
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Paraguarí	100	200	958.732	95.873.200	191.746.400
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Ignacio	100	200	878.384	87.838.400	175.676.800
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Ignacio	100	200	999.360	99.936.000	199.872.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Pilar	100	200	909.130	90.913.000	181.826.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Pilar	100	200	1.030.000	103.000.000	206.000.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Trinidad	200	400	927.300	185.460.000	370.920.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Trinidad	175	350	1.049.471	183.657.425	367.314.850
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Trinidad	50	100	1.686.000	84.300.000	168.600.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Cnel. Bogado	200	400	901.500	180.300.000	360.600.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Cnel. Bogado	175	350	1.023.001	179.025.175	358.050.350
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	María Auxiliadora	200	400	936.000	187.200.000	374.400.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	María Auxiliadora	175	350	1.058.000	185.150.000	370.300.000
Total						**4.442.500.000**	**8.885.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 4.442.500.000 (guaraníes cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil) y un monto total máximo de ₲ 8.885.000.000 (guaraníes ocho mil ochocientos ochenta y cinco millones), IVA incluido.

1.2 A Balmaceda S.R.L.:

Lote 2:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Cnel. Oviedo	280	560	915.428	256.319.840	512.639.680
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Cnel. Oviedo	235	470	1.195.044	280.835.340	561.670.680
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Cnel. Oviedo	50	100	1.529.452	76.472.600	152.945.200
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este	400	800	987.554	395.021.600	790.043.200
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este	280	560	1.267.170	354.807.600	709.615.200
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Ciudad del Este	120	240	1.642.149	197.057.880	394.115.760
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Santa Rita	100	200	987.554	98.755.400	197.510.800
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Santa Rita	70	140	1.267.170	88.701.900	177.403.800
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Santa Rita	30	60	1.642.149	49.264.470	98.528.940
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Estanislao	100	200	925.930	92.593.000	185.186.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Estanislao	100	200	1.205.546	120.554.600	241.109.200
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Salto del Guaira	210	420	1.033.814	217.100.940	434.201.880

13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Salto del Guaira	105	210	1.313.431	137.910.255	275.820.510
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Salto del Guaira	70	140	1.714.431	120.010.170	240.020.340
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Curuguaty	90	180	962.904	86.661.360	173.322.720
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Curuguaty	45	90	1.242.520	55.913.400	111.826.800
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Curuguaty	30	60	1.603.633	48.108.990	96.217.980
18	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Concepción	100	200	1.017.944	101.794.400	203.588.800
19	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Concepción	100	200	1.297.560	129.756.000	259.512.000
20	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Pedro Juan Caballero	100	200	1.052.724	105.272.400	210.544.800
21	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Pedro Juan Caballero	100	200	1.332.340	133.234.000	266.468.000
22	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Pedro	100	200	989.242	98.924.200	197.848.400
23	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Pedro	100	200	1.268.858	126.885.800	253.771.600
24	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Caazapá	100	200	950.410	95.041.000	190.082.000
25	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Caazapá	100	200	1.230.027	123.002.700	246.005.400
Total						**3.589.999.845**	**7.179.999.690**

por un monto total mínimo de ₲ 3.589.999.845 (guaraníes tres mil quinientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco) y un monto total máximo de ₲ 7.179.999.690 (guaraníes siete mil ciento setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos noventa), IVA incluido.

Lote 3:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	700	1.400	1.267.798	887.458.600	1.774.917.200
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Trinidad	150	300	1.420.432	213.064.800	426.129.600
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Cnel. Bogado	150	300	1.404.710	210.706.500	421.413.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	María Auxiliadora	150	300	1.451.221	217.683.150	435.366.300
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Cnel. Oviedo	190	380	1.322.999	251.369.810	502.739.620
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ciudad del Este	248	496	1.416.283	351.238.184	702.476.368
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Santa Rita	62	124	1.416.283	87.809.546	175.619.092
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Estanislao	100	200	1.336.582	133.658.200	267.316.400
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Paraguarí	100	200	1.290.944	129.094.400	258.188.800
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Ignacio	100	200	1.377.502	137.750.200	275.500.400
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Salto del Guaira	70	140	1.476.115	103.328.050	206.656.100
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Curuguaty	30	60	1.384.403	41.532.090	83.064.180
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Concepción	50	100	1.455.589	72.779.450	145.558.900

14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Pedro Juan Caballero	50	100	1.500.571	75.028.550	150.057.100
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Pedro	100	200	1.418.467	141.846.700	283.693.400
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Pilar	100	200	1.433.272	143.327.200	286.654.400
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Caazapá	100	200	1.368.244	136.824.400	273.648.800
Total						**3.334.499.830**	**6.668.999.660**

por un monto total mínimo de ₲ 3.334.499.830 (guaraníes tres mil trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta) y un monto total máximo de ₲ 6.668.999.660 (guaraníes seis mil seiscientos sesenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta), IVA incluido.

1.3 A Tecno Electric S.A.

Lote 4:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	1.750	3.500	1.663.000	2.910.250.000	5.820.500.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Paraguarí	100	200	1.679.750	167.975.000	335.950.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Ignacio	100	200	1.782.000	178.200.000	356.400.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Pilar	100	200	1.872.000	187.200.000	374.400.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Trinidad	200	400	1.865.000	373.000.000	746.000.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Cnel. Bogado	175	350	1.830.000	320.250.000	640.500.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	María Auxiliadora	175	350	1.895.000	331.625.000	663.250.000
Total						**4.468.500.000**	**8.937.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 4.468.500.000 (guaraníes cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho millones quinientos mil) y un monto total máximo de ₲ 8.937.000.000 (guaraníes ocho mil novecientos treinta y siete millones), IVA incluido.

1.4 A Consorcio Sol Paraguayo (Compañía de Materiales de Construcciones S.A. - Hawa S.A. - Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - Electricidad San Andrés de Fredy S. Guillén B.):

Lote 5:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Cnel. Oviedo	250	500	1.773.200	443.300.000	886.600.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ciudad del Este	480	960	1.940.000	931.200.000	1.862.400.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Santa Rita	120	240	1.950.000	234.000.000	468.000.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Estanislao	100	200	1.790.000	179.000.000	358.000.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Salto del Guaira	175	350	2.050.000	358.750.000	717.500.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Curuguaty	75	150	2.050.000	153.750.000	307.500.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Concepción	100	200	2.050.000	205.000.000	410.000.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Pedro Juan Caballero	100	200	2.050.000	205.000.000	410.000.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Pedro	100	200	1.975.000	197.500.000	395.000.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Caazapá	100	200	1.950.000	195.000.000	390.000.000
Total						**3.102.500.000**	**6.205.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 3.102.500.000 (guaraníes tres mil ciento dos millones quinientos mil) y un monto total máximo de ₲ 6.205.000.000 (guaraníes seis mil doscientos cinco millones), IVA incluido.

Lote 6:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	San Lorenzo	300	600	2.420.000	726.000.000	1.452.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	San Lorenzo	150	300	3.400.000	510.000.000	1.020.000.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 500 daN	San Lorenzo	150	300	4.820.000	723.000.000	1.446.000.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Ciudad del Este	160	320	2.700.000	432.000.000	864.000.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Ciudad del Este	80	160	4.050.000	324.000.000	648.000.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 500 daN	Ciudad del Este	40	80	5.900.000	236.000.000	472.000.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Santa Rita	40	80	2.830.000	113.200.000	226.400.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Santa Rita	20	40	4.050.000	81.000.000	162.000.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 500 daN	Santa Rita	10	20	5.980.000	59.800.000	119.600.000
Total						**3.205.000.000**	**6.410.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 3.205.000.000 (guaraníes tres mil doscientos cinco millones) y un monto total máximo de ₲ 6.410.000.000 (guaraníes seis mil cuatrocientos diez millones), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente