DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote/ items	Descripcion	CONSORCIO ELÉCTRICO TAJY POTY (RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA - ONE AND COMPANY S.A)		SINGEL S.A		INGELCO SRL		Santa Maria Ingenieria del Ing. Asuncion Arguello		Agro Industrial San Juan SRL	
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	1.638.697	73.741.365	1.949.076	87.708.420	1.400.000	63.000.000	1.700.000	76.500.000	1.600.000	72.000.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	1.452.770	10.169.390	1.446.046	10.122.322	1.300.000	9.100.000	1.250.000	8.750.000	1.400.000	9.800.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	1.110.986	256.637.766	1.100.755	254.274.405	1.000.000	231.000.000	1.000.000	231.000.000	1.000.000	231.000.000
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	1.925.820	42.368.040	1.949.076	42.879.672	1.700.000	37.400.000	1.910.000	42.020.000	2.170.000	47.740.000
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	50.006	23.552.826	65.669	30.930.099	44.000	20.724.000	45.000	21.195.000	46.700	21.995.700
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	76.676	2.530.308	85.370	2.817.210	67.000	2.211.000	90.000	2.970.000	75.000	2.475.000
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	83.344	166.688	91.937	183.874	73.000	146.000	100.000	200.000	74.250	148.500
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	153.353		157.607	157.607	133.000	133.000	200.000	200.000	175.000	175.000
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	233.365	700.095	131.339	394.017	203.000	609.000	300.000	900.000	210.000	630.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	155.576	1.866.912	131.339	1.576.068	135.000	1.620.000	180.000	2.160.000	180.000	2.160.000
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	73.898		98.504	2.068.584	65.000		100.000	2.100.000	75.000	1.575.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	4.444	7.474.808	9.850	16.567.700	4.000	6.728.000	5.500	9.251.000	5.420	9.116.440
13	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de linea y descargadores.	293.929		788.036	7.092.324	255.000	2.295.000	400.000	3.600.000	278.000	2.502.000
14	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	73.898	1.108.470	394.018	5.910.270	64.000	960.000	100.000	1.500.000	90.000	1.350.000
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	54.451		98.504	2.659.608	48.000	1.296.000	70.000	1.890.000	45.000	1.215.000
16	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	286.150	2.003.050	98.504	689.528	248.000	1.736.000	250.000	1.750.000	298.000	2.086.000
17	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	27.379	506.538.879	9.850	182.234.850	24.000	444.024.000	23.375	432.460.875	27.000	499.527.000
18	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	1.111	20.554.611	3.283	60.738.783	1.100	20.351.100	950	17.575.950	1.930	35.706.930
19	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo.	42.783	85.566	52.535	105.070	38.000	76.000	50.000	100.000	45.000	90.000
20	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	73.898	20.691.440	59.102	16.548.560	64.000	17.920.000	63.200	17.696.000	79.800	22.344.000
21	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	147.797		65.669	328.345	128.000	640.000	180.000	900.000	145.000	725.000
22	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	332.823	332.823	78.803	78.803	290.000	290.000	285.000	285.000	380.000	380.000
23	Montaje de Estructura para Cruce de rio - doble postación Hº Aº a ambos extremos con Hilo de Guardia	333.379		985.045	1.970.090	290.000	580.000	487.000	974.000	402.000	804.000
24	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	555.632	23.336.544	525.357	22.064.994	485.000	20.370.000	475.000	19.950.000	648.750	27.247.500
25	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	122.239	855.673	39.401	275.807	106.000	742.000	150.000	1.050.000	175.000	1.225.000
26	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 2 - SLTHº 2	54.451	108.902	394.018	788.036	48.000	96.000	70.000	140.000	78.300	156.600
27	Excavación de zanja en vereda, 0,6x1,2 m. posterior relleno, compactación y reparación de vereda.	63.341	6.460.782	210.143	21.434.586	55.000	5.610.000	92.500	9.435.000	100.000	10.200.000
28	Excavación de zanja 0,6x1,4 m. en calzada o pavimento, posterior relleno, compactación y reparación de vereda.	316.710	7.601.040	492.522	11.820.528	275.000	6.600.000	463.000	11.112.000	336.270	8.070.480
29	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	75.565	906.780	72.237	866.844	66.000	792.000	110.500	1.326.000	79.800	957.600
30	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de HºAº) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m.	100.013	10.201.326	22.984	2.344.368	87.000	8.874.000	96.000	9.792.000	125.000	12.750.000
31	Tendido de conductor unipolar subterráneo Aa 1x240mm² en canaleta, y en ductos	7.889	2.982.042	34.148	12.907.944	7.000	2.646.000	10.000	3.780.000	8.060	3.046.680
32	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Aa subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Feº Gº - (Estructura TSA 240). Completo	1.666.896	3.333.792	1.707.412	3.414.824	1.500.000	3.000.000	2.439.000	4.878.000	1.976.300	3.952.600
33	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	38.894	233.364	45.969	275.814	34.000	204.000	45.000	270.000	40.320	241.920
34	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	19.447	836.221	45.969	1.976.667	17.000	731.000	25.000	1.075.000	16.700	718.100
35	Montaje de puesta a tierra en BT.	94.457	377.828	78.804	315.216	82.000	328.000	138.000	552.000	115.000	460.000
36	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	261.035	1.044.140	262.678	1.050.712	227.000	908.000	223.000	892.000	248.700	994.800
37	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	333.211	333.211	262.678	262.678	290.000	290.000	400.000	400.000	297.000	297.000
38	Retiro de poste de Hº Aº de hasta 10,5 m 150 kgf.	217.529	217.529	197.009	197.009	190.000	190.000	300.000	300.000	229.280	229.280
39	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	151.686	151.686	197.009	197.009	132.000	132.000	200.000	200.000	185.000	185.000
40	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	168.355	168.355	197.009	197.009	147.000	147.000	200.000	200.000	180.000	180.000
41	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	121.683	121.683	131.339	131.339	106.000	106.000	150.000	150.000	145.000	145.000
42	Retiro de poste de Palma de 7 m.	51.840	1.399.680	39.402	1.063.854	45.000	1.215.000	45.000	1.215.000	27.000	729.000
43	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	666	66.600	657	65.700	600	60.000	570	57.000	800	80.000
44	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	25.670	51.3 0	13.133	26.266	23.000	46.000	30.000	60.000	31.000	62.000
45	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	44.339	133.017	19.700	59.100	39.000	117.000	50.000	150.000	54.000	162.000
46	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	88.239	88.239	19.700	19.700	77.000	77.000	101.700	101.700	95.000	95.000
47	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTHº 2 - SLTHº 2	32.670	65.3 0	26.267	52.534	29.000	58.000	40.000	80.000	39.000	78.000
48	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	23.336	6.672	19.700	39.400	21.000	42.000	30.000	60.000	15.000	30.000
49	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	11.667	361.677	19.700	610.700	11.000	341.000	15.000	465.000	12.000	372.000
50	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	36.080	31.606.080	34.148	29.913.648	32.000	28.032.000	31.000	27.156.000	37.800	33.112.800
51	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	6.150	676.500	3.414	375.540	6.000	660.000	5.250	577.500	5.000	550.000
52	Aislador para rienda MT	22.140	265.680	42.685	512.220	20.000	240.000	32.400	388.800	50.150	601.800
53	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	116.440	21.424.960	86.684	15.949.856	101.000	18.584.000	99.500	18.308.000	98.550	18.133.200
54	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	86.100	12.054.000	119.518	16.732.520	75.000	10.500.000	95.000	13.300.000	139.460	19.524.400
55	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	31.160	560.880	44.458	800.244	27.000	486.000	26.600	478.800	38.000	684.000

Lote/ items	Descr pcion	CONSORCIO ELÉCTRICO TAJY POTY (RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA - ONE AND COMPANY S.A)		SINGEL S.A		INGELCO SRL		Santa María Ingeniería del Ing. Asuncion Arguello		Agro Industrial San Juan SRL	
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
56	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	7.052	1.932.248	73.550	20.152.700	6.200	1.698.800	10.300	2.822.200	127.000	34.798.000
57	Alambre preformado de Tope para 150 mm².	11.070	9.376.290	14.644	12.403.468	10.000	8.470.000	11.500	9.740.500	15.748	13.338.556
58	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	19.762	2.924.776	17.730	2.624.040	18.000	2.664.000	25.000	3.700.000	20.000	2.960.000
59	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	5.412	584.496	4.071	439.668	5.000	540.000	4.650	502.200	5.250	567.000
60	Alambre preformado lateral doble para 150 mm²	7.380	110.700	27.055	405.825	7.000	105.000	10.800	162.000	17.000	255.000
61	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	35.670	5.778.540	76.176	12.340.512	31.000	5.022.000	52.200	8.456.400	75.000	12.150.000
62	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	2.173	6.519.000	1.838	5.514.000	1.900	5.700.000	1.860	5.580.000	1.688	5.064.000
63	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y arandela	246	2.952	1.379	16.548	300	3.600	360	4.320	3.125	37.500
64	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	2.296	55.104	3.270	78.480	2.000	48.000	3.360	80.640	3.438	82.512
65	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4", con tuerca y arandela	2.624	31.488	3.808	45.696	2.300	27.600	3.840	46.080	4.000	48.000
66	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	3.280	2.394.400	4.137	3.020.010	2.900	2.117.000	4.800	3.504.000	4.750	3.467.500
67	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5", con tuerca y arandela	4.428	380.808	4.465	383.990	3.900	335.400	6.480	557.280	4.750	408.500
68	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y arandela	984	17.712	4.137	74.466	900	16.200	1.440	25.920	4.875	87.750
69	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	2.460	162.360	4.596	303.336	2.200	145.200	3.600	237.600	5.125	338.250
70	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	7.790	2.196.780	7.420	2.092.440	7.000	1.974.000	7.000	1.974.000	6.375	1.797.750
71	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	7.872	86.592	7.683	84.513	7.000	77.000	7.700	84.700	6.625	72.875
72	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	9.020	13.223.320	8.143	11.937.638	8.000	11.728.000	8.000		7.438	10.904.108
73	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	19.803	20.199.060	18.487	18.856.740	18.000	18.360.000	17.000	17.340.000	16.720	17.054.400
74	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	27.060	1.353.000	25.545	1.277.250	25.000	1.250.000	23.100	1.155.000	22.700	1.135.000
75	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	71.750	502.250	50.049	350.343	63.000	441.000	61.500	430.500	46.683	326.781
76	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	29.110	3.143.880	99.817	10.780.236	26.000	2.808.000	42.600	4.600.800	42.600	4.600.800
77	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	24.272	3.106.816	50.049	6.406.272	22.000	2.816.000	35.500	4.544.000	46.750	5.984.000
78	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	21.525	410.847.675	7.935	151.455.345	19.000	362.653.000	15.500	295.848.500	10.260	195.832.620
79	Caja terminal intemperie contractil en frio 240 mm² MT	205.000	1.230.000	658.010	3.948.060	178.000	1.068.000	300.000	1.800.000	250.000	1.500.000
80	Caño PEAD de 160 mm, con accesorios	34.440	7.439.040	56.055	12.107.880	30.000	6.480.000	40.000	8.640.000	42.000	9.072.000
81	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	2.214	101.844	6.645	305.670	2.000	92.000	3.000	138.000	8.375	385.250
82	Conector a compresión para Acom. Al/Al 35/70 - 95/150 mm²	29.110	349.320	12.214	146.568	26.000	312.000	35.500	426.000	35.500	426.000
83	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	42.640	1.662.960	33.228	1.295.892	37.000	1.443.000	62.400	2.433.600	35.750	1.394.250
84	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	24.108	96.432	47.282	189.128	21.000	84.000	35.000	140.000	45.000	180.000
85	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	59.040	21.549.600	94.564	34.515.860	52.000	18.980.000	60.000	21.900.000	63.750	23.268.750
86	Cruceta de madera 4"x5"x3 m MT Kurupa'y	123.000	492.000	472.821	1.891.284	110.000	440.000	180.000	720.000	85.000	340.000
87	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	9.840	423.120	23.641	1.016.563	9.000	387.000	12.000	516.000	15.000	645.000
88	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	36.080	1.948.320	59.102	3.191.508	32.000	1.728.000	45.000	2.430.000	44.000	2.376.000
89	Descargador de sobretensión 23 kV MT	522.750	34.501.500	446.554	29.472.564	455.000	30.030.000	446.500	29.469.000	426.250	28.132.500
90	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	28.700	14.895.300	39.270	20.381.130	25.000	12.975.000	30.000	15.570.000	33.750	17.516.250
91	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	37.720	1.244.760	6.960	229.680	33.000	1.089.000	50.000	1.650.000	72.500	2.392.500
92	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	20.664	991.872	4.597	220.656	18.000	864.000	18.000	864.000	4.500	216.000
93	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	32.800	5.313.600	47.282	7.659.684	29.000	4.698.000	30.000	4.860.000	35.000	5.670.000
94	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	35.260	3.526.000	52.535	5.253.500	31.000	3.100.000	45.000	4.500.000	36.875	3.687.500
95	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	100.245	19.247.040	106.385	20.425.920	87.000	16.704.000	86.000	16.512.000	85.500	16.416.000
96	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	55.350	221.400	46.231	184.924	48.000	192.000	47.500	190.000	29.625	118.500
97	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	16.400	12.037.600	16.417	12.050.078	14.500	10.643.000	14.000	10.276.000	14.375	10.551.250
98	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	15.375	1.168.500	16.286	1.237.736	14.000	1.064.000	13.500	1.026.000	14.375	1.092.500
99	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana	11.685	981.540	9.850	827.400	11.000	924.000	10.000	840.000	11.125	934.500
100	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	17.958	1.616.220	16.549	1.489.410	16.000	1.440.000	15.500	1.395.000	14.375	1.293.750
101	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	20.910	18.317.160	24.298	21.285.048	19.000	16.644.000	19.000	16.644.000	22.250	19.491.000
102	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	13.120	1.521.920	23.641	2.742.356	12.000	1.392.000	19.200	2.227.200	20.000	2.320.000
103	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	15.580	373.920	32.835	788.040	14.000	336.000	22.800	547.200	23.750	570.000
104	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	2.734.700	123.061.500	2.928.868	131.799.060	2.900.000	130.500.000	2.334.500	105.052.500	2.750.000	123.750.000
105	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	1.980.300	13.862.100	1.907.048	13.349.336	1.715.000	12.005.000	1.690.500	11.833.500	1.450.000	10.150.000
106	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	1.275.920	294.737.520	1.418.465	327.665.415	1.300.000	300.300.000	1.090.000	251.790.000	1.240.000	286.440.000
107	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	2.665.000	58.630.000	3.131.131	68.884.882	3.000.000	66.000.000	2.275.000	50.050.000	2.940.000	64.680.000
108	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	20.746	165.968	44.655	357.240	18.000	144.000	30.360	242.880	45.334	362.672
109	Prensa línea viva para estribo L Prot.	26.486	1.430.244	44.655	2.411.370	23.000	1.242.000	38.760	2.093.040	35.000	1.890.000
110	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	36.531	4.931.685	73.550	9.929.250	32.000	4.320.000	32.000	4.320.000	44.500	6.007.500
111	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	9.020	649.440	45.969	3.309.768	11.000	792.000	13.200	950.400	12.000	864.000
112	Protector para cabo mensajero EP MT	73.062	3.287.790	72.236	3.250.620	64.000	2.880.000	65.000	2.925.000	81.250	3.656.250
113	Soporte caja terminal intemperie	4.100	24.600	52.535	315.210	5.000	30.000	6.000	36.000	6.000	36.000

Lote/ Items	Descripcion	CONSORCIO ELÉCTRICO TAJY POTY (RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA - ONE AND COMPANY S.A)		SINGEL S.A		INGELCO SRL		Santa Maria Ingenieria del Ing. Asuncion Arguello		Agro Industrial San Juan SRL	
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
114	Percha separadora tipo diamante EP MT	109.386	240.758.586	101.131	222.589.331	93.000	204.693.000	91.015	200.324.015	107.000	235.507.000
115	Soporte angular para linea protegida MT	300.120	10.504.200	919.375	32.178.125	366.000	12.810.000	439.200	15.372.000	366.000	12.810.000
116	Soporte brazo antibalanceo para EP	62.730	3.011.040	101.131	4.854.288	55.000	2.640.000	91.800	4.406.400	76.500	3.672.000
117	Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP	287.000	148.953.000	328.348	170.412.612	315.000	163.485.000	245.000	127.155.000	287.500	149.212.500
118	Tuerca ojal de 5/8"	10.660	2.355.860	7.880	1.741.480	10.000	2.210.000	13.000	2.873.000	8.125	1.795.625
119	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	81.180		72.236	866.832	70.300	843.600	100.000	1.200.000	61.250	735.000
120	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	55.000	660.000	64.356	772.272	44.400	532.800	65.000	780.000	61.250	735.000
	Total:	**2.650.000.000**		**2.313.366.021**		**2.443.964.300**		**2.304.120.000**		**2.474.421.279**	

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote/ items	Descripcion	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR		DC INGENIERIA SA		CALDETEC INGENIERIA SRL		PROEL INGENIERIA		ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	45	1.408.880	63.399.600	1.449.402	65.223.090	1.975.473	88.896.285	1.923.024	86.536.080	1.251.839	56.332.755
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	7	1.249.028	8.743.196	1.103.093	7.721.651	1.677.518	11.742.626	1.645.448	11.518.136	1.176.296	8.234.072
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	231	955.177	220.645.887	997.528	230.428.968	1.493.978	345.108.918	1.314.570	303.665.670	1.025.380	236.862.780
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	22	1.655.736	36.426.192	2.513.539	55.297.858	2.501.146	55.025.212	1.988.102	43.738.244	1.559.311	34.304.842
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	UNI	471	42.994	20.250.174	23.344	10.995.024	60.523	28.506.333	56.666	26.689.686	43.744	20.603.424
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	UNI	33	65.923	2.175.459	35.795	1.181.235	60.523	1.997.259	77.916	2.571.228	67.074	2.213.442
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	UNI	2	71.656	143.312	38.906	77.812	60.523	121.046	84.999	169.998	72.906	145.812
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	UNI	1	131.847	131.847	71.589	71.589	78.942	78.942	169.999	169.999	134.147	134.147
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	UNI	3	200.637	601.911	108.938	326.814	78.942	236.826	169.999	509.997	204.137	612.411
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	UNI	12	133.758	1.605.096	72.625	871.500	78.942	947.304	212.499	2.549.988	136.092	1.633.104
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	UNI	21	63.535	1.334.235	34.497	724.437	78.942	1.657.782	84.999	1.784.979	64.643	1.357.503
12	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	UNI	1.682	3.821	6.426.922	7.781	13.087.642	52.628	88.520.296	8.500	14.297.000	3.888	6.539.616
13	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de linea y descargadores.	UNI	9	252.707	2.274.363	242.943	2.186.487	105.256	947.304	339.998	3.059.982	257.116	2.314.044
14	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	UNI	15	63.535	953.025	22.999	344.985	157.884	2.368.260	283.331	4.249.965	64.643	969.645
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	UNI	27	46.815	1.264.005	25.419	686.313	60.523	1.634.121	82.166	2.218.482	47.632	1.286.064
16	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	UNI	7	246.020	1.722.140	133.579	935.053	78.942	552.594	283.331	1.983.317	250.311	1.752.177
17	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	m	18.501	23.540	435.513.540	19.018	351.852.018	15.789	292.112.289	14.167	262.103.667	24.302	449.611.302
18	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	m	18.501	955	17.668.455	2.594	47.991.594	6.579	121.718.079	3.542	65.530.542	972	17.982.972
19	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo.	UNI	2	36.783	73.566	13.833	27.666	52.628	105.256	56.666	113.332	32.079	64.158
20	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	UNI	280	63.535	17.789.800	22.999	6.439.720	65.785	18.419.800	84.999	23.799.720	64.643	18.100.040
21	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	5	127.070	635.350	45.997	229.985	78.942	394.710	113.333	566.665	129.287	646.435
22	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	UNI	1	286.147	286.147	103.577	103.577	105.256	105.256	113.333	113.333	291.139	291.139
23	Montaje de Estructura para Cruce de rio - doble postación H° A° a ambos extremos con Hilo de Guardia	UNI	2	286.625	573.250	183.986	367.972	157.884	315.768	849.994	1.699.988	285.549	571.098
24	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	UNI	42	477.708	20.063.736	324.387	13.624.254	368.396	15.472.632	495.830	20.824.860	609.982	25.619.244
25	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	7	105.096	735.672	38.041	266.287	105.256	736.792	113.333	793.331	106.929	748.503
26	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	UNI	2	46.815	93.630	16.947	33.894	78.942	157.884	63.750	127.500	47.632	95.264
27	Excavación de zanja en vereda, 0,6x1,2 m. posterior relleno, compactación y reparación de vereda.	m	102	54.458	5.554.716	244.293	24.917.886	78.942	8.052.084	92.083	9.392.466	55.409	5.651.718
28	Excavación de zanja 0,6x1,4 m. en calzada o pavimento, posterior relleno, compactación y reparación de vereda.	m	24	272.294	6.535.056	361.931	8.686.344	615.748	14.777.952	424.997	10.199.928	388.833	9.331.992
29	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	M3	12	64.968	779.616	235.727	2.828.724	59.207	710.484	184.165	2.209.980	102.555	1.230.660
30	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m.	m	102	85.987	8.770.674	85.080	8.678.160	31.577	3.220.854	141.666	14.449.932	131.231	13.385.562
31	Tendido de conductor unipolar subterráneo Aa 1x240mm² en canaleta, y en ductos	m	378	6.783	2.563.974	2.456	928.368	6.579	2.486.862	7.933	2.998.674	6.902	2.608.956
32	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Aa subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G°. - (Estructura TSA 240). Completo.	UNI	2	1.433.124	2.866.248	1.867.486	3.734.972	4.210.240	8.420.480	2.408.318	4.816.636	1.622.163	3.244.326
33	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	UNI	6	33.440	200.640	12.105	72.630	52.628	315.768	49.583	297.498	34.023	204.138
34	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	UNI	43	16.720	718.960	6.053	260.279	52.628	2.263.004	25.500	1.096.500	17.011	731.473
35	Montaje de puesta a tierra en BT.	UNI	4	81.210	324.840	100.272	401.088	157.884	631.536	127.499	509.996	124.475	497.900
36	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	UNI	4	224.427	897.708	60.488	241.952	184.198	736.792	297.498	1.189.992	72.906	291.624
37	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	1	286.481	286.481	82.949	82.949	223.669	223.669	396.664	396.664	87.487	87.487
38	Retiro de poste de Hº Aº de hasta 10,5 m 150 kgf.	UNI	1	187.022	187.022	50.403	50.403	184.198	184.198	254.998	254.998	45.202	45.202
39	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	UNI	1	130.414	130.414	31.644	31.644	131.570	131.570	212.499	212.499	39.369	39.369
40	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	UNI	1	144.745	144.745	42.301	42.301	157.884	157.884	226.665	226.665	45.202	45.202
41	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	UNI	1	104.618	104.618	22.307	22.307	105.256	105.256	191.249	191.249	36.453	36.453
42	Retiro de poste de Palma de 7 m.	UNI	27	44.570	1.203.390	16.134	435.618	65.785	1.776.195	70.833	1.912.491	24.205	653.535
43	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m	100	573	57.300	208	20.800	527	52.700	850	85.000	583	58.300
44	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	2	22.070	44.140	7.990	15.980	39.471	78.942	42.500	85.000	22.455	44.910
45	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	UNI	3	38.121	114.363	13.799	41.397	39.471	118.413	56.666	169.998	38.786	116.358
46	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	1	76.242	76.242	27.598	27.598	39.471	39.471	76.500	76.500	77.572	77.572
47	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	UNI	2	28.089	56.178	10.168	20.336	39.471	78.942	38.250	76.500	28.579	57.158
48	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	UNI	2	20.064	40.128	7.263	14.526	39.471	78.942	34.000	68.000	20.414	40.828
49	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	UNI	31	10.031	310.961	3.632	112.592	26.314	815.734	169.999	5.269.969	10.207	316.417
50	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	UNI	876	31.020	27.173.520	41.693	36.523.068	37.123	32.519.748	38.958	34.127.208	34.284	30.032.784
51	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	UNI	110	5.288	581.680	4.896	538.560	5.066	557.260	4.250	467.500	4.678	514.580
52	Aislador para rienda MT	UNI	12	19.035	228.420	21.267	255.204	30.525	366.300	46.750	561.000	39.479	473.748
53	slador polimerico de retención MT L. Protegida	UNI	184	100.110	18.420.240	102.510	18.861.840	88.152	16.219.968	93.499	17.203.816	81.412	14.979.808
54	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	UNI	140	74.025	10.363.500	137.700	19.278.000	121.045	16.946.300	128.916	18.048.240	111.789	15.650.460
55	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	UNI	18	26.790	482.220	73.440	1.321.920	16.184	291.312	31.166	560.988	26.945	485.010

Lote/ items	Descripcion	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR		DC INGENIERIA SA		CALDETEC INGENIERIA SRL		PROEL INGENIERIA		ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
56	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	UNI	274	6.063	1.661.262	100.980	27.668.520	105.256	28.840.144	84.999	23.289.726	72.906	19.976.244
57	Alambre preformado de Tope para 150 mm².	UNI	847	9.518	8.061.746	18.513	15.680.511	30.525	25.854.675	14.875	12.599.125	12.759	10.806.873
58	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	UNI	148	16.991	2.514.668	19.890	2.943.720	17.999	2.663.852	19.125	2.830.500	16.623	2.460.204
59	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	UNI	108	4.653	502.524	4.437	479.196	4.079	440.532	4.392	474.336	3.767	406.836
60	Alambre preformado lateral doble para 150 mm²	UNI	15	6.345	95.175	68.850	1.032.750	9.868	148.020	17.000	255.000	10.328	154.920
61	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	UNI	162	30.668	4.968.216	84.150	13.632.300	76.495	12.392.190	82.166	13.310.892	70.646	11.444.652
62	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	UNI	3.000	1.868	5.604.000	2.357	7.071.000	1.579	4.737.000	1.700	5.100.000	2.430	7.290.000
63	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	12	212	2.544	5.356	64.272	1.316	15.792	2.125	25.500	1.701	20.412
64	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	UNI	24	1.974	47.376	2.877	69.048	3.027	72.648	3.825	91.800	2.418	58.032
65	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4", con tuerca y arandela	UNI	12	2.256	27.072	4.132	49.584	3.290	39.480	4.250	51.000	2.916	34.992
66	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	UNI	730	2.820	2.058.600	4.025	2.938.250	3.553	2.593.690	4.250	3.102.500	3.220	2.350.600
67	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5", con tuerca y arandela	UNI	86	3.807	327.402	5.662	486.932	4.079	350.794	4.958	426.388	3.524	303.064
68	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y arandela	UNI	18	846	15.228	5.356	96.408	2.895	52.110	3.542	63.756	3.159	56.862
69	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	UNI	66	2.115	139.590	5.509	363.594	4.869	321.354	5.383	355.278	3.645	240.570
70	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	UNI	282	6.698	1.888.836	7.803	2.200.446	6.184	1.743.888	8.500	2.397.000	6.136	1.730.352
71	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	UNI	11	6.768	74.448	7.803	85.833	6.579	72.369	8.500	93.500	6.501	71.511
72	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	UNI	1.466	7.755	11.368.830	10.435	15.297.710	6.842	10.030.372	9.917	14.538.322	6.926	10.153.516
73	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m	1.020	17.026	17.366.520	17.596	17.947.920	17.762	18.117.240	19.125	19.507.500	16.404	16.732.080
74	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	m	50	23.265	1.163.250	28.152	1.407.600	23.683	1.184.150	28.333	1.416.650	24.302	1.215.100
75	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	m	7	61.688	431.816	76.501	535.507	33.946	237.622	84.999	594.993	41.040	287.280
76	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	m	108	25.028	2.703.024	84.150	9.088.200	72.364	7.815.312	84.999	9.179.892	66.831	7.217.748
77	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	m	128	20.868	2.671.104	42.229	5.405.312	41.623	5.327.744	45.333	5.802.624	26.732	3.421.696
78	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	m	19.087	18.506	353.224.022	9.945	189.820.215	11.473	218.985.151	11.333	216.312.971	7.470	142.579.890
79	Caja terminal intemperie contractil en frio 240 mm² MT	UNI	6	176.250	1.057.500	673.200	4.039.200	243.405	1.460.430	672.912	4.037.472	577.174	3.463.044
80	Caño PEAD de 160 mm, con accesorios	m	216	29.610	6.395.760	153.000	33.048.000	45.787	9.889.992	55.250	11.934.000	71.269	15.394.104
81	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	UNI	46	1.904	87.584	7.803	358.938	6.750	310.500	7.168	329.728	6.233	286.718
82	Conector a compresión para Acom. Al/Al 35/70 - 95/150 mm²	UNI	12	25.028	300.336	9.945	119.340	12.375	148.500	13.175	158.100	11.428	137.136
83	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	UNI	39	36.660	1.429.740	48.961	1.909.479	337.543	13.164.177	35.841	1.397.799	31.167	1.215.513
84	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	UNI	4	20.727	82.908	50.490	201.960	39.471	157.884	45.475	181.900	39.479	157.916
85	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	UNI	365	50.760	18.527.400	94.861	34.624.265	94.731	34.576.815	102.283	37.333.295	88.308	32.232.420
86	Cruceta de madera 4"x5"x3 m MT Kurupa'y	UNI	4	105.750	423.000	244.035	976.140	124.992	499.968	212.499	849.996	161.609	646.436
87	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	UNI	43	8.460	363.780	19.126	822.418	28.946	1.244.678	40.516	1.742.188	35.323	1.518.889
88	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	UNI	54	31.020	1.675.080	100.980	5.452.920	61.871	3.341.034	66.583	3.595.482	57.140	3.085.560
89	Descargador de sobretensión 23 kV MT	UNI	66	449.438	29.662.908	452.881	29.890.146	414.446	27.353.436	441.997	29.171.802	382.757	25.261.962
90	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	UNI	519	24.675	12.806.325	5.967	3.096.873	31.025	16.101.975	45.333	23.527.827	38.883	20.180.277
91	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	UNI	33	32.430	1.070.190	73.394	2.422.002	8.553	282.249	70.833	2.337.489	64.413	2.125.629
92	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	UNI	48	17.766	852.768	3.902	187.296	6.316	303.168	8.642	414.816	3.894	186.912
93	Guardacabo retensión para linea protegida de 3/8"	UNI	162	28.200	4.568.400	53.550	8.675.100	6.316	1.023.192	37.541	6.081.642	41.557	6.732.234
94	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	UNI	100	30.315	3.031.500	53.550	5.355.000	8.881	888.100	41.791	4.179.100	45.712	4.571.200
95	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	UNI	192	86.186	16.547.712	171.360	32.901.120	89.468	17.177.856	141.666	27.199.872	121.510	23.329.920
96	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	UNI	4	47.588	190.352	102.510	410.040	61.838	247.352	97.749	390.996	85.057	340.228
97	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	UNI	734	14.100	10.349.400	15.836	11.623.624	12.500	9.175.000	17.000	12.478.000	19.199	14.092.066
98	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	UNI	76	13.219	1.004.644	10.864	825.664	118.413	8.999.388	15.583	1.184.308	12.637	960.412
99	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana	UNI	84	10.046	843.864	25.245	2.120.580	19.078	1.602.552	12.042	1.011.528	12.467	1.047.228
100	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	UNI	90	15.440	1.389.600	16.830	1.514.700	11.842	1.065.780	17.000	1.530.000	19.442	1.749.780
101	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	UNI	876	17.978	15.748.728	23.716	20.775.216	19.078	16.712.328	21.958	19.235.208	19.199	16.818.324
102	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	UNI	116	11.280	1.308.480	25.245	2.928.420	15.789	1.831.524	19.833	2.300.628	25.973	3.012.868
103	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	UNI	24	13.395	321.480	16.065	385.560	15.789	378.936	19.833	475.992	33.658	807.792
104	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	UNI	45	2.351.175	105.802.875	2.168.525	97.583.625	2.799.810	125.991.450	3.360.311	151.213.995	2.373.282	106.797.690
105	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	UNI	7	1.702.575	11.918.025	1.732.333	12.126.331	1.578.840	11.051.880	2.399.959	16.799.713	1.679.514	11.756.598
106	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	231	1.096.980	253.402.380	1.299.593	300.205.983	1.381.485	319.123.035	1.670.239	385.825.209	1.372.823	317.122.113
107	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	UNI	22	2.291.250	50.407.500	2.493.994	54.867.868	3.947.100	86.836.200	3.924.991	86.349.802	2.423.891	53.325.602
108	Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm²	UNI	8	17.837	142.696	51.867	414.936	43.873	350.984	46.750	374.000	40.518	324.144
109	Prensa linea viva para estribo L Prot.	UNI	54	22.772	1.229.688	51.867	2.800.818	30.262	1.634.148	46.750	2.524.500	40.518	2.187.972
110	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	UNI	135	31.408	4.240.080	35.190	4.750.650	30.262	4.085.370	42.500	5.737.500	29.527	3.986.145
111	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	UNI	72	7.755	558.360	53.550	3.855.600	40.208	2.894.976	42.500	3.060.000	37.243	2.681.496
112	Protector para cabo mensajero EP MT	UNI	45	62.816	2.826.720	13.464	605.880	32.630	1. 68.350	65.166		67. 38	3.034.710
113	Soporte caja terminal intemperie	UNI	6	3.525	21.150	53.550	321.300	4.211	25.266	70.833	424.998	103.891	623.346

Lote/ items	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR		DC INGENIERIA SA		CALDETEC INGENIERIA SRL		PROEL INGENIERIA		ING. OSVALDO C. BALMACEDA MIRANDA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
114	Percha separadora tipo diamante EP MT	UNI	2.201	91.650	201.721.650	104.040	228.992.040	90.521	199.236.721	96.333	212.028.933	83.599	184.001.399
115	Soporte angular para linea protegida MT	UNI	35	258.030	9.031.050	370.260	12.959.100	385.501	13.492.535	1.331.658	46.608.030	1.385.217	48.482.595
116	Soporte brazo antibalanceo para EP	UNI	48	53.933	2.588.784	84.150	4.039.200	101.309	4.862.832	65.166	3.127.968	93.502	4.488.096
117	Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP	UNI	519	246.750	128.063.250	302.940	157.225.860	277.613	144.081.147	373.998	194.104.962	411.410	213.521.790
118	Tuerca ojal de 5/8"	UNI	221	9.165	2.025.465	9.181	2.029.001	9.450	2.088.450	9.208	2.034.968	10.207	2.255.747
119	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	UNI	12	69.795	837.540	47.124	565.488	24.341	292.092	169.999	2.039.988	94.778	1.137.336
120	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	UNI	12	44.063	528.756	71.910	862.920	111.835	1.342.020	115.316	1.383.792	44.959	539.508
	Total:			**2.273.051.165**		**2.342.780.300**		**2.619.068.593**		**2.650.010.825**		**2.364.593.812**	