MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE ROBERTO L. PETITT DESDE TOLEDO A 15 DE MAYO con ID: 340292						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	construccion de pavimentacion con regularizacion asfaltica con mezcla en caliente de 5 cm de espesor sobre pavimento petreo, de la calle roberto l petti desde toledo a 15 de mayo	Metros cuadrados	2,093	73,702	154,258,286
					Precio Total	154,258,286

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC