MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Llamado MOPC Nº 55/2014 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS CAMINOS DEL PAIS" ID Nº 274978

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

PAQUETE 1: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO BELLA VISTA NORTE – EMPALME RUTA Nº 5, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CONCEPCIÓN

		CONSORCIO INCONPAR - INGSER								CONSORCIO BELLA VISTA							
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Cantidad	Unidad de medida	Puntaje combinado obtenido (calidad/ costo)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Cantidad	Unidad de Medida	Puntaje combinado obtenido (calidad/ costo)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Fiscalizacion de obras viales	N/A	N/A	N/A	1	UNIDAD	98,02	22.977.349.956	22.977.349.956	N/A	N/A	N/A	1	UNIDAD	97,61	22.927.789.700	22.927.789.700
									22.977.349.956								**22.927.789.700**

		CONSORCIO OTIC							
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Cantidad	Unidad de medida	Puntaje combinado obtenido (calidad/ costo)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Fiscalizacion de obras viales	N/A	N/A	N/A	1	UNIDAD	97,65	20.704.427.040	20.704.427.040
									20.704.427.040

PAQUETE 2: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ – CORPUS CHRISTI – PINDOTY PORÁ, DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

		CONSORCIO INCONPAR - INGSER								CONSORCIO BELLA VISTA							
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Cantidad	Unidad de medida	Puntaje combinado obtenido (calidad/ costo)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Cantidad	Unidad de Medida	Puntaje combinado obtenido (calidad/ costo)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Fiscalizacion de obras viales	N/A	N/A	N/A	1	UNIDAD	100	16.077.725.136	16.077.725.136	N/A	N/A	N/A	1	UNIDAD	97,02	18.403.653.950	18.403.653.950
									16.077.725.136								**18.403.653.950**

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. HUGO M. MIRANDA C.
Director de Vialidad
MOPC

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones