LLAMADO MOPC N° 98/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUA DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CANADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS 2015 - 2016". ID N° 289253

Planilla Comparativa de Precios Ofertados

LOTE N° 1 EMBOCADURA - MARGARIÑO

		CONSORCIO TOCSA - VIALSUR						CONSORCIO MARGARIÑO				
Item	Descripcion	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Movilizacion**											
1.1	Movilizacion en zona canal paraguayo "embocadora"	1	N/A	N/A	N/A	992.604.414	992.604.414	N/A	N/A	N/A	1.110.022.900	1.110.022.900
2	**Ampliacion y profundizacion del canal paraguayo**											
2.1	Remocion de sedimento del canal 50 km	900.000	N/A	N/A	N/A	14.531	13.077.900.000	N/A	N/A	N/A	17.500	15.750.000.000
3	**Limpieza de cauces y cañadas**											
3.1	Profundizacion canal la madrid Sur	900.000	N/A	N/A	N/A	13.113	11.801.700.000	N/A	N/A	N/A	15.000	13.500.000.000
3.2	Profundizacion paleocauce	150.000	N/A	N/A	N/A	13.704	2.055.600.000	N/A	N/A	N/A	15.000	2.250.000.000
4	**Obras complementarias**											
4.1	Construccion de terraplen de capa de rodadura del camino Linea 10	20.000	N/A	N/A	N/A	41.056	821.120.000	N/A	N/A	N/A	45.800	916.000.000
4.2	Construccion de terraplen de camino alternativo desde la prog. 0+000 a prog. 40+000	32.000	N/A	N/A	N/A	92.502	2.960.064.000	N/A	N/A	N/A	61.100	1.955.200.000
4.3	Construccion de terraplen de proteccion de la comunidad mistoral (km.10)	40.000	N/A	N/A	N/A	38.181	1.527.240.000	N/A	N/A	N/A	44.700	1.788.000.000
5	**Construccion de alcantarillas**											
5.1	Construccion de alcantarillas simple o 100	50	N/A	N/A	N/A	7.378.958	368.947.900	N/A	N/A	N/A	5.542.500	277.125.000
5.2	Construccion de alcantarillas dobles o 100	20	N/A	N/A	N/A	13.308.741	266.174.820	N/A	N/A	N/A	9.293.100	185.862.000
							33.871.351.134					**37.732.209.900**

Arq. JORGE BUTLEROVARBO
Director Adjunto
Comisión Nacional Rio Pilcomayo
MOPC

LE DIAZ DE MARTINEZ
Coordinación de Contratos
Convenios y Acuerdos
DAJ - MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 98/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUA DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CANADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS 2015 - 2016". ID N° 289253

Planilla Comparativa de Precios Ofertados

LOTE N° 2 MARGARIÑO - GRAL. DIAZ.

			CONSORCIO TOCSA - VIALSUR						CONSORCIO MARGARIÑO				
Item	Descripcion	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Movilizacion**												
1.1	Movilizacion zona General Diaz	1	N/A	N/A	N/A	362.136.878	362.136.878		N/A	N/A	N/A	430.948.400	430.948.400
2	**Limpieza de cauces y cañadas**												
2.1	Profundizacion cañada la Madrid Sur	600.000	N/A	N/A	N/A	8.901	5.340.600.000		N/A	N/A	N/A	13.600	8.160.000.000
2.2	Remocion de sedimento en el cauce del puente de Cacique Sapo	20.000	N/A	N/A	N/A	20.944	418.880.000		N/A	N/A	N/A	20.500	410.000.000
2.3	Complemento de Cabecera del Puente del cauce Cacique Sapo con H° A°	20	N/A	N/A	N/A	5.355.994	107.119.880		N/A	N/A	N/A	3.934.000	78.680.000
2.4	Ampliacion y Profundizacion Canal Harry (13 km)	130.000	N/A	N/A	N/A	11.321	1.471.730.000		N/A	N/A	N/A	10.700	1.391.000.000
2.5	Limpieza de cauce zona Catan (El chorro - puente de madera - 30 km)	200.000	N/A	N/A	N/A	11.321	2.264.200.000		N/A	N/A	N/A	10.700	2.140.000.000
2.6	Limpieza vegetal Cauce inactivo Brazo Norte (Margariño - el Chorro)	30	N/A	N/A	N/A	11.321.221	339.636.630		N/A	N/A	N/A	10.692.000	320.760.000
3	**Obras complementarias**												
3.1	Construccion de terraplen de defensa para la proteccion de la comunidad margariño (3km)	20.000	N/A	N/A	N/A	32.068	641.360.000		N/A	N/A	N/A	31.300	626.000.000
3.2	Construccion de terraplen de refuerzo para la proteccion Comunidad Gral. Diaz y Comunidad Cacique Sapo.	28.000	N/A	N/A	N/A	32.068	897.904.000		N/A	N/A	N/A	30.500	854.000.000
3.3	Construccion de terraplen superior para pista de aviacion Comunidad Gral Diaz.	5.400	N/A	N/A	N/A	47.549	256.764.600		N/A	N/A	N/A	41.200	222.480.000
							12.100.331.988						**14.633.868.400**

Arq. JORGE BUTTEROVARBO
Director Adjunto
Comision Nacional Rio Pilcomayo
MOPC

ABOG. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ
Coordinación de Contratos
Convenios y Acuerdos
DAJ - MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Estebar Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.