POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO UOC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS - LPN N° 16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID: 357095

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIRECCION DE POLICIA PDTE. HAYES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 70.000.000 Máximo: 100.979.225 , Abastecimiento simultáneo: No														
1	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.705	14.705	7.000	7.000	16.339	16.339	14.703	14.703	13.398	13.398
2	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.378	18.378	7.000	7.000	20.420	20.420	18.378	18.378	16.744	16.744
3	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	828.000	828.000	644.000	644.000	920.000	920.000	828.000	828.000	754.400	754.400
4	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	140.000	140.000	200.000	200.000	180.000	180.000	164.000	164.000
5	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	335.768	335.768	190.000	190.000	373.076	373.076	335.768	335.768	244.576	244.576
6	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	383.112	383.112	330.000	330.000	425.680	425.680	383.111	383.111	287.712	287.712
7	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	100.000	100.000	140.000	140.000	126.000	126.000	114.800	114.800
8	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	230.000	230.000	250.000	250.000	225.000	225.000	205.000	205.000
9	Reparación de la aislación de pisos en baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.817	47.817	50.000	50.000	53.130	53.130	47.817	47.817	43.567	43.567
10	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	30.000	30.000	93.691	93.691	84.322	84.322	76.827	76.827
11	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	30.000	30.000	93.691	93.691	84.322	84.322	76.827	76.827
12	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, re	Unidad	EVENTO	1	333.063	333.063	370.000	370.000	370.070	370.070	333.063	333.063	303.457	303.457
13	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	225.000	225.000	205.000	205.000
14	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraido	Unidad	EVENTO	1	510.300	510.300	400.000	400.000	567.000	567.000	510.300	510.300	464.940	464.940
15	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000	315.000	350.000	350.000	315.000	315.000	287.000	287.000
16	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	120.000	120.000	150.000	150.000	135.000	135.000	123.000	123.000
17	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las re	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000	315.000	315.000	287.000	287.000
18	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000	240.000	240.000	300.000	300.000	270.000	270.000	246.000	246.000
19	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	72.225	72.225	76.000	76.000	80.250	80.250	72.225	72.225	65.805	65.805
20	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	77.040	77.040	103.000	103.000	85.600	85.600	77.040	77.040	70.192	70.192
21	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000	275.500	275.500	290.000	290.000	261.000	261.000	237.800	237.800
22	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000	207.000	207.000	230.000	230.000	207.000	207.000	188.600	188.600
23	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	193.635	193.635	230.000	230.000	215.150	215.150	193.635	193.635	176.423	176.423
24	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000	620.000	620.000	780.000	780.000	702.000	702.000	639.600	639.600
25	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	475.380	475.380	420.000	420.000	528.200	528.200	475.380	475.380	433.124	433.124
26	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	203.616	203.616	260.200	260.200	226.240	226.240	203.616	203.616	185.517	185.517
27	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	480.231	480.231	534.000	534.000	533.590	533.590	480.231	480.231	437.544	437.544
28	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	614.790	614.790	751.000	751.000	683.100	683.100	614.790	614.790	560.142	560.142
29	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500	57.500	57.500	115.000	115.000	103.500	103.500	94.300	94.300
30	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	15.000	15.000	42.000	42.000	37.800	37.800	34.440	34.440
31	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000	10.800	10.800	9.840	9.840
32	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	11.250	11.250	13.000	13.000	12.500	12.500	11.250	11.250	10.250	10.250
33	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, repara	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.002	135.002	135.000	135.000	150.002	150.002	135.002	135.002	123.002	123.002
34	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástic	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.322	92.322	92.300	92.300	102.580	102.580	92.322	92.322	84.116	84.116
35	Reparación de Mampostería con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.065	46.065	51.000	51.000	51.183	51.183	46.065	46.065	41.970	41.970
36	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	43.168	43.168	33.000	33.000	47.964	47.964	43.168	43.168	39.330	39.330
37	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.641	20.641	27.500	27.500	22.935	22.935	20.642	20.642	18.807	18.807
38	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.495	117.495	130.500	130.500	130.550	130.550	117.495	117.495	107.051	107.051
39	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.455	31.455	33.000	33.000	34.950	34.950	31.455	31.455	28.659	28.659
40	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	54.419	54.419	23.000	23.000	60.465	60.465	54.419	54.419	49.581	49.581
41	Provisión y colocación de techo de chapas Nº 26, trapeizodal sobre estructura metálica a ca	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.355	217.355	241.500	241.500	241.505	241.505	217.355	217.355	198.034	198.034
42	Cambio y colocación de azulejos de baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.470	115.470	85.000	85.000	128.300	128.300	115.470	115.470	105.206	105.206

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2.2.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
43	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.406	48.406	33.500	33.500	53.785	53.785	48.407	48.407	44.104	44.104
44	Mampostería de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.000	108.000	84.000	84.000	120.000	120.000	108.000	108.000	98.400	98.400
45	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta terminada (DEM	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000	225.000	225.000	225.000	250.000	250.000	225.000	225.000	205.000	205.000
46	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.042	71.042	30.500	30.500	78.936	78.936	71.042	71.042	64.728	64.728
47	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	137.098	137.098	75.000	75.000	152.331	152.331	137.098	137.098	124.911	124.911
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	108.495	108.495	108.000	108.000	120.550	120.550	108.495	108.495	98.851	98.851
49	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	92.204	92.204	43.500	43.500	102.449	102.449	92.204	92.204	84.008	84.008
50	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	35.000	35.000	50.000	50.000	45.000	45.000	41.000	41.000
51	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	585.540	585.540	330.000	330.000	650.600	650.600	585.540	585.540	533.492	533.492
52	Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado.	Unidad	EVENTO	1	369.090	369.090	300.000	300.000	410.100	410.100	369.090	369.090	336.282	336.282
53	Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar pintado y ba	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	45.000	15.000	15.000	50.000	50.000	45.000	45.000	41.000	41.000
54	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	791.604	791.604	610.000	610.000	879.560	879.560	791.604	791.604	721.239	721.239
55	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	889.285	889.285	680.000	680.000	988.094	988.094	889.285	889.285	810.237	810.237
56	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.300	78.300	61.000	61.000	87.000	87.000	78.300	78.300	71.340	71.340
57	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.347	50.347	39.000	39.000	55.941	55.941	50.347	50.347	45.872	45.872
58	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.347	50.347	39.000	39.000	55.941	55.941	50.347	50.347	45.872	45.872
59	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	44.505	44.505	40.000	40.000	49.450	49.450	41.657	41.657	40.549	40.549
60	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.140	49.140	22.500	22.500	54.600	54.600	49.140	49.140	44.770	44.770
61	Provisión y colocación de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000	1.100.000	1.100.000	1.207.502	1.207.502	1.260.000	1.260.000	1.148.000	1.148.000
			Precio Total			13.802.848		12.100.000		15.144.000	12.810.021	13.800.000		12.453.236

LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRIA. 1RA. ASUNCION, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000 , Abastecimiento si - - - - - - - -

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Desmonte de revestido	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.378	18.378	7.200	7.200	27.000	27.000	18.378	18.378	18.378	18.378
2	Demolicion de abertura (incluye remocion y traslado de escombros	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	19.500	19.500	58.000	58.000	39.500	39.500	39.500	39.500
3	Demolicion de revoque (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.522	18.522	17.500	17.500	27.000	27.000	18.522	18.522	18.522	18.522
4	Desmonte de piso (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.705	14.705	7.200	7.200	25.000	25.000	14.705	14.705	14.705	14.705
5	Demolicion de artefacto sanitario (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	52.826	52.826	26.400	26.400	78.000	78.000	52.826	52.826	52.826	52.826
6	Demolicion de artefacto electrico (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	39.101	39.101	34.750	34.750	57.000	57.000	39.101	39.101	39.101	39.101
7	Demolicion de mamposteria de	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.766	35.766	35.750	35.750	52.000	52.000	35.766	35.766	35.766	35.766
8	Provision de Contenedor	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	819.000	819.000	819.000	819.000
9	Mampostería de elevacion de 0,10 con ladrillo común divisoria en area de duchas	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.000	108.000	73.800	73.800	160.000	160.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	Provision y colocacion de puerta de abrir marco aluminio , vidrio de 10mm de 1,60x2,10 de	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.980.000	2.090.000	2.090.000	2.860.000	2.860.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
11	Provision y colocacion de vidrio de 8mm de dos hojas para ventanas con marco de aluminio	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000	807.500	807.500	1.200.000	1.200.000	765.000	765.000	765.000	765.000
12	Reparacion de fisuras de mampostería con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.062	46.062	51.000	51.000	70.000	70.000	46.062	46.062	46.062	46.062
13	Provision y colocacion de dintel de varillas sobre aberturas	Metro lineal	EVENTO	1	25.200	25.200	14.750	14.750	38.000	38.000	25.200	25.200	25.200	25.200
14	Revoque de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800	37.800	33.600	33.600	55.000	55.000	37.800	37.800	37.800	37.800
15	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.642	20.642	27.500	27.500	30.000	30.000	20.642	20.642	20.642	20.642
16	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.453	31.453	24.500	24.500	45.000	45.000	31.453	31.453	31.453	31.453
17	Piso ceramico antideslizante para baños	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.495	117.495	104.000	104.000	170.000	170.000	117.495	117.495	140.000	140.000
18	Revestimiento azulejo 20x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.800	100.800	92.000	92.000	150.000	150.000	100.800	100.800	120.000	120.000
19	Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.030	42.030	32.500	32.500	65.000	65.000	42.030	42.030	50.000	50.000
20	Pintura de aberturas al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.800	28.800	22.400	22.400	42.000	42.000	28.800	28.800	34.000	34.000
21	Provision y colocacion de puerta de abrir en baño de 0,60x1,70 con herrajes y pasador	Unidad	EVENTO	1	670.500	670.500	521.000	521.000	N/C		670.500	670.500	670.500	670.500
22	Mantenimiento y reparacion de techo de teja (incluye provision y colocacion de materiales)	Metros cuadrados	EVENTO	1	260.100	260.100	260.000	260.000	N/C		260.100	260.100	260.100	260.100
23	Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada	Metros cuadrados	EVENTO	1	167.787	167.787	168.000	168.000	N/C		167.787	167.787	167.787	167.787
24	Provision y Colocacion de mampara de eucatex con estructura de Aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	297.450	297.450	363.000	363.000	N/C		297.450	297.450	297.450	297.450
25	Provision y Colocacion de puerta de eucatex con estructura de Aluminio, Herrajes y Cerradu	Unidad	EVENTO	1	931.950	931.950	828.000	828.000	N/C		931.950	931.950	931.950	931.950
26	Provision y colocacion de lavatorios	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000	360.000	360.000	N/C		396.000	396.000	396.000	396.000
27	Grifería de lavatorios	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000	304.000	304.000	N/C		342.000	342.000	342.000	342.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy. 2.2.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
28	Provision y colocacion de jaboneras ceramicas	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000	80.000	80.000	N/C		144.000	144.000	144.000	144.000
29	Provision y colocacion de tohalleros ceramicos	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500	82.500	82.500	N/C		148.500	148.500	148.500	148.500
30	Provision y colocacion de inodoros	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000	440.000	440.000	N/C		495.000	495.000	495.000	495.000
31	Provision y colocacion de de cisternas	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000	154.000	154.000	286.000	286.000	198.000	198.000	198.000	198.000
32	Provision y colocacion de portarrollo ceramico	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000	55.000	55.000	145.000	145.000	99.000	99.000	99.000	99.000
33	Rejillas de piso sifonada de 10 x 10 cm	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500	73.500	73.500	140.000	140.000	94.500	94.500	94.500	94.500
34	Provision y colocacion de llave de paso	Unidad	EVENTO	1	139.320	139.320	98.000	98.000	202.000	202.000	139.320	139.320	139.320	139.320
35	Revoque interior en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.650	105.650	117.000	117.000	155.000	155.000	105.650	105.650	105.650	105.650
36	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	250.000	250.000	325.000	325.000	225.000	225.000	225.000	225.000
37	Reparacion de perdidas de agua (por sectores especificos). Incluye deteccion, reparacion, re	Unidad Medida Global	EVENTO	1	268.200	268.200	298.000	298.000	390.000	390.000	268.200	268.200	268.200	268.200
38	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	112.000	112.000	182.000	182.000	126.000	126.000	126.000	126.000
39	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000	126.000	126.000	235.000	235.000	162.000	162.000	162.000	162.000
40	Provision y colocacion de cañerias para desagues pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	30.000	30.000	122.000	122.000	84.322	84.322	84.322	84.322
41	Provision y colocacion de cañerias para desagues cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	30.000	30.000	122.000	122.000	84.322	84.322	84.322	84.322
42	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	100.000	100.000	260.000	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000
43	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	100.000	100.000	260.000	260.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44	Provision y colocacion de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	45.900	45.900	22.100	22.100	67.000	67.000	45.900	45.900	45.900	45.900
45	Reparacion de la aislacion de pisos en baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.817	47.817	53.000	53.000	70.000	70.000	47.817	47.817	47.817	47.817
46	Cambio y colocacion de espejo del baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.300	78.300	87.000	87.000	115.000	115.000	78.300	78.300	78.300	78.300
47	Reparacion de registros pluviales y cloacales	Unidad Medida Global	EVENTO	1	147.600	147.600	164.000	164.000	215.000	215.000	171.000	171.000	147.600	147.600
48	Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	801.000	801.000	340.000	340.000	1.200.000	1.200.000	855.000	855.000	801.000	801.000
49	Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	193.640	193.640	231.000	231.000	300.000	300.000	193.640	193.640	193.640	193.640
50	Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000	161.500	161.500	715.000	715.000	540.000	540.000	495.000	495.000
51	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	203.617	203.617	260.000	260.000	300.000	300.000	203.617	203.617	203.617	203.617
52	Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	614.790	614.790	683.000	683.000	900.000	900.000	614.790	614.790	614.790	614.790
53	Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico.	Unidad	EVENTO	1	41.926	41.926	32.600	32.600	61.000	61.000	41.927	41.927	41.927	41.927
54	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	5.988	5.988	6.600	6.600	9.000	9.000	5.988	5.988	5.985	5.985
55	Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	5.410	5.410	3.000	3.000	8.000	8.000	5.410	5.410	5.410	5.410
56	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	41.380	41.380	46.000	46.000	60.000	60.000	41.380	41.380	41.380	41.380
57	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	72.227	72.227	100.000	100.000	105.000	105.000	72.227	72.227	72.227	72.227
58	Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	5.944	5.944	7.900	7.900	9.000	9.000	6.750	6.750	5.945	5.945
59	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	5.546	5.546	7.000	7.000	8.500	8.500	5.850	5.850	5.546	5.546
60	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	5.087	5.087	8.000	8.000	7.500	7.500	5.400	5.400	5.087	5.087
61	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	4.555	4.555	7.650	7.650	6.600	6.600	4.895	4.895	4.555	4.555
62	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	4.338	4.338	4.800	4.800	6.500	6.500	4.428	4.428	4.338	4.338
63	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	702.000	702.000	625.000	625.000	1.100.000	1.100.000	765.000	765.000	702.000	702.000
64	Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	450.486	450.486	350.000	350.000	650.000	650.000	450.000	450.000	470.393	470.393
						14.113.231		12.272.000		15.146.100	14.281.622	14.300.000		14.188.013

LOTE N° 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRIA. 21° ITURBE DPTO. GUAIRA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 90.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total		Precio total		Precio total		Precio total		Precio total
1	Demolición de techo solo techas y tejuelitas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.450.000	2.450.000	3.200.000	3.200.000	4.165.000	4.165.000
2	Techo de tejas y tejuelas con aislantes	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.000	198.000	254.600	254.600	264.000	264.000	200.000	200.000	261.800	261.800
3	Reparación de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	40.500	31.500	31.500	54.000	54.000	40.000	40.000	53.550	53.550
4	Provisión y colocación de canaleta alero y bajada cENTRE pintura antioxidante	Metro lineal	EVENTO	1	72.000	72.000	80.000	80.000	96.000	96.000	72.000	72.000	95.200	95.200
5	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.200	25.200	25.000	25.000	33.600	33.600	28.000	28.000	33.320	33.320
6	Pintura sintética para puertas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	810.000	810.000	540.000	540.000	630.000	630.000	810.000	810.000	1.071.000	1.071.000
7	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.884.500	2.884.500	2.243.500	2.243.500	2.022.400	2.022.400	3.150.000	3.150.000	3.813.950	3.813.950
						7.180.200		6.324.600		5.550.000	7.500.000	7.500.000		9.493.820

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFELI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2(X)

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
LOTE N° 4 ADECUACION DEPOSITO DE ARMAS AGRUPACIÓN FOPE (POLVORIN - OG 590), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 185.000.000 Máximo: 370.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	39.100	39.100	16.000	16.000	30.500	30.500	39.101	39.101	38.232	38.232
2	Demolición de mampostería de 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.188	58.188	16.000	16.000	60.000	60.000	58.188	58.188	56.895	56.895
3	Demolición de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.136	49.136	38.200	38.200	45.000	45.000	49.136	49.136	48.044	48.044
4	Demolición de mampostería de 0,20	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.770	40.770	14.000	14.500	40.000	40.000	40.770	40.770	39.864	39.864
5	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.766	35.766	19.900	19.900	35.000	35.000	35.766	35.766	34.971	34.971
6	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.522	18.522	17.500	17.500	15.000	15.000	18.522	18.522	18.110	18.110
7	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.395	10.395	9.200	9.200	10.000	10.000	10.395	10.395	10.164	10.164
8	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	11.700	10.400	10.400	15.000	15.000	11.700	11.700	11.440	11.440
9	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	EVENTO	1	13.950	13.950	12.400	12.400	15.000	15.000	13.950	13.950	13.640	13.640
10	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	9.450	9.450	16.800	16.800	10.000	10.000	9.450	9.450	9.240	9.240
11	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.097	20.097	14.400	14.400	26.000	26.000	20.097	20.097	19.650	19.650
12	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.957	33.957	22.600	22.600	40.000	40.000	33.957	33.957	33.202	33.202
13	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.715	33.715	24.300	24.300	44.000	44.000	33.715	33.715	32.966	32.966
14	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.705	14.705	17.500	17.500	15.000	15.000	14.705	14.705	14.378	14.378
15	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	35.000	35.000	31.000	31.000	39.500	39.500	38.622	38.622
16	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.378	18.378	17.300	17.300	15.000	15.000	18.378	18.378	17.970	17.970
17	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.000	646.000	646.000	350.000	350.000	612.000	612.000	598.400	598.400
18	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	828.000	828.000	600.000	600.000	350.000	350.000	828.000	828.000	809.600	809.600
19	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	100.000	100.000	140.000	140.000	180.000	180.000	176.000	176.000
20	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	45.900	45.900	51.000	51.000	35.700	35.700	45.900	45.900	#	44.880
21	Mantenimiento de Registros pluviales .	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	100.000	100.000	140.000	140.000	180.000	180.000	176.000	176.000
22	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	335.768	335.768	236.400	236.400	280.000	280.000	335.768	335.768	328.307	328.307
23	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	383.112	383.112	344.600	344.600	300.000	300.000	383.112	383.112	374.598	374.598
24	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	477.000	477.000	449.000	449.000	420.000	420.000	477.000	477.000	466.400	466.400
25	Drenaje perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	52.740	52.740	29.000	29.000	41.100	41.100	52.740	52.740	#	51.568
26	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	83.160	83.160	88.000	88.000	70.000	70.000	83.160	83.160	81.312	81.312
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm	Unidad	EVENTO	1	97.020	97.020	102.000	102.000	75.500	75.500	97.020	97.020	94.864	94.864
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	133.000	133.000	98.000	98.000	126.000	126.000	123.200	123.200
29	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa expandida	Unidad	EVENTO	1	356.535	356.535	376.000	376.000	227.310	227.310	356.535	356.535	348.612	348.612
30	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	48.000	48.000	65.600	65.600	84.322	84.322	82.448	82.448
31	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	48.000	48.000	65.600	65.600	84.322	84.322	82.448	82.448
32	Instalación y colocación de cañeria de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	77.625	77.625	62.600	62.600	86.000	86.000	77.625	77.625	75.900	75.900
33	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	66.150	66.150	16.800	16.800	80.000	80.000	66.150	66.150	64.680	64.680
34	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	48.163	48.163	15.000	15.000	60.000	60.000	48.164	48.164	47.093	47.093
35	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	44.730	44.730	15.000	15.000	55.000	55.000	44.730	44.730	43.736	43.736
36	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	Unidad	EVENTO	1	1.238.130	1.238.130	680.000	680.000	450.000	450.000	1.238.130	1.238.130	1.210.616	1.210.616
37	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	50.346	50.346	50.300	50.300	40.000	40.000	50.346	50.346	49.227	49.227
38	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, re	Unidad	EVENTO	1	333.063	333.063	222.000	222.000	260.000	260.000	333.063	333.063	325.662	325.662
39	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000	180.000	180.000	210.000	210.000	270.000	270.000	264.000	264.000
40	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	150.000	150.000	175.000	175.000	225.000	225.000	220.000	220.000
41	Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000	110.000	110.000	154.000	154.000	198.000	198.000	193.600	193.600
42	Cambio de llave de paso de ¾	Unidad	EVENTO	1	243.000	243.000	216.000	216.000	189.000	189.000	243.000	243.000	237.600	237.600
43	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	350.000	350.000	245.000	245.000	315.000	315.000	308.000	308.000
44	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	77.040	77.040	106.400	106.400	60.000	60.000	77.040	77.040	75.328	75.328
45	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000	133.000	133.000	126.000	126.000	162.000	162.000	158.400	158.400
46	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	13.761	13.761	18.350	18.350	10.750	10.750	13.761	13.761	13.455	13.455
47	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000	160.000	160.000	126.000	126.000	162.000	162.000	158.400	158.400

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFELI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy 2220

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTOS
Oficial
Dpto.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
48	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000	275.000	275.000	161.000	161.000	207.000	207.000	202.400	202.400
49	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	193.635	193.635	170.000	170.000	150.700	150.700	193.635	193.635	189.332	189.332
50	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000	546.000	546.000	220.000	220.000	702.000	702.000	686.400	686.400
51	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	475.380	475.380	258.000	258.000	280.000	280.000	475.380	475.380	464.816	464.816
52	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	660.789	660.789	322.700	322.700	450.000	450.000	660.789	660.789	646.105	646.105
53	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	154.000	154.000	294.000	294.000	378.000	378.000	369.600	369.600
54	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	73.584	73.584	77.000	77.000	80.000	80.000	73.584	73.584	71.949	71.949
55	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	74.173	74.173	122.000	122.000	81.000	81.000	74.174	74.174	72.525	72.525
56	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	74.173	74.173	127.800	127.800	82.000	82.000	74.174	74.174	72.525	72.525
57	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	1	42.597	42.597	41.000	41.000	33.150	33.150	42.597	42.597	41.650	41.650
58	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	203.616	203.616	274.600	274.600	158.500	158.500	203.616	203.616	199.091	199.091
59	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	480.231	480.231	350.000	350.000	330.000	330.000	480.231	480.231	469.559	469.559
60	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y j	Unidad	EVENTO	1	873.180	873.180	913.000	913.000	330.000	330.000	873.180	873.180	853.776	853.776
61	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	614.790	614.790	638.400	638.400	320.000	320.000	614.790	614.790	601.128	601.128
62	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE35K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	2.898.067	2.898.067	2.254.000	2.254.000	1.450.000	1.450.000	2.898.067	2.898.067	2.833.665	2.833.665
63	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000	289.000	289.000	180.000	180.000	495.000	495.000	484.000	484.000
64	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	259.578	259.578	158.300	158.300	202.000	202.000	259.578	259.578	253.810	253.810
65	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	219.958	219.958	158.300	158.300	171.500	171.500	219.958	219.958	215.070	215.070
66	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	61.924	61.924	74.500	74.500	50.000	50.000	61.925	61.925	60.548	60.548
67	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	61.924	61.924	69.600	69.600	50.000	50.000	61.925	61.925	60.548	60.548
68	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	61.924	61.924	53.100	53.100	50.000	50.000	61.925	61.925	60.548	60.548
69	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	61.924	61.924	31.200	31.200	48.500	48.500	61.925	61.925	60.548	60.548
70	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	EVENTO	1	38.610	38.610	44.400	44.400	50.000	50.000	38.610	38.610	37.752	37.752
71	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	54.102	54.102	44.400	44.400	60.000	60.000	54.102	54.102	52.899	52.899
72	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500	45.000	45.000	80.500	80.500	103.500	103.500	101.200	101.200
73	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	45.000	45.000	50.000	50.000	37.800	37.800	36.960	36.960
74	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	45.000	45.000	49.000	49.000	63.000	63.000	61.600	61.600
75	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	45.000	45.000	42.000	42.000	37.800	37.800	36.960	36.960
76	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	48.000	48.000	40.000	40.000	36.000	36.000	35.200	35.200
77	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	54.450	54.450	56.000	56.000	60.500	60.500	54.450	54.450	53.240	53.240
78	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	49.050	49.050	56.000	56.000	55.000	55.000	49.050	49.050	47.960	47.960
79	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	11.700	12.100	12.100	15.000	15.000	11.700	11.700	11.440	11.440
80	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.350	10.350	12.100	12.100	13.000	13.000	10.350	10.350	10.120	10.120
81	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.350	10.350	12.100	12.100	13.000	13.000	10.350	10.350	10.120	10.120
82	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	12.100	12.100	13.000	13.000	10.800	10.800	10.560	10.560
83	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	12.100	12.100	13.000	13.000	10.800	10.800	10.560	10.560
84	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	11.250	11.250	12.100	12.100	13.000	13.000	11.250	11.250	11.000	11.000
85	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	12.100	12.100	13.000	13.000	10.800	10.800	10.560	10.560
86	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE a	Metro lineal	EVENTO	1	11.520	11.520	11.500	11.500	13.000	13.000	11.520	11.520	11.264	11.264
87	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	Metro lineal	EVENTO	1	41.926	41.926	19.000	19.000	45.000	45.000	41.927	41.927	40.995	40.995
88	Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	214.650	214.650	166.950	166.950	166.950	166.950	214.650	214.650	209.880	209.880
89	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, repara	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.002	135.002	90.000	90.000	150.000	150.000	135.002	135.002	132.002	132.002
90	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástic	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.322	92.322	61.500	61.500	72.000	72.000	92.322	92.322	90.270	90.270
91	Reparación de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.028	83.028	55.300	55.300	65.000	65.000	83.028	83.028	81.183	81.183
92	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	43.168	43.168	30.500	30.500	33.600	33.600	43.168	43.168	42.208	42.208
93	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.642	105.642	93.900	93.900	82.200	82.200	105.642	105.642	103.294	103.294
94	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.650	34.650	30.500	30.500	45.000	45.000	34.650	34.650	33.880	33.880
95	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.406	39.406	30.500	30.500	50.000	50.000	39.407	39.407	38.531	38.531
96	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	28.350	28.350	29.900	29.900	18.000	18.000	28.350	28.350	27.720	27.720

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFELI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy. 2260

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
97	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	136.001	136.001	105.000	105.000	150.000	150.000	136.001	136.001	132.979	132.979
98	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.641	20.641	32.200	32.200	28.000	28.000	20.542	20.542	20.183	20.183
99	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.495	117.495	132.000	132.000	140.000	140.000	117.495	117.495	114.884	114.884
100	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.455	31.455	33.500	33.500	40.000	40.000	31.455	31.455	30.756	30.756
101	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	54.418	54.418	15.000	15.000	60.000	60.000	54.419	54.419	53.209	53.209
102	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.406	48.406	33.500	33.500	45.000	45.000	48.407	48.407	47.331	47.331
103	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.392	98.392	104.000	104.000	76.600	76.600	98.392	98.392	96.205	96.205
104	Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación de materia	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000	225.000	254.400	254.400	250.000	250.000	225.000	225.000	220.000	220.000
105	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	182.637	182.637	142.000	142.000	142.100	142.100	182.637	182.637	178.578	178.578
106	Reparación de piso de hormigón INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS.	Metros cuadrados	EVENTO	1	296.424	296.424	139.000	139.500	330.000	330.000	296.424	296.424	289.837	289.837
107	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta terminada (DEN	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000	225.000	50.100	50.100	175.000	175.000	225.000	225.000	220.000	220.000
108	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.042	71.042	51.500	51.500	55.300	55.300	71.042	71.042	69.464	69.464
109	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100	83.300	83.300	83.300	83.300	107.100	107.100	104.720	104.720
110	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.292	77.292	60.950	60.950	60.200	60.200	77.292	77.292	75.574	75.574
111	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	48.789	48.789	7.500	7.500	40.000	40.000	48.789	48.789	47.705	47.705
112	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	49.941	49.941	35.000	35.000	39.000	39.000	49.941	49.941	48.831	48.831
113	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	50.346	50.346	35.000	35.000	45.000	45.000	50.346	50.346	49.227	49.227
114	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	50.347	50.347	7.500	7.500	40.000	40.000	50.347	50.347	49.228	49.228
115	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	137.098	137.098	85.000	85.000	137.720	137.720	137.098	137.098	134.051	134.051
116	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.568	84.568	66.000	66.000	65.800	65.800	84.568	84.568	82.688	82.688
117	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	108.495	108.495	108.500	108.500	84.400	84.400	108.495	108.495	106.084	106.084
118	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	92.204	92.204	71.700	71.700	71.800	71.800	92.204	92.204	90.155	90.155
119	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	51.000	51.000	35.000	35.000	45.000	45.000	44.000	44.000
120	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	585.540	585.540	338.300	338.300	350.000	350.000	585.540	585.540	572.528	572.528
121	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000	450.000	572.500	572.500	280.000	280.000	450.000	450.000	440.000	440.000
122	Cambio y colocación de ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	428.048	428.048	204.000	204.000	333.000	333.000	428.048	428.048	418.536	418.536
123	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	229.320	229.320	220.000	220.000	300.000	300.000	229.320	229.320	224.224	224.224
124	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	679.266	679.266	755.000	755.000	620.000	620.000	679.266	679.266	664.171	664.171
125	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para ex	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.453	132.453	35.500	35.500	105.000	105.000	132.453	132.453	129.510	129.510
126	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.300	78.300	33.200	33.200	87.000	87.000	78.300	78.300	76.560	76.560
127	Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.503	31.503	17.200	17.200	35.000	35.000	31.503	31.503	36.000	36.000
128	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.347	50.347	31.500	31.500	55.000	55.000	50.347	50.347	55.000	55.000
129	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.942	42.942	37.000	37.000	47.000	47.000	42.942	42.942	49.000	49.000
130	Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.503	31.503	18.000	18.000	35.000	35.000	31.503	31.503	36.000	36.000
131	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.394	16.394	16.000	16.000	20.000	20.000	16.394	16.394	19.000	19.000
132	Pintura de techo .	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.649	48.649	19.300	19.300	50.000	50.000	48.649	48.649	56.000	56.000
133	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.347	50.347	41.800	41.800	50.000	50.000	50.347	50.347	58.000	58.000
134	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	44.505	44.505	17.500	17.500	40.000	40.000	44.505	44.505	48.078	48.078
135	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.453	132.453	46.700	46.700	105.000	105.000	132.462	132.462	129.510	129.510
136	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.140	49.140	16.800	16.800	38.220	38.220	49.187	49.187	48.048	48.048
137	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	562.950	562.950	440.000	440.000	437.900	437.900	562.950	562.950	550.440	550.440
138	Provisión y colocación de hormigón armado con varilas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.160.000	2.160.000	1.732.550	1.732.550	1.680.000	1.680.000	2.160.000	2.160.000	2.112.000	2.112.000
139	Servicio de Limpieza de estacionamiento, Colocación de Piedra triturada 5ta para estacionar	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500	94.500	84.000	84.000	73.500	73.500	94.500	94.500	92.400	92.400
140	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	65.000	65.000	195.000	195.000	135.000	135.000	132.000	132.000
141	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	108.060	108.060	75.000	75.000	144.000	144.000	108.000	108.000	105.600	105.600
						26.950.000		21.150.000		19.200.000		25.994.143		26.398.967

LOTE N° 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - BLOQUE CURSO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	705	13.500	9.517.500	13.500	9.517.500	10.500	7.402.500	13.500	9.517.500	17.850	12.584.250

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Pral. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog 2201

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
2	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	405.000	405.000	405.000	405.000	315.000	315.000	405.000	405.000	535.500	535.500
3	Reparación de techo	Metros cuadrados	EVENTO	705	49.500	34.897.500	49.500	34.897.500	55.000	38.775.000	49.500	34.897.500	65.450	46.142.250
4	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.468.250	2.468.250	2.468.250	2.468.250	1.919.750	1.919.750	2.468.250	2.468.250	###	3.263.575
5	Servicio de colocación estructuras metálicas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.029.850	2.029.850	3.150.000	3.150.000	###	4.165.000
6	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	100	27.000	2.700.000	27.000	2.700.000	21.000	2.100.000	27.000	2.700.000	35.700	3.570.000
7	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	515	22.500	11.587.500	22.500	11.587.500	17.500	9.012.500	22.500	11.587.500	29.750	15.321.250
						64.725.750		64.725.750		61.554.600	6.113.250	64.725.750		85.581.825

LOTE N° 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA BLOQUE CURSO (OG 590), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Reparación de techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	8.773.425	8.773.425	8.774.200	8.774.200	8.182.750	8.182.750	8.773.425	8.773.425	###	9.176.747
2	Reparación de techo	Metros cuadrados	EVENTO	530	193.500	102.555.000	193.500	102.555.000	186.000	98.580.000	193.500	102.555.000	202.100	107.113.000
3	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	EVENTO	91,5	58.050	5.311.575	58.000	5.307.000	64.500	5.901.750	58.050	5.311.575	60.630	5.547.645
4	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	EVENTO	24	58.050	1.393.200	58.000	1.392.000	64.500	1.548.000	58.050	1.393.200	60.630	1.455.120
5	Servicio de pintura	Metro lineal	EVENTO	115,5	21.600	2.494.800	21.600	2.494.800	25.000	2.887.500	21.600	2.494.800	22.560	2.605.680
						120.528.000		120.523.000		117.100.000		120.528.000		125.898.192

LOTE N° 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO. INFORMATICA E INTERPOL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 85.000.000 Máximo: 170.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Remocion de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	39.100	39.100	30.400	30.400	30.500	30.500	39.101	39.101	37.797	37.797
2	De techo (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.052	69.052	53.700	53.700	90.000	90.000	69.053	69.053	66.751	66.751
3	De cielorraso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.843	48.843	37.990	37.990	40.000	40.000	48.843	48.843	47.215	47.215
4	Demolicion de mampostería de 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.187	58.187	45.250	45.250	60.000	60.000	58.188	58.188	56.248	56.248
5	Demolicion de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.136	49.136	38.200	38.200	50.000	50.000	49.136	49.136	47.499	47.499
6	Demolicion de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.766	35.766	27.800	27.800	50.000	50.000	35.766	35.766	34.574	34.574
7	De revoque (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.522	18.522	14.400	14.400	18.000	18.000	18.522	18.522	17.905	17.905
8	Demolicion de pared de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.766	35.766	27.800	27.800	45.000	45.000	35.766	35.766	34.574	34.574
9	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.395	10.395	8.000	8.000	10.000	10.000	10.395	10.395	10.049	10.049
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.073	39.073	30.400	30.400	30.500	30.500	39.073	39.073	37.770	37.770
11	Desmonte de cielorraso de madera machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.500	49.500	38.500	38.500	50.000	50.000	49.500	49.500	47.850	47.850
12	Desmonte de canaleta aerea externa	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	11.700	9.100	9.100	12.000	12.000	11.700	11.700	11.310	11.310
13	Desmonte de canaleta embutida aerea	Metro lineal	EVENTO	1	13.950	13.950	10.800	10.800	12.500	12.500	13.950	13.950	13.485	13.485
14	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	9.450	9.450	7.350	7.350	10.000	10.000	9.450	9.450	9.135	9.135
15	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.097	20.097	15.600	15.600	20.000	20.000	20.097	20.097	19.427	19.427
16	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.957	33.957	26.400	26.400	30.000	30.000	33.957	33.957	32.825	32.825
17	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.714	33.714	26.200	26.200	30.000	30.000	33.715	33.715	32.591	32.591
18	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.705	14.705	11.400	11.400	20.000	20.000	14.705	14.705	14.215	14.215
19	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	30.700	30.700	31.500	31.500	39.500	39.500	38.183	38.183
20	De artefacto sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	52.825	52.825	41.000	41.000	50.000	50.000	52.826	52.826	51.065	51.065
21	Provision de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000	455.000	455.000	455.000	455.000	585.000	585.000	565.500	565.500
22	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000	180.000	180.000	174.000	174.000
23	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	105.000	105.000	150.000	150.000	135.000	135.000	130.500	130.500
24	Provision y colocacion de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	45.900	45.900	36.000	36.000	50.000	50.000	45.900	45.900	44.370	44.370
25	Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revision y destranque de ser necesario).	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000	180.000	180.000	174.000	174.000
26	Construccion de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	335.768	335.768	261.000	261.000	270.000	270.000	335.768	335.768	324.576	324.576
27	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm.	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	98.000	98.000	120.000	120.000	126.000	126.000	121.800	121.800
28	Construccion de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metalica de chapa expandida	Unidad	EVENTO	1	356.535	356.535	277.000	277.000	300.000	300.000	356.535	356.535	344.651	344.651
29	Reparacion de registros pluviales y cloacales	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	175.000	175.000	200.000	200.000	225.000	225.000	217.500	217.500
30	Reparacion de la aislacion de pisos en baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.817	47.817	37.000	37.000	55.000	55.000	47.817	47.817	46.223	46.223
31	Provision y colocacion de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	65.500	65.500	90.000	90.000	84.322	84.322	81.511	81.511
32	Provision y colocacion de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	84.322	84.322	65.500	65.500	90.000	90.000	84.322	84.322	81.511	81.511
33	Instalacion y colocacion de cañería de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	77.625	77.625	60.000	60.000	100.000	100.000	77.625	77.625	75.038	75.038

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Pral. M.C.P
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog 2001

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
34	Instalacion y colocacion de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	66.150	66.150	51.500	51.500	75.000	75.000	66.150	66.150	63.945	63.945
35	Instalacion y colocacion de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	48.163	48.163	37.500	37.500	55.000	55.000	48.164	48.164	46.558	46.558
36	Instalacion y colocacion de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	44.730	44.730	34.800	34.800	50.000	50.000	44.730	44.730	43.239	43.239
37	Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado	Unidad	EVENTO	1	1.238.130	1.238.130	963.000	963.000	450.000	450.000	1.238.130	1.238.130	1.196.859	1.196.859
38	Provision y colocacion de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	50.346	50.346	39.100	39.100	70.000	70.000	50.346	50.346	48.668	48.668
39	Reparacion de perdidas de agua (por sectores específicos). Incluye deteccion, reparacion, re	Unidad	EVENTO	1	333.063	333.063	259.000	259.000	260.000	260.000	333.063	333.063	321.961	321.961
40	Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500	171.500	171.500	172.000	172.000	220.500	220.500	213.150	213.150
41	Provision y cambio de canilla de sanitarios y cocina (según las existentes).	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	245.000	245.000	245.000	245.000	315.000	315.000	304.500	304.500
42	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	Unidad	EVENTO	1	75.600	75.600	58.800	58.800	101.000	101.000	75.600	75.600	73.000	73.000
43	Cambio y colocacion de espejo de baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	164.700	164.700	128.100	128.100	220.000	220.000	164.700	164.700	159.210	159.210
44	Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica.	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000	270.000	270.000	261.000	261.000
45	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	225.000	225.000	217.500	217.500
46	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	330.300	330.300	256.900	256.900	257.000	257.000	330.300	330.300	319.290	319.290
47	Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000	154.000	154.000	155.000	155.000	198.000	198.000	191.400	191.400
48	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	245.000	245.000	245.000	245.000	315.000	315.000	304.500	304.500
49	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	41.380	41.380	32.000	32.000	35.000	35.000	41.380	41.380	40.001	40.001
50	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	72.225	72.225	56.000	56.000	57.000	57.000	72.225	72.225	69.818	69.818
51	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanalado	Unidad	EVENTO	1	237.600	237.600	185.000	185.000	190.000	190.000	237.600	237.600	229.680	229.680
52	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	77.040	77.040	60.000	60.000	60.000	60.000	77.040	77.040	74.472	74.472
53	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000	126.000	126.000	130.000	130.000	162.000	162.000	156.600	156.600
54	Provision y cambio de lamparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	13.761	13.761	10.700	10.700	11.000	11.000	13.761	13.761	13.302	13.302
55	Provision y colocacion de boca para ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000	203.000	203.000	210.000	210.000	261.000	261.000	252.300	252.300
56	Provision y colocacion de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000	161.000	161.000	170.000	170.000	207.000	207.000	200.100	200.100
57	Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	193.635	193.635	150.600	150.600	160.000	160.000	193.635	193.635	187.181	187.181
58	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000	546.000	546.000	300.000	300.000	702.000	702.000	678.600	678.600
59	Readecuacion de instalaciones electricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	475.380	475.380	370.000	370.000	250.000	250.000	475.380	475.380	459.534	459.534
60	Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	611.901	611.901	476.000	476.000	420.000	420.000	611.901	611.901	591.504	591.504
61	Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	660.789	660.789	514.000	514.000	450.000	450.000	660.789	660.789	638.763	638.763
62	Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	294.000	294.000	180.000	180.000	378.000	378.000	365.400	365.400
63	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	73.584	73.584	57.200	57.200	70.000	70.000	73.584	73.584	71.131	71.131
64	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	74.173	74.173	57.700	57.700	70.000	70.000	74.174	74.174	71.701	71.701
65	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	74.173	74.173	57.700	57.700	70.000	70.000	74.174	74.174	71.701	71.701
66	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion.	Unidad	EVENTO	1	42.597	42.597	33.100	33.100	35.000	35.000	42.597	42.597	41.177	41.177
67	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	203.616	203.616	158.000	158.000	158.500	158.500	203.616	203.616	196.829	196.829
68	Cambio y colocacion de circuito independiente trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	480.231	480.231	373.000	373.000	375.000	375.000	480.231	480.231	464.223	464.223
69	Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y j	Unidad	EVENTO	1	873.180	873.180	679.000	679.000	450.000	450.000	873.180	873.180	844.074	844.074
70	Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	614.790	614.790	478.000	478.000	350.000	350.000	614.790	614.790	594.297	594.297
71	Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	245.000	245.000	245.000	245.000	315.000	315.000	304.500	304.500
72	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE50K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	5.076.000	5.076.000	3.948.000	3.948.000	1.447.300	1.447.300	5.076.000	5.076.000	4.906.800	4.906.800
73	Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000	385.000	385.000	250.000	250.000	495.000	495.000	478.500	478.500
74	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	259.578	259.578	202.000	202.000	202.000	202.000	259.578	259.578	250.925	250.925
75	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	219.958	219.958	171.000	171.000	172.000	172.000	219.958	219.958	212.626	212.626
76	Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	61.924	61.924	48.000	48.000	50.000	50.000	61.925	61.925	59.860	59.860
77	Provision y colocacion de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	61.924	61.924	48.000	48.000	50.000	50.000	61.925	61.925	59.860	59.860
78	Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	61.924	61.924	48.000	48.000	50.000	50.000	61.925	61.925	59.860	59.860
79	Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500	80.500	80.500	120.000	120.000	103.500	103.500	100.050	100.050
80	Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	29.400	29.400	45.000	45.000	37.800	37.800	36.540	36.540
81	Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	49.000	49.000	50.000	50.000	63.000	63.000	60.900	60.900
82	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800	29.400	29.400	30.000	30.000	37.800	37.800	36.540	36.540

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador Prog. 2.2.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
83	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	28.000	28.000	40.000	40.000	36.000	36.000	34.800	34.800
84	Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	54.450	54.450	42.350	42.350	50.000	50.000	54.450	54.450	52.635	52.635
85	Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	49.050	49.050	38.150	38.150	50.000	50.000	49.050	49.050	47.415	47.415
86	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	11.700	9.100	9.100	12.000	12.000	11.700	11.700	11.310	11.310
87	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.350	10.350	8.050	8.050	12.000	12.000	10.350	10.350	10.005	10.005
88	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.350	10.350	8.050	8.050	12.000	12.000	10.350	10.350	10.005	10.005
89	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	8.400	8.400	12.000	12.000	10.800	10.800	10.440	10.440
90	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	8.400	8.400	12.000	12.000	10.800	10.800	10.440	10.440
91	Provision y colocacion de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	11.250	11.250	8.750	8.750	12.000	12.000	11.250	11.250	10.875	10.875
92	Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	10.800	10.800	8.400	8.400	12.000	12.000	10.800	10.800	10.440	10.440
93	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE a	Metro lineal	EVENTO	1	11.520	11.520	8.960	8.960	15.000	15.000	11.520	11.520	11.136	11.136
94	Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico	Metro lineal	EVENTO	1	41.926	41.926	32.600	32.600	50.000	50.000	41.927	41.927	40.529	40.529
95	Provision y colocacion de cielorraso desmontable con perfil y Durlock.	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.990	171.990	134.000	134.000	200.000	200.000	171.990	171.990	166.257	166.257
96	Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.002	135.002	105.000	105.000	150.000	150.000	135.002	135.002	130.502	130.502
97	Reparacion y cambio de aislaciones de pinturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.322	92.322	71.800	71.800	100.000	100.000	92.322	92.322	89.245	89.245
98	Reparacion de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.028	83.028	64.600	64.600	80.000	80.000	83.028	83.028	80.260	80.260
99	Reparacion de Mampostería con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.065	46.065	35.800	35.800	66.000	66.000	46.065	46.065	44.529	44.529
100	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.642	105.642	82.000	82.000	100.000	100.000	105.642	105.642	102.121	102.121
101	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.650	34.650	26.950	26.950	42.500	42.500	34.650	34.650	33.495	33.495
102	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrofugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.406	39.406	30.650	30.650	45.000	45.000	39.407	39.407	38.093	38.093
103	Provision y cambio de canaletas alero del edificio, con colocacion y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	136.001	136.001	105.800	105.800	150.000	150.000	136.001	136.001	131.467	131.467
104	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.641	20.641	16.000	16.000	28.500	28.500	20.642	20.642	19.953	19.953
105	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.495	117.495	91.000	91.000	140.000	140.000	117.495	117.495	113.579	113.579
106	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.455	31.455	24.500	24.500	40.000	40.000	31.455	31.455	30.407	30.407
107	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	54.418	54.418	42.000	42.000	60.000	60.000	54.419	54.419	52.605	52.605
108	Reparacion de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.392	99.392	76.500	76.500	80.000	80.000	98.392	98.392	95.112	95.112
109	Cambio de chapas de techo, con colocacion y provision.	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.355	217.355	169.000	169.000	200.000	200.000	217.355	217.355	210.109	210.109
110	Reparacion de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	162.000	162.000	126.000	126.000	126.000	126.000	162.000	162.000	156.600	156.600
111	Cambio y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.183	195.183	152.000	152.000	180.000	180.000	195.183	195.183	188.677	188.677
112	Cambio y colocacion de piso tipo layotitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.750	114.750	89.000	89.000	120.000	120.000	114.750	114.750	110.925	110.925
113	Cambio y colocacion de piso ceramico PD4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.743	133.743	104.000	104.000	130.000	130.000	133.743	133.743	129.285	129.285
114	Cambio y colocacion de guardas de baños	Metro lineal	EVENTO	1	80.554	80.554	62.650	62.650	70.000	70.000	80.555	80.555	77.869	77.869
115	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable identica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	333.063	333.063	259.000	259.000	260.000	260.000	333.063	333.063	321.961	321.961
116	Cambio y colocacion de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	169.054	169.054	132.000	132.000	200.000	200.000	169.054	169.054	163.419	163.419
117	Cambio y colocacion de azulejos de baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.470	115.470	90.000	90.000	130.000	130.000	115.470	115.470	111.621	111.621
118	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas.	Metro lineal	EVENTO	1	214.551	214.551	167.000	167.000	167.000	167.000	214.551	214.551	207.399	207.399
119	Provision, colocacion de mampara de eucatex (incluira puerta).	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.228	234.228	182.000	182.000	280.000	280.000	234.228	234.228	226.420	226.420
120	Cambio y colocacion de zocalo de ceramica.	Metro lineal	EVENTO	1	48.789	48.789	38.000	38.000	50.000	50.000	48.789	48.789	47.163	47.163
121	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislacion termica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	182.637	182.637	142.000	142.000	145.000	145.000	182.637	182.637	176.549	176.549
122	Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.798	98.798	77.000	77.000	77.000	77.000	98.798	98.798	95.504	95.504
123	Provision, colocacion y cambio de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según	Metros cuadrados	EVENTO	1	269.100	269.100	209.000	209.000	300.000	300.000	259.100	259.100	260.130	260.130
124	Provision y colocacion de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano, aislamient	Metros cuadrados	EVENTO	1	242.035	242.035	188.000	188.000	300.000	300.000	242.035	242.035	233.967	233.967
125	Reparacion de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.406	48.406	37.000	37.000	42.500	42.500	48.407	48.407	46.793	46.793
126	Mampostería de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.000	108.000	84.000	84.000	100.000	100.000	108.000	108.000	104.400	104.400
127	Reparacion de mampostería con envarillado	Metro lineal	EVENTO	1	40.299	40.299	31.000	31.000	50.000	50.000	40.299	40.299	38.956	38.956
128	Reparacion de piso de hormigon INCLUYE DEMOLICIoN Y RETIRO DE ESCOMBROS.	Metros cuadrados	EVENTO	1	296.424	296.424	230.500	230.500	330.000	330.000	296.424	296.424	286.543	286.543
129	Provision y colocacion de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	234.900	234.900	182.700	182.700	182.700	182.700	234.900	234.900	227.070	227.070
130	Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	225.000	225.000	217.500	217.500
131	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.042	71.042	55.200	55.200	80.000	80.000	71.042	71.042	68.674	68.674

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFIL
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante I.N.
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
132	Reparacion y provision de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100	83.300	83.300	85.000	85.000	107.100	107.100	103.530	103.530
133	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.292	77.292	60.000	60.000	60.200	60.200	77.292	77.292	74.716	74.716
134	Cambio de chapas del techo, con colocacion y provision.	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.850	122.850	95.500	95.500	130.000	130.000	122.850	122.850	118.755	118.755
135	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	48.789	48.789	38.000	38.000	38.000	38.000	48.789	48.789	47.163	47.163
136	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	49.941	49.941	38.800	38.800	40.000	40.000	49.941	49.941	48.276	48.276
137	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mampostería	Metro lineal	EVENTO	1	182.700	182.700	142.100	142.100	145.000	145.000	182.700	182.700	176.610	176.610
138	Cambio y colocacion de pisos de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	241.506	241.506	188.000	188.000	220.000	220.000	241.506	241.506	233.456	233.456
139	Cambio y colocacion de piso ceramico PEI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.743	133.743	104.000	104.000	150.000	150.000	133.743	133.743	129.285	129.285
140	Cambio y colocacion de piso tipo baldosones de hormigon.	Metros cuadrados	EVENTO	1	169.056	169.056	131.000	131.000	132.000	132.000	169.056	169.056	163.421	163.421
141	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	50.347	50.347	39.000	39.000	39.200	39.200	50.347	50.347	48.669	48.669
142	Cambio y colocacion de piso calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.800	82.800	64.400	64.400	100.000	100.000	82.800	82.800	80.040	80.040
143	Cambio y colocacion de zocalo ceramico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.163	47.163	36.600	36.600	45.000	45.000	47.163	47.163	45.591	45.591
144	Cambio y colocacion de zocalo de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.823	46.823	36.500	36.500	55.000	55.000	46.823	46.823	45.263	45.263
145	Cambio y colocacion de zocalo de calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.934	60.934	47.400	47.400	45.000	45.000	60.934	60.934	58.902	58.902
146	Cambio y colocacion de zocalo de madera.	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.226	36.226	28.000	28.000	40.000	40.000	36.226	36.226	35.018	35.018
147	Provision y colocacion de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	137.098	137.098	106.600	106.600	150.000	150.000	137.098	137.098	132.528	132.528
148	Cambio y colocacion de azulejos 15 x 15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.400	77.400	60.200	60.200	100.000	100.000	77.400	77.400	74.820	74.820
149	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.568	84.568	66.000	66.000	80.000	80.000	84.568	84.568	81.749	81.749
150	Cambio y colocacion de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.404	131.404	102.000	102.000	120.000	120.000	131.405	131.405	127.024	127.024
151	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislacion termica en exteriores con silleta.	Metro lineal	EVENTO	1	126.027	126.027	98.000	98.000	120.000	120.000	126.027	126.027	121.826	121.826
152	Cambio y colocacion de guardas de madera.	Metro lineal	EVENTO	1	69.300	69.300	53.900	53.900	60.000	60.000	69.300	69.300	66.990	66.990
153	Pulido de plancha de granito en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.872	53.872	41.900	41.900	50.000	50.000	53.872	53.872	52.076	52.076
154	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membranas acrílicas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.407	103.407	80.430	80.430	125.000	125.000	103.407	103.407	99.960	99.960
155	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.950	103.950	80.850	80.850	15.200	15.200	103.950	103.950	100.485	100.485
156	Provision, cambio y colocacion de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	108.495	108.495	84.400	84.400	120.000	120.000	108.495	108.495	104.879	104.879
157	Provision, cambio y colocacion de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	92.204	92.204	71.700	71.700	72.000	72.000	92.204	92.204	89.131	89.131
158	Provision, cambio y colocacion de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	45.000	45.000	43.500	43.500
159	Provision, cambio y colocacion de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	585.540	585.540	455.400	455.400	350.000	350.000	585.540	585.540	566.022	566.022
160	Provision, cambio y colocacion de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	432.000	432.000	336.000	336.000	336.000	336.000	432.000	432.000	417.600	417.600
161	Provision y colocacion de marcos de madera según medida estandar pintado y barnizado.	Unidad	EVENTO	1	369.090	369.090	287.000	287.000	288.000	288.000	369.090	369.090	356.787	356.787
162	Provision y colocacion de contramarcos de madera según medida estandar pintado y barniz	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	45.000	35.000	35.000	50.000	50.000	45.000	45.000	43.500	43.500
163	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	273.267	273.267	212.500	212.500	212.600	212.600	273.267	273.267	264.158	264.158
164	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	668.475	668.475	520.000	520.000	520.000	520.000	668.475	668.475	646.193	646.193
165	Provision, cambio y colocacion de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	450.000	450.000	435.000	435.000
166	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	791.604	791.604	615.000	615.000	350.000	350.000	791.604	791.604	765.217	765.217
167	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera según las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	855.000	855.000	665.000	665.000	450.000	450.000	855.000	855.000	826.500	826.500
168	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	405.000	405.000	315.000	315.000	315.000	315.000	405.000	405.000	391.500	391.500
169	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX según las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	414.000	414.000	322.000	322.000	322.000	322.000	414.000	414.000	400.200	400.200
170	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	199.008	199.008	155.000	155.000	154.800	154.800	199.008	199.008	192.374	192.374
171	Mantenimiento de FACHADAS Delantera, cambio de puestras a BLINDEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	875.169	875.169	681.000	681.000	681.000	681.000	875.169	875.169	845.997	845.997
172	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	889.285	889.285	692.000	692.000	691.500	691.500	889.285	889.285	859.642	859.642
173	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (vidrio común).	Metros cuadrados	EVENTO	1	405.000	405.000	315.000	315.000	315.000	315.000	405.000	405.000	391.500	391.500
174	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.453	132.453	103.000	103.000	104.000	104.000	132.453	132.453	128.038	128.038
175	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	437.837	437.837	340.000	340.000	340.600	340.600	437.837	437.837	423.243	423.243
176	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	434.709	434.709	338.000	338.000	338.200	338.200	434.709	434.709	420.219	420.219
177	Cambio y colocacion de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	EVENTO	1	428.048	428.048	333.000	333.000	333.000	333.000	428.048	428.048	413.780	413.780
178	Cambio y colocacion de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	229.320	229.320	178.000	178.000	180.000	180.000	229.320	229.320	221.676	221.676
179	Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	679.266	679.266	528.000	528.000	528.500	528.500	679.266	679.266	656.624	656.624
180	Pintura Latex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para ex	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.453	132.453	103.000	103.000	105.000	105.000	132.453	132.453	128.038	128.038

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Pral. MCP
Jefe SUAF 2.1.0
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy 2209

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
181	Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.300	78.300	60.900	60.900	61.000	61.000	78.300	78.300	75.690	75.690
182	Pintura de cielorraso al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.503	31.503	24.500	24.500	35.000	35.000	31.503	31.503	30.453	30.453
183	Pintura de carpintería metalica al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.347	50.347	39.150	39.150	55.000	55.000	50.347	50.347	48.669	48.669
184	Pintura de piso con pintura vial. (epoxi)	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.000	99.000	77.000	77.000	120.000	120.000	99.000	99.000	95.700	95.700
185	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.942	42.942	33.000	33.000	50.000	50.000	42.942	42.942	41.510	41.510
186	Pintura de aberturas al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.503	31.503	24.500	24.500	40.000	40.000	31.503	31.503	30.453	30.453
187	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.394	16.394	12.700	12.700	18.000	18.000	16.394	16.394	15.848	15.848
188	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.000	36.000	28.000	28.000	40.000	40.000	36.000	36.000	34.800	34.800
189	Pintura de techo y cielorraso al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.649	48.649	38.000	38.000	55.000	55.000	48.649	48.649	47.027	47.027
190	Pintura de aberturas al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.347	50.347	39.000	39.000	55.000	55.000	50.347	50.347	48.669	48.669
191	Pintura de mampostería a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.089	50.089	39.000	39.000	40.000	40.000	50.090	50.090	48.420	48.420
192	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico.	Metro lineal	EVENTO	1	44.505	44.505	34.600	34.600	50.000	50.000	44.505	44.505	43.022	43.022
193	Repintado de latex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.140	49.140	38.000	38.000	50.000	50.000	49.140	49.140	47.502	47.502
194	Remocion de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cu	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000	135.000	135.000	130.500	130.500
195	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.000	72.000	56.000	56.000	80.000	80.000	72.000	72.000	69.600	69.600
196	Reparacion de mesada con revestimiento con azulejo símil existente	Metro lineal	EVENTO	1	405.000	405.000	315.000	315.000	315.000	315.000	405.000	405.000	391.500	391.500
197	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	562.950	562.950	438.000	438.000	280.000	280.000	562.950	562.950	544.185	544.185
198	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	35.000	35.000	60.000	60.000	45.000	45.000	43.500	43.500
199	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con can	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	225.000	225.000	217.500	217.500
200	Provision y colocacion de hormigon armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.260.000	1.260.000	980.000	980.000	1.600.000	1.600.000	1.260.000	1.260.000	1.218.000	1.218.000
201	Provision y colocacion de guarda decorativa	Metro lineal	EVENTO	1	16.513	16.513	12.850	12.850	22.000	22.000	16.513	16.513	15.963	15.963
202	Provision, cambio y colocacion de mamparas de eucatex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	483.011	483.011	376.000	376.000	375.700	375.700	483.011	483.011	466.911	466.911
203	Mantenimiento y reparacion de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de band	Metro lineal	EVENTO	1	182.145	182.145	142.000	142.000	220.000	220.000	182.146	182.146	176.148	176.148
204	Reparacion con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo	Metro lineal	EVENTO	1	315.000	315.000	245.000	245.000	245.000	245.000	315.000	315.000	304.500	304.500
205	Trabajos de carpintería en Gral. Solo mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000	135.000	135.000	130.500	130.500
206	Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior f	Metro lineal	EVENTO	1	81.900	81.900	63.700	63.700	90.000	90.000	81.900	81.900	79.170	79.170
207	Ajuste y alineacion de Cielorraso desmontable existente en el sector de intervencion.	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.900	144.900	112.700	112.700	112.700	112.700	144.900	144.900	140.070	140.070
208	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	108.000	108.000	84.000	84.000	120.000	120.000	108.000	108.000	104.400	104.400
209	Ploteado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.000	198.000	154.000	154.000	200.000	200.000	198.000	198.000	191.400	191.400
210	Mantenimiento y Reparacion de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	248.635	248.635	193.000	193.000	200.000	200.000	248.635	248.635	240.347	240.347
211	Revoque exterior de paredes con hidrofugo a mucha altura (con andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.000	117.000	91.000	91.000	100.000	100.000	117.000	117.000	113.100	113.100
212	Provision y colocacion de cartel con escudo y letras corporeas en material de metal pintado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.880.000	2.880.000	2.240.000	2.240.000	1.149.800	1.149.800	2.880.000	2.880.000	2.784.000	2.784.000
213	Revestimiento de pared piedra tipo pirca	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.500	130.500	101.500	101.500	170.000	170.000	130.500	130.500	126.150	126.150
214	Mesadas con zocalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforacion y p	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.394.007	1.394.007	1.091.570	1.091.570	850.000	850.000	1.395.000	1.395.000	1.348.500	1.348.500
						48.126.355		37.431.500		34.700.000		48.116.368		46.522.144

LOTE N° 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HOSPITAL DE POLICIA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 532.520.521 Máximo: 1.065.041.041 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Remocion de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900	18.000	18.000	25.000	25.000	22.680	22.680	20.160	20.160
2	De techo (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.544	57.544	55.000	55.000	75.000	75.000	69.053	69.053	61.380	61.380
3	De cielorraso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.702	40.702	39.000	39.000	55.000	55.000	48.843	48.843	43.416	43.416
4	Demolicion de mamposterÃ-a de 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.525	33.525	32.000	32.000	45.000	45.000	40.230	40.230	35.760	35.760
5	Demolicion de mamposterÃ-a de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.100	26.100	25.000	25.000	35.000	35.000	31.320	31.320	27.840	27.840
6	Demolicion de mamposterÃ-a de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.775	20.775	19.900	19.900	27.000	27.000	24.930	24.930	22.160	22.160
7	De revoque (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.435	15.435	14.800	14.800	20.000	20.000	18.522	18.522	16.464	16.464
8	Demolicion de pared de ladrillo comÃºn de 0,20 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.275	22.275	21.300	21.300	30.000	30.000	26.730	26.730	23.760	23.760
9	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.662	8.662	8.300	8.300	11.000	11.000	10.395	10.395	9.240	9.240
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.560	32.560	31.250	31.250	43.000	43.000	39.073	39.073	34.731	34.731
11	Desmonte de lavamanos	Unidad	EVENTO	1	16.125	16.125	15.500	15.500	15.100	15.100	19.350	19.350	17.200	17.200
12	Desmonte de canaleta aerea externa	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	9.750	9.400	9.400	13.000	13.000	11.700	11.700	10.400	10.400

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Dual. MCP
Jefe SUAF 2.1.C
Habilitado - Pagador

ADOLFO CODOS MONTIEL
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2201

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
13	Desmonte de canaleta embutida aerea	Metro lineal	EVENTO	1	11.625	11.625	11.000	11.000	12.000	12.000	13.950	13.950	12.400	12.400
14	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	7.875	7.875	7.500	7.500	10.000	10.000	9.450	9.450	8.400	8.400
15	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.747	16.747	16.000	16.000	25.000	25.000	20.097	20.097	17.864	17.864
16	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.297	28.297	27.000	27.000	35.000	35.000	33.957	33.957	30.184	30.184
17	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.800	28.800	27.600	27.600	45.000	45.000	34.560	34.560	30.720	30.720
18	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.254	12.254	11.700	11.700	15.000	15.000	14.705	14.705	13.071	13.071
19	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	32.917	32.917	31.600	31.600	40.000	40.000	39.500	39.500	35.111	35.111
20	De revestido (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.315	15.315	14.700	14.700	20.000	20.000	18.378	18.378	16.336	16.336
21	De artefacto sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	36.450	36.450	34.900	34.900	45.000	45.000	43.740	43.740	38.880	38.880
22	Provision de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000	662.000	662.000	450.000	450.000	828.000	828.000	736.000	736.000
23	Destranque de caÃ±erÃ-as pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	144.000	144.000	140.000	140.000	180.000	180.000	160.000	160.000
24	Destranque de caÃ±erÃ-as de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	108.000	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	120.000	120.000
25	Provision y colocacion de codos para desagÃ¼es cloacales.	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	36.700	36.700	50.000	50.000	45.900	45.900	40.800	40.800
26	Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	279.807	279.807	268.600	268.600	262.000	262.000	335.768	335.768	298.461	298.461
27	Construccion de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	319.260	319.260	306.500	306.500	300.000	300.000	383.112	383.112	340.544	340.544
28	Construccion de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	397.500	397.500	381.600	381.600	371.000	371.000	477.000	477.000	424.000	424.000
29	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	69.300	69.300	66.500	66.500	70.000	70.000	83.160	83.160	73.920	73.920
30	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm	Unidad	EVENTO	1	80.850	80.850	77.600	77.600	80.000	80.000	97.020	97.020	86.240	86.240
31	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	100.800	100.800	100.000	100.000	126.000	126.000	112.000	112.000
32	Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa metalica de chapa expandida	Unidad	EVENTO	1	297.112	297.112	285.200	285.200	280.000	280.000	356.535	356.535	316.920	316.920
33	Reparacion de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	180.000	180.000	175.000	175.000	225.000	225.000	200.000	200.000
34	Reparacion de la aislacion de pisos en baÃ±os.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.847	39.847	38.200	38.200	45.000	45.000	47.817	47.817	42.504	42.504
35	Provision y colocacion de caÃ±erÃ-as para desagÃ¼es pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	70.268	70.268	67.500	67.500	70.000	70.000	84.322	84.322	74.953	74.953
36	Provision y colocacion de caÃ±erÃ-as para desagÃ¼es cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	70.268	70.268	67.500	67.500	70.000	70.000	84.322	84.322	74.953	74.953
37	Instalacion y colocacion de caÃ±eria de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	64.687	64.687	62.100	62.100	90.000	90.000	77.625	77.625	69.000	69.000
38	Instalacion y colocacion de caÃ±erÃ-a de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	55.125	55.125	52.900	52.900	80.000	80.000	66.150	66.150	58.800	58.800
39	Instalacion y colocacion de caÃ±erÃ-a de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.136	40.136	38.500	38.500	50.000	50.000	48.164	48.164	42.812	42.812
40	Instalacion y colocacion de caÃ±erÃ-a de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.275	37.275	35.900	35.900	40.000	40.000	44.730	44.730	39.760	39.760
41	Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado	Unidad	EVENTO	1	1.031.775	1.031.775	990.500	990.500	450.000	450.000	1.238.130	1.238.130	1.100.560	1.100.560
42	Provision y colocacion de codos 100x90 mm para desagÃ¼es pluviales.	Unidad	EVENTO	1	41.955	41.955	40.200	40.200	50.000	50.000	50.346	50.346	44.752	44.752
43	Reparacion de perdidas de agua (por sectores especÃ-ficos). Incluye deteccion, reparacion,	Unidad	EVENTO	1	277.552	277.552	266.400	266.400	140.000	140.000	333.063	333.063	296.056	296.056
44	Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	108.000	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	120.000	120.000
45	Provision y cambio de canilla de sanitarios y enfermerÃ-as (segÃºn las existentes agua frÃ-a	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	252.000	252.000	245.000	245.000	315.000	315.000	280.000	280.000
46	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraÃ-do.	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	60.500	60.500	110.000	110.000	75.600	75.600	67.200	67.200
47	Cambio y colocacion de espejo del baÃ±o	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.250	137.250	131.700	131.700	210.000	210.000	164.700	164.700	146.400	146.400
48	Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica.	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	216.000	216.000	250.000	250.000	270.000	270.000	240.000	240.000
49	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	108.000	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	120.000	120.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	180.000	180.000	175.000	175.000	225.000	225.000	200.000	200.000
51	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraÃ-do	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250	408.200	408.200	250.000	250.000	510.300	510.300	453.600	453.600
52	Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baÃ±os.	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000	158.400	158.400	154.000	154.000	198.000	198.000	176.000	176.000
53	Reparacion y cambio de boqueta de desagÃ¼e pluvial en azotea.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	144.000	144.000	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
54	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	252.000	252.000	245.000	245.000	315.000	315.000	280.000	280.000
55	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraÃ-do	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	252.000	252.000	245.000	245.000	315.000	315.000	280.000	280.000
56	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	26.925	26.925	25.900	25.900	35.000	35.000	32.310	32.310	28.720	28.720
57	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	22.875	22.875	22.000	22.000	30.000	30.000	27.450	27.450	24.400	24.400
58	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000	190.000	190.000	185.000	185.000	237.600	237.600	211.200	211.200
59	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	64.200	64.200	61.600	61.600	80.000	80.000	77.040	77.040	68.480	68.480
60	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	129.600	129.600	126.000	126.000	162.000	162.000	144.000	144.000
61	Provision y cambio de lamparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	11.467	11.467	11.000	11.000	10.800	10.800	13.761	13.761	12.232	12.232

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY GONZALEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog 22.00

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
62	Provision y colocacion de boca para ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	108.000	108.000	105.000	105.000	135.000	135.000	120.000	120.000
63	Provision y colocacion de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	100.800	100.800	100.000	100.000	126.000	126.000	112.000	112.000
64	Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	161.362	161.362	155.000	155.000	160.000	160.000	193.635	193.635	172.120	172.120
65	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000	561.600	561.600	250.000	250.000	702.000	702.000	624.000	624.000
66	Readecuacion de instalaciones electricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	396.150	396.150	380.300	380.300	220.000	220.000	475.380	475.380	422.560	422.560
67	Cambio de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	86.400	86.400	100.000	100.000	108.000	108.000	96.000	96.000
68	Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	509.917	509.917	489.500	489.500	400.000	400.000	611.901	611.901	543.912	543.912
69	Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	550.657	550.657	528.600	528.600	420.000	420.000	660.789	660.789	587.368	587.368
70	Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000	302.400	302.400	294.000	294.000	378.000	378.000	336.000	336.000
71	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	61.320	61.320	58.900	58.900	82.000	82.000	73.584	73.584	65.408	65.408
72	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metalicas.	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	108.000	108.000	105.000	105.000	135.000	135.000	120.000	120.000
73	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	61.811	61.811	59.400	59.400	80.000	80.000	74.174	74.174	65.932	65.932
74	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	61.811	61.811	59.400	59.400	82.500	82.500	74.174	74.174	65.932	65.932
75	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion.	Unidad	EVENTO	1	35.497	35.497	34.000	34.000	3.500	3.500	42.597	42.597	37.864	37.864
76	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	169.680	169.680	163.000	163.000	160.000	160.000	203.616	203.616	180.992	180.992
77	Cambio y colocacion de circuito independiente trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	400.192	400.192	384.000	384.000	250.000	250.000	480.231	480.231	426.872	426.872
78	Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y j	Unidad	EVENTO	1	727.650	727.650	698.500	698.500	400.000	400.000	873.180	873.180	776.160	776.160
79	Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	512.325	512.325	491.800	491.800	280.000	280.000	614.790	614.790	546.480	546.480
80	Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	252.000	252.000	180.000	180.000	315.000	315.000	280.000	280.000
81	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE35K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	2.415.055	2.415.055	2.318.450	2.318.450	1.200.000	1.200.000	2.898.067	2.898.067	2.576.059	2.576.059
82	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE50K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	4.230.000	4.230.000	4.060.800	4.060.800	1.500.000	1.500.000	5.076.000	5.076.000	4.512.000	4.512.000
83	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500NENTRE50K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	4.417.500	4.417.500	4.241.000	4.241.000	1.900.000	1.900.000	5.301.000	5.301.000	4.712.000	4.712.000
84	Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500	396.000	396.000	300.000	300.000	495.000	495.000	440.000	440.000
85	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	216.315	216.315	207.600	207.600	150.000	150.000	259.578	259.578	230.736	230.736
86	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	183.298	183.298	176.000	176.000	150.000	150.000	219.958	219.958	195.518	195.518
87	Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	51.604	51.604	49.500	49.500	80.000	80.000	61.925	61.925	55.044	55.044
88	Provision y colocacion de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	51.604	51.604	49.500	49.500	80.000	80.000	61.925	61.925	55.044	55.044
89	Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	51.604	51.604	49.500	49.500	80.000	80.000	61.925	61.925	55.044	55.044
90	Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	51.604	51.604	49.500	49.500	50.000	50.000	61.925	61.925	55.044	55.044
91	Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	32.175	32.175	31.000	31.000	45.000	45.000	38.610	38.610	34.320	34.320
92	Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.085	45.085	43.200	43.200	60.000	60.000	54.102	54.102	48.090	48.090
93	Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	86.250	86.250	82.800	82.800	85.000	85.000	103.500	103.500	92.000	92.000
94	Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	30.200	30.200	35.000	35.000	37.800	37.800	33.600	33.600
95	Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	50.400	50.400	55.000	55.000	63.000	63.000	56.000	56.000
96	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	31.500	31.500	30.200	30.200	50.000	50.000	37.800	37.800	33.600	33.600
97	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	28.800	28.800	50.000	50.000	36.000	36.000	32.000	32.000
98	Provision y colocacion de Cajas plasticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	45.375	45.375	43.500	43.500	50.000	50.000	54.450	54.450	48.400	48.400
99	Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	40.875	40.875	39.200	39.200	50.000	50.000	49.050	49.050	43.600	43.600
100	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.750	9.750	9.300	9.300	13.000	13.000	11.700	11.700	10.400	10.400
101	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.625	8.625	8.300	8.300	11.500	11.500	10.350	10.350	9.200	9.200
102	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.625	8.625	8.300	8.300	11.500	11.500	10.350	10.350	9.200	9.200
103	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	8.700	8.700	12.000	12.000	10.800	10.800	9.600	9.600
104	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	8.700	8.700	12.000	12.000	10.800	10.800	9.600	9.600
105	Provision y colocacion de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.375	9.375	9.000	9.000	12.500	12.500	11.250	11.250	10.000	10.000
106	Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	8.700	8.700	12.000	12.000	10.800	10.800	9.600	9.600
107	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE a	Metro lineal	EVENTO	1	9.600	9.600	9.200	9.200	12.800	12.800	11.520	11.520	10.240	10.240
108	Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico	Metro lineal	EVENTO	1	34.939	34.939	33.500	33.500	45.000	45.000	41.927	41.927	37.268	37.268
109	Aislacion hidrofuga (revoque hidrofugo, membrana asfaltica y piso de tejuelas) sobre losa d	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000	240.000	230.400	230.400	225.000	225.000	288.000	288.000	256.000	256.000
110	Provision y colocacion de cielorraso desmontable con perfil y durlock.	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.325	143.325	137.500	137.500	220.000	220.000	171.990	171.990	152.880	152.880

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VENAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY CENTENO
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2209

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
111	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparacion de rajadura	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.727	93.727	9.000	9.000	100.000	100.000	112.473	112.473	99.976	99.976
112	Reparacion y cambio de aislaciones de membrana asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.875	178.875	172.000	172.000	175.000	175.000	214.650	214.650	190.800	190.800
113	Reparacion y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	201.255	201.255	193.200	193.200	200.000	200.000	241.506	241.506	214.672	214.672
114	Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.501	112.501	108.000	108.000	120.000	120.000	135.002	135.002	120.002	120.002
115	Reparacion y cambio de aislaciones de pinturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.935	76.935	74.000	74.000	80.000	80.000	92.322	92.322	82.064	82.064
116	Reparacion de MamposterÃ-a armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.190	69.190	66.500	66.500	80.000	80.000	83.028	83.028	73.802	73.802
117	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrofugo	Metro lineal	EVENTO	1	35.973	35.973	34.500	34.500	45.000	45.000	43.168	43.168	38.371	38.371
118	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.035	88.035	84.500	84.500	100.000	100.000	105.642	105.642	93.904	93.904
119	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.875	28.875	27.700	27.700	35.000	35.000	34.650	34.650	30.800	30.800
120	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrofugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.839	32.839	31.500	31.500	45.000	45.000	39.407	39.407	35.028	35.028
121	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	23.625	23.625	22.700	22.700	30.000	30.000	28.350	28.350	25.200	25.200
122	Provision y cambio de canaletas alero del edificio, con colocacion y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	90.000	86.400	86.400	90.000	90.000	108.000	108.000	96.000	96.000
123	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.201	17.201	16.500	16.500	22.000	22.000	20.642	20.642	18.348	18.348
124	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.912	97.912	94.000	94.000	150.000	150.000	117.495	117.495	104.440	104.440
125	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.212	26.212	25.000	25.000	40.000	40.000	31.455	31.455	27.960	27.960
126	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	45.349	45.349	43.500	43.500	50.000	50.000	54.419	54.419	48.372	48.372
127	Provision y colocacion de piso vinilico alto trafico	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.125	112.125	107.600	107.600	150.000	150.000	134.550	134.550	119.600	119.600
128	Provision y colocacion de zocalos vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	48.750	48.750	46.800	46.800	50.000	50.000	58.500	58.500	52.000	52.000
129	Reparacion de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.993	81.993	78.700	78.700	120.000	120.000	98.392	98.392	87.459	87.459
130	Reparacion de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	97.500	93.600	93.600	120.000	120.000	117.000	117.000	104.000	104.000
131	Cambio y colocacion de piso porcelanato simil existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.250	107.250	103.000	103.000	140.000	140.000	128.700	128.700	114.400	114.400
132	Cambio y colocacion de piso tipo layotitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.500	76.500	73.500	73.500	110.000	110.000	91.800	91.800	81.600	81.600
133	Cambio y colocacion de piso ceramico PD4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.452	111.452	107.000	107.000	130.000	130.000	133.743	133.743	118.882	118.882
134	Cambio y colocacion de guardas de baÃ±os	Metro lineal	EVENTO	1	67.189	67.189	64.500	64.500	63.000	63.000	80.555	80.555	71.604	71.604
135	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable identica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	277.552	277.552	266.500	266.500	260.000	260.000	333.063	333.063	296.056	296.056
136	Cambio y colocacion de pisos tipo BALDOSONES de hormigon.	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.250	56.250	54.000	54.000	80.000	80.000	67.500	67.500	60.000	60.000
137	Cambio y colocacion de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.250	107.250	103.000	103.000	150.000	150.000	128.700	128.700	114.400	114.400
138	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas.	Metro lineal	EVENTO	1	178.792	178.792	171.600	171.600	170.000	170.000	214.551	214.551	190.712	190.712
139	Provision, colocacion de mampara de eucatex (incluira puerta).	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.190	195.190	187.000	187.000	300.000	300.000	234.228	234.228	208.202	208.202
140	Cambio y colocacion de zocalo de ceramica.	Metro lineal	EVENTO	1	4.067	4.067	39.000	39.000	50000,000	50.000	48.789	48.789	43.368	43.368
141	Mantenimiento y reparacion de TECHOS DE TEJA (incluye provision y colocacion de materia	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500	187.500	180.000	180.000	250.000	250.000	225.000	225.000	200.000	200.000
142	Embutir caÃ±erÃ-as de Aire acondicionado y aislacion termica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	152.197	152.197	146.000	146.000	200.000	200.000	182.637	182.637	162.344	162.344
143	Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.331	82.331	79.000	79.000	100.000	100.000	98.798	98.798	87.820	87.820
144	Reparacion de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.750	78.750	75.500	75.500	73.500	73.500	94.500	94.500	84.000	84.000
145	Provision, colocacion y cambio de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	224.250	224.250	215.000	215.000	299.000	299.000	269.100	269.100	239.200	239.200
146	Provision y colocacion de cobertura de chapa con nÃºcleo aislante de poliuretano, aislamier	Metros cuadrados	EVENTO	1	201.696	201.696	193.600	193.600	330.000	330.000	242.035	242.035	215.142	215.142
147	Reparacion de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.339	40.339	38.700	38.700	50.000	50.000	48.407	48.407	43.028	43.028
148	MamposterÃ-a de 0,15 ladrillo comÃºn	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.250	71.250	68.400	68.400	95.000	95.000	85.500	85.500	76.000	76.000
149	Reparacion de piso de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.750	171.750	165.000	165.000	230.000	230.000	206.100	206.100	183.200	183.200
150	Provision y colocacion de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.750	195.750	188.000	188.000	260.000	260.000	234.900	234.900	208.800	208.800
151	Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500	187.500	180.000	180.000	175.000	175.000	225.000	225.000	200.000	200.000
152	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.202	59.202	56.800	56.800	60.000	60.000	71.042	71.042	63.149	63.149
153	Reparacion y provision de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250	85.700	85.700	90.000	90.000	107.100	107.100	95.200	95.200
154	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.410	64.410	62.000	62.000	70.000	70.000	77.292	77.292	68.704	68.704
155	Cambio de chapas del techo, con colocacion y provision.	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.375	102.375	98.000	98.000	140.000	140.000	122.850	122.850	109.200	109.200
156	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	40.657	40.657	39.000	39.000	38.000	38.000	48.789	48.789	43.368	43.368
157	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	41.617	41.617	40.000	40.000	56.000	56.000	49.941	49.941	44.392	44.392
158	Servicio de enchapado con estaÃ±o baveta en uniones chapa mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	152.250	152.250	146.000	146.000	200.000	200.000	182.700	182.700	162.400	162.400
159	Cambio y colocacion de pisos de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	201.255	201.255	193.000	193.000	250.000	250.000	241.506	241.506	214.672	214.672

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTIEL
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
160	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	41.955	41.955	40.000	40.000	60.000	60.000	50.346	50.346	44.752	44.752
161	Cambio y colocacion de piso ceramico PEI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	97.500	93.600	93.600	130.000	130.000	117.000	117.000	104.000	104.000
162	Cambio y colocacion de piso tipo layota.	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	80.600	80.600	110.000	110.000	100.800	100.800	89.600	89.600
163	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	41.956	41.956	40.300	40.300	40.000	40.000	50.347	50.347	44.753	44.753
164	Cambio y colocacion de piso calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.000	69.000	66.300	66.300	92.000	92.000	82.800	82.800	73.600	73.600
165	Cambio y colocacion de zocalo ceramico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.302	39.302	37.700	37.700	50.000	50.000	47.163	47.163	41.922	41.922
166	Cambio y colocacion de zocalo de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.019	39.019	37.500	37.500	55.000	55.000	46.823	46.823	41.621	41.621
167	Cambio y colocacion de zocalo de calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.778	50.778	49.000	49.000	50.000	50.000	60.934	60.934	54.163	54.163
168	Cambio y colocacion de zocalo de madera.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.188	30.188	29.000	29.000	40.000	40.000	36.226	36.226	32.201	32.201
169	Provision y colocacion de canaletas chapa nÂ° 26 desarrollo 50 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750	63.750	61.200	61.200	100.000	100.000	76.500	76.500	68.000	68.000
170	Cambio y colocacion de azulejos 15 x 15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	64.500	62.000	62.000	100.000	100.000	77.400	77.400	68.800	68.800
171	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.473	70.473	67.600	67.600	70.000	70.000	84.568	84.568	75.171	75.171
172	Cambio y colocacion de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.250	86.250	82.800	82.800	100.000	100.000	103.500	103.500	92.000	92.000
173	Embutir caÃ±erÃ-as de acondicionadores de aire y aislacion termica en exteriores con silleta	Metro lineal	EVENTO	1	105.022	105.022	100.800	100.800	150.000	150.000	126.027	126.027	112.024	112.024
174	Cambio y colocacion de guardas de madera.	Metro lineal	EVENTO	1	57.750	57.750	55.500	55.500	90.000	90.000	69.300	69.300	61.600	61.600
175	Pulido de plancha de granito en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.483	4.483	43.000	43.000	70.000	70.000	53.872	53.872	47.886	47.886
176	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membranas acrÃ-licas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.173	86.173	82.700	82.700	100.000	100.000	103.407	103.407	91.918	91.918
177	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.625	86.625	83.000	83.000	100.000	100.000	103.950	103.950	92.400	92.400
178	Provision, cambio y colocacion de cerraduras de puertas, segÃºn las existentes.	Unidad	EVENTO	1	90.412	90.412	87.000	87.000	100.000	100.000	108.495	108.495	96.440	96.440
179	Provision, cambio y colocacion de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	76.837	76.837	73.800	73.800	80.000	80.000	92.204	92.204	81.959	81.959
180	Provision, cambio y colocacion de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	37.500	37.500	36.000	36.000	35.000	35.000	45.000	45.000	40.000	40.000
181	Provision, cambio y colocacion de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	487.950	487.950	468.500	468.500	455.420	455.420	585.540	585.540	520.480	520.480
182	Provision, cambio y colocacion de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000	345.600	345.600	336.000	336.000	432.000	432.000	384.000	384.000
183	Provision y colocacion de MARCOS de madera segÃºn medida estandar pintado y barnizado	Unidad	EVENTO	1	307.575	307.575	295.300	295.300	290.000	290.000	369.090	369.090	328.080	328.080
184	Provision y colocacion de CONTRAMARCOS de madera segÃºn medida estandar pintado y b	Metro lineal	EVENTO	1	37.500	37.500	36.000	36.000	50.000	50.000	45.000	45.000	40.000	40.000
185	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	227.722	227.722	218.600	218.600	220.000	220.000	273.267	273.267	242.904	242.904
186	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	557.062	557.062	535.000	535.000	520.000	520.000	668.475	668.475	594.200	594.200
187	Provision, cambio y colocacion de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	375.000	375.000	360.000	360.000	350.000	350.000	450.000	450.000	400.000	400.000
188	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera segÃºn las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	659.670	659.670	633.000	633.000	350.000	350.000	791.604	791.604	703.648	703.648
189	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera segÃºn las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	712.500	712.500	684.000	684.000	627.580	627.580	855.000	855.000	760.000	760.000
190	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX segÃºn las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	337.500	337.500	324.000	324.000	315.000	315.000	405.000	405.000	360.000	360.000
191	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX segÃºn las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	345.000	345.000	331.200	331.200	322.000	322.000	414.000	414.000	368.000	368.000
192	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	165.840	165.840	159.200	159.200	300.000	300.000	199.008	199.008	176.896	176.896
193	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	729.307	729.307	700.100	700.100	681.000	681.000	875.169	875.169	777.928	777.928
194	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	337.500	337.500	324.000	324.000	315.000	315.000	405.000	405.000	360.000	360.000
195	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	741.070	741.070	711.400	711.400	700.000	700.000	889.285	889.285	790.475	790.475
196	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (vidrio comÃºn).	Metros cuadrados	EVENTO	1	337.500	337.500	324.000	324.000	315.000	315.000	405.000	405.000	360.000	360.000
197	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.377	110.377	106.000	106.000	105.000	105.000	132.453	132.453	117.736	117.736
198	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	364.864	364.864	350.000	350.000	340.600	340.600	437.837	437.837	389.189	389.189
199	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	362.257	362.257	348.000	348.000	340.000	340.000	434.709	434.709	386.408	386.408
200	Cambio y colocacion de ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	326.707	326.707	342.500	342.500	335.000	335.000	428.048	428.048	380.487	380.487
201	Cambio y colocacion de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	191.100	191.100	183.500	183.500	180.000	180.000	229.320	229.320	203.840	203.840
202	Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	566.055	566.055	543.500	543.500	530.000	530.000	679.266	679.266	603.792	603.792
203	Pintura Latex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduÃ-do para e	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.750	84.750	81.300	81.300	113.000	113.000	101.700	101.700	90.400	90.400
204	Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduÃ-do)	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.250	65.250	62.500	62.500	60.900	60.900	78.300	78.300	69.600	69.600
205	Pintura de cielorraso al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.252	26.252	25.500	25.500	35.000	35.000	31.503	31.503	28.002	28.002
206	Pintura de cielorraso al epoxi Hospitalar	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.750	93.750	90.000	90.000	125.000	125.000	112.500	112.500	100.000	100.000
207	Pintura de carpinteria metalica al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.956	41.956	40.300	40.300	45.000	45.000	50.347	50.347	44.753	44.753
208	Pintura de piso con pintura vial.(epoxi)	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.500	82.500	79.200	79.200	77.000	77.000	99.000	99.000	88.000	88.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2.2.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					CCT INGENIERIAJOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI		YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO		VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO		MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO CONSERMAR		JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
209	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.785	35.785	34.500	34.500	47.000	47.000	42.942	42.942	38.170	38.170
210	Pintura de aberturas al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.252	26.252	25.000	25.000	35.000	35.000	31.503	31.503	28.002	28.002
211	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.662	13.662	13.000	13.000	18.000	18.000	16.394	16.394	14.573	14.573
212	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	28.800	28.800	40.000	40.000	36.000	36.000	32.000	32.000
213	Pintura de techo y cielorraso al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.540	40.540	39.000	39.000	50.000	50.000	48.648	48.648	43.243	43.243
214	Pintura de aberturas al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.956	41.956	40.300	40.300	55.000	55.000	50.347	50.347	44.753	44.753
215	Pintura de mamposterÃ-a a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.741	41.741	40.000	40.000	55.000	55.000	50.090	50.090	44.524	44.524
216	Pintura de paredes epoxi Hospitalar	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.500	82.500	79.200	79.200	125.000	125.000	99.000	99.000	88.000	88.000
217	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico.	Metro lineal	EVENTO	1	37.087	37.087	35.600	35.600	45.000	45.000	44.505	44.505	39.560	39.560
218	Repintado de latex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.950	40.950	39.000	39.000	55.000	55.000	49.140	49.140	43.680	43.680
219	Remocion de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cu	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.500	112.500	108.000	108.000	150.000	150.000	135.000	135.000	120.000	120.000
220	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	57.600	57.600	80.000	80.000	72.000	72.000	64.000	64.000
221	Pintura de barandas de terraza.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.956	41.956	40.300	40.300	55.000	55.000	50.347	50.347	44.753	44.753
222	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto plotea	Unidad	EVENTO	1	88.200	88.200	85.000	85.000	140.000	140.000	105.840	105.840	94.080	94.080
223	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto plotea	Unidad	EVENTO	1	74.520	74.520	71.500	71.500	115.000	115.000	89.424	89.424	79.488	79.488
224	Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado	Unidad	EVENTO	1	75.060	75.060	72.000	72.000	120.000	120.000	90.072	90.072	80.064	80.064
225	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado	Unidad	EVENTO	1	75.600	75.600	72.600	72.600	120.000	120.000	90.720	90.720	80.640	80.640
226	Provision y colocacion de campanas en laboratorio	Unidad	EVENTO	1	1.239.300	1.239.300	1.190.000	1.190.000	1.156.800	1.156.800	1.487.160	1.487.160	1.321.920	1.321.920
227	Retiro de perfiles en mesadas de laboratorio y posterior reparacion y revestimiento con azu	Metro lineal	EVENTO	1	337.500	337.500	324.000	324.000	315.000	315.000	405.000	405.000	360.000	360.000
228	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	469.125	469.125	450.000	450.000	457.000	457.000	562.950	562.950	500.400	500.400
229	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.500	37.500	36.000	36.000	60.000	60.000	45.000	45.000	40.000	40.000
230	Colocacion de extractores eolicos acordes a la exigencia sanitaria	Unidad	EVENTO	1	871.383	871.383	836.500	836.500	450.000	450.000	1.045.660	1.045.660	929.475	929.475
231	Provision y colocacion de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprir	Metros cuadrados	EVENTO	1	262.500	262.500	252.000	252.000	300.000	300.000	315.000	315.000	280.000	280.000
232	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con car	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	180.000	180.000	200.000	200.000	225.000	225.000	200.000	200.000
233	Provision y colocacion de hormigon armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	165.000	165.000	2.160.000	2.160.000	1.920.000	1.920.000
234	Provision y colocacion de guarda decorativa	Metro lineal	EVENTO	1	19.125	19.125	20.000	20.000	30.000	30.000	22.950	22.950	20.400	20.400
235	Provision, cambio y colocacion de mamparas de eucatex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	402.509	402.509	435.850	435.850	400.000	400.000	483.000	483.000	429.347	429.347
236	Mantenimiento y reparacion de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de band	Metro lineal	EVENTO	1	151.788	151.788	150.000	150.000	220.000	220.000	182.146	182.146	161.907	161.907
237	Reparacion con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo	Metro lineal	EVENTO	1	262.500	262.500	300.000	300.000	250.000	250.000	315.000	315.000	280.000	280.000
238	Trabajos de carpinterÃ-a en Gral. Solo mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.500	112.500	110.000	110.000	150.000	150.000	135.000	135.000	120.000	120.000
239	Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior h	Metro lineal	EVENTO	1	68.250	68.250	70.000	70.000	100.000	100.000	81.900	81.900	72.800	72.800
240	Reparacion de Juntas de dilatacion entre mamposterÃ-as exterior	Metro lineal	EVENTO	1	68.250	68.250	70.000	70.000	100.000	100.000	81.900	81.900	72.800	72.800
241	Trabajos de herrerÃ-a en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	90.000	90.000	90.000	120.000	120.000	108.000	108.000	96.000	96.000
242	Ploteado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.500	112.500	150.000	150.000	120.000	120.000	135.000	135.000	120.000	120.000
243	Mantenimiento y Reparacion de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.197	207.197	200.000	200.000	300.000	300.000	248.635	248.635	221.009	221.009
244	Revoque exterior de paredes con hidrofugo a mucha altura(con andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	97.500	110.000	110.000	130.000	130.000	117.000	117.000	104.000	104.000
245	Mesadas con zocalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforacion y p	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.269.457	1.269.457	1.400.000	1.400.000	850.000	850.000	1.395.000	1.395.000	1.240.000	1.240.000
						50.398.395		48.831.750		40.700.000	59.459.737	60.478.074		53.758.288

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Pral. M.C.P
Jefe SUAF 2.1.0
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTELLI
Comisario Principal M.C.P
Tesorero Habilitado Pagador Proy. 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO UOC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS - LPN N° 16 - IV

					RICARDO HELMER SALDIVAR BE		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIRECCION DE POLICIA PDTE. HAYES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 70.000.000 Máximo: 1														
1	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.600	12.600	11.500	11.500	11.437,00	11.437	11.438	11.438	13.262	13.262
2	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.800	15.800	14.300	14.300	14.294,00	14.294	14.294	14.294	16.574	16.574
3	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	644.000	644.000	337.704,00	337.704	644.000	644.000	746.764	746.764
4	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	140.000	140.000	168.000,00	168.000	140.000	140.000	162.340	162.340
5	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000	354.400	354.400	261.153,00	261.153	261.154	261.154	302.825	302.825
6	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	328.000	328.000	400.000	400.000	297.976,00	297.976	297.976	297.976	345.524	345.524
7	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000	100.000	100.000	132.250,00	132.250	98.000	98.000	113.638	113.638
8	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000	200.000	200.000	175.000,00	175.000	175.000	175.000	202.925	202.925
9	Reparación de la aislación de pisos en baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.000	41.000	50.000	50.000	55.255,00	55.255	37.191	37.191	43.125	43.125
10	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	72.000	72.000	90.000	90.000	78.700,00	78.700	65.584	65.584	76.048	76.048
11	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	72.000	72.000	90.000	90.000	65.584,00	65.584	65.584	65.584	76.048	76.048
12	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, re	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	260.000	260.000	259.049,00	259.049	259.049	259.049	300.385	300.385
13	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	175.000	175.000	201.250,00	201.250	175.000	175.000	202.925	202.925
14	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000	450.000	450.000	396.900,00	396.900	396.900	396.900	460.233	460.233
15	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000	300.000	300.000	250.000,00	250.000	245.000	245.000	284.095	284.095
16	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000	150.000	150.000	105.000,00	105.000	105.000	105.000	121.755	121.755
17	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las re	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000	245.000	245.000	245.000,00	245.000	245.000	245.000	284.095	284.095
18	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000	210.000	210.000	210.000,00	210.000	210.000	210.000	243.510	243.510
19	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	62.000	62.000	75.000	75.000	70.000,00	70.000	56.175	56.175	65.138	65.138
20	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000,00	60.000	59.920	59.920	69.481	69.481
21	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	223.000	223.000	250.000	250.000	110.000,00	110.000	203.000	203.000	235.393	235.393
22	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000	200.000	200.000	161.000,00	161.000	161.000	161.000	186.691	186.691
23	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000	180.000	180.000	150.605,00	150.605	150.605	150.605	174.637	174.637
24	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	550.000	550.000	150.000,00	150.000	546.000	546.000	633.126	633.126
25	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	370.000	370.000	369.740,00	369.740	369.740	369.740	428.739	428.739
26	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000,00	160.000	158.368	158.368	183.639	183.639
27	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	375.000	375.000	373.513,00	373.513	373.513	373.513	433.115	433.115
28	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	480.000	480.000	478.170,00	478.170	478.170	478.170	554.472	554.472
29	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	80.500	80.500	80.500,00	80.500	80.500	80.500	93.345	93.345
30	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	30.000	30.000	29.400,00	29.400	29.400	29.400	34.091	34.091
31	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	10.000	10.000	8.400,00	8.400	8.400	8.400	9.740	9.740
32	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.500	9.500	10.000	10.000	8.750,00	8.750	8.750	8.750	10.146	10.146
33	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, repara	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000	125.000	125.000	105.001,00	105.001	105.002	105.002	121.756	121.756
34	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástic	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000	71.806	71.806	83.264	83.264
35	Reparación de Mampostería con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	50.000	50.000	35.828,00	35.828	35.829	35.829	41.545	41.545
36	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000	40.000	40.000	57.557,00	57.557	33.575	33.575	38.932	38.932
37	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000	22.500	22.500	30.000,00	30.000	16.055	16.055	18.616	18.616
38	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.100	127.100	130.000	130.000	156.660,00	156.660	91.385	91.385	105.967	105.967
39	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	41.940,00	41.940	24.465	24.465	28.368	28.368
40	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	45.000	60.000	60.000	72.558,00	72.558	42.326	42.326	49.225	49.225
41	Provisión y colocación de techo de chapas Nº 26, trapeizodal sobre estructura metálica a ca	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000	185.000	240.000	240.000	320.000,00	320.000	169.054	169.054	196.029	196.029
42	Cambio y colocación de azulejos de baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000	125.000	125.000	89.810,00	89.810	89.810	89.810	104.141	104.141

IGNACIA BRITEZ
Subcomisaria
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.C
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Resp. 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
43	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	40.000	40.000	37.650,00	37.650	37.650	37.650	43.657	43.657
44	Mampostería de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	105.000	105.000	144.000,00	144.000	84.000	84.000	97.404	97.404
45	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta terminada (DEM	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000	185.000	200.000	200.000	225.000,00	225.000	175.000	175.000	202.925	202.925
46	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	55.500	55.500	94.723,00	94.723	55.256	55.256	64.072	64.072
47	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	110.000	110.000	150.000	150.000	106.632,00	106.632	106.632	106.632	123.647	123.647
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	120.000	105.000,00	105.000	84.385	84.385	97.850	97.850
49	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	100.000	100.000	71.714,00	71.714	71.715	71.715	83.157	83.157
50	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	38.000	38.000	50.000	50.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	40.585	40.585
51	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	460.000	460.000	455.420,00	455.420	455.420	455.420	528.092	528.092
52	Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	287.070,00	287.070	287.070	287.070	332.878	332.878
53	Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar pintado y ba	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000	45.000	45.000	38.500,00	38.500	35.000	35.000	40.585	40.585
54	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000	620.000	620.000	615.692,00	615.692	615.692	615.692	713.938	713.938
55	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000	700.000	700.000	691.666,00	691.666	691.666	691.666	802.035	802.035
56	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	61.000	61.000	104.400,00	104.400	60.900	60.900	70.617	70.617
57	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	39.200	39.200	67.128,00	67.128	39.159	39.159	45.407	45.407
58	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	39.200	39.200	67.128,00	67.128	39.159	39.159	45.407	45.407
59	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000	34.850	34.650	59.334,00	59.334	34.615	34.615	40.138	40.138
60	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000	38.250	38.250	65.508,00	65.508	38.220	38.220	44.318	44.318
61	Provisión y colocación de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	980.000	980.000	980.000,00	980.000	979.993	979.993	1.137.621	1.137.621
			Precio Total			11.785.000	11.795.200	11.795.000	Precio Total	10.735.549		10.735.550		12.450.000

LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRIA. 1RA. ASUNCION, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000 , Al

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Desmonte de revestido	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	14.500	14.500	18.010,00	18.010	14.294	14.294	14.584	14.584
2	Demolicion de abertura (incluye remocion y traslado de escombros	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000	31.000	31.000	38.710,00	38.710	30.723	30.723	31.347	31.347
3	Demolicion de revoque (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	14.500	14.500	18.151,00	18.151	14.406	14.406	14.699	14.699
4	Desmonte de piso (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.000	13.000	11.500	11.500	14.411,00	14.411	11.438	11.438	11.670	11.670
5	Demolicion de artefacto sanitario (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	41.100	41.100	51.769,00	51.769	41.087	41.087	41.922	41.922
6	Demolicion de artefacto electrico (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000	30.500	30.500	38.319,00	38.319	30.412	30.412	31.030	31.030
7	Demolicion de mamposteria de	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	28.000	28.000	32.760,00	32.760	27.818	27.818	28.384	28.384
8	Provision de Contenedor	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	637.000	637.000	250.000,00	250.000	637.000	637.000	649.965	649.965
9	Mampostería de elevacion de 0,10 con ladrillo común divisoria en area de duchas	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000	95.000	110.000	110.000	90.720,00	90.720	84.000	84.000	85.709	85.709
10	Provision y colocacion de puerta de abrir marco aluminio , vidrio de 10mm de 1,60x2,10 de	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.540.000	1.540.000	1.220.616,00	1.220.616	1.463.410	1.463.410	1.571.345	1.571.345
11	Provision y colocacion de vidrio de 8mm de dos hojas para ventanas con marco de aluminio	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000	595.000	595.000	595.000,00	595.000	595.000	595.000	607.110	607.110
12	Reparacion de fisuras de mampostería con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	50.000	50.000	48.365,00	48.365	35.826	35.826	36.555	36.555
13	Provision y colocacion de dintel de varillas sobre aberturas	Metro lineal	EVENTO	1	25.000	25.000	28.000	28.000	26.460,00	26.460	19.600	19.600	19.999	19.999
14	Revoque de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	42.000	42.000	39.690,00	39.690	29.400	29.400	29.998	29.998
15	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000	22.500	22.500	28.898,00	28.898	16.055	16.055	16.381	16.381
16	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000	33.000	33.000	39.631,00	39.631	24.464	24.464	24.961	24.961
17	Piso ceramico antideslizante para baños	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000	130.000	130.000	164.493,00	164.493	91.385	91.385	93.245	93.245
18	Revestimiento azulejo 20x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000	110.000	141.120,00	141.120	78.400	78.400	79.995	79.995
19	Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	35.000	35.000	63.045,00	63.045	32.690	32.690	83.844	83.844
20	Pintura de aberturas al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	27.500	27.500	43.200,00	43.200	22.400	22.400	212.845	212.845
21	Provision y colocacion de puerta de abrir en baño de 0,60x1,70 con herrajes y pasador	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000	600.000	600.000	660.000,00	660.000	521.500	521.500	532.114	532.114
22	Mantenimiento y reparacion de techo de teja (incluye provision y colocacion de materiales)	Metros cuadrados	EVENTO	1	260.000	260.000	289.000	289.000	364.140,00	364.140	202.300	202.300	206.417	206.417
23	Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	150.000	150.000	156.601,00	156.601	130.501	130.501	133.157	133.157
24	Provision y Colocacion de mampara de eucatex con estructura de Aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	240.000	240.000	232.000	232.000	100.000,00	100.000	231.350	231.350	236.058	236.058
25	Provision y Colocacion de puerta de eucatex con estructura de Aluminio, Herrajes y Cerradu	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	725.000	725.000	400.000,00	400.000	724.850	724.850	739.603	739.603
26	Provision y colocacion de lavatorios	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	400.000	400.000	498.960,00	498.960	308.000	308.000	314.269	314.269
27	Grifería de lavatorios	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000	350.000	350.000	430.920,00	430.920	266.000	266.000	271.414	271.414

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTIEL
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy. 22(0)

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
28	Provision y colocacion de jaboneras ceramicas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	112.000	112.000	201.600,00	201.600	112.000	112.000	114.279	114.279
29	Provision y colocacion de tohalleros ceramicos	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	115.500	115.500	207.900,00	207.900	115.500	115.500	117.850	117.850
30	Provision y colocacion de inodoros	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	500.000	500.000	554.400,00	554.400	385.000	385.000	392.836	392.836
31	Provision y colocacion de de cisternas	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000	220.000	220.000	221.760,00	221.760	154.000	154.000	157.134	157.134
32	Provision y colocacion de portarrollo ceramico	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	80.000	80.000	110.880,00	110.880	77.000	77.000	78.567	78.567
33	Rejillas de piso sifonada de 10 x 10 cm	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	100.000	100.000	105.840,00	105.840	73.500	73.500	74.996	74.996
34	Provision y colocacion de llave de paso	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	150.000	150.000	156.038,00	156.038	108.360	108.360	110.565	110.565
35	Revoque interior en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	110.000	110.000	118.328,00	118.328	82.173	82.173	33.355	33.355
36	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	175.000	175.000	252.000,00	252.000	175.000	175.000	178.562	178.562
37	Reparacion de perdidas de agua (por sectores especificos). Incluye deteccion, reparacion, re	Unidad Medida Global	EVENTO	1	230.000	230.000	210.000	210.000	300.384,00	300.384	208.600	208.600	22.855	22.855
38	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	100.000	100.000	141.120,00	141.120	98.000	98.000	99.994	99.994
39	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	126.000	126.000	181.440,00	181.440	126.000	126.000	128.564	128.564
40	Provision y colocacion de cañerias para desagues pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	70.000	90.000	90.000	94.440,00	94.440	65.584	65.584	66.918	66.918
41	Provision y colocacion de cañerias para desagues cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	70.000	90.000	90.000	94.440,00	94.440	65.584	65.584	66.918	66.918
42	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	140.000	140.000	201.600,00	201.600	140.000	140.000	142.849	142.849
43	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	140.000	140.000	201.600,00	201.600	140.000	140.000	142.849	142.849
44	Provision y colocacion de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	50.000	50.000	51.408,00	51.408	35.700	35.700	36.426	36.426
45	Reparacion de la aislacion de pisos en baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	53.000	53.000	53.555,00	53.555	37.191	37.191	37.947	37.947
46	Cambio y colocacion de espejo del baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	70.000	87.000	87.000	87.696,00	87.696	60.900	60.900	62.139	62.139
47	Reparacion de registros pluviales y cloacales	Unidad Medida Global	EVENTO	1	120.000	120.000	164.000	164.000	165.312,00	165.312	114.800	114.800	117.136	117.136
48	Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	630.000	630.000	625.000	625.000	192.467,00	192.467	623.000	623.000	635.680	635.680
49	Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000	200.000	200.000	158.140,00	158.140	150.610	150.610	153.674	153.674
50	Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	400.000	400.000	404.250,00	404.250	385.000	385.000	392.835	392.835
51	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	160.000	160.000	166.287,00	166.287	158.369	158.369	161.592	161.592
52	Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000,00	250.000	478.170	478.170	487.902	487.902
53	Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	46.500	46.500	34.240,00	34.240	32.610	32.610	33.273	33.273
54	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000	6.500	6.500	4.890,00	4.890	4.658	4.658	4.751	4.751
55	Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	4.500	4.500	6.000	6.000	4.418,00	4.418	4.208	4.208	4.293	4.293
56	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	42.500	42.500	45.000	45.000	33.794,00	33.794	32.185	32.185	32.839	32.839
57	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	80.000	80.000	58.985,00	58.985	56.177	56.177	57.319	57.319
58	Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000	6.000	6.000	4.854,00	4.854	4.624	4.624	4.717	4.717
59	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	4.700	4.700	6.000	6.000	4.529,00	4.529	4.314	4.314	4.401	4.401
60	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	4.500	4.500	5.500	5.500	4.154,00	4.154	3.957	3.957	4.036	4.036
61	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	4.000	4.000	5.000	5.000	3.720,00	3.720	3.543	3.543	3.614	3.614
62	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	3.800	3.800	4.800	4.800	3.542,00	3.542	3.374	3.374	3.442	3.442
63	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	600.000	600.000	709.100	709.100	546.000,00	546.000	546.000	546.000	557.113	557.113
64	Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	395.000	395.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000	350.000	350.000	357.160	357.160
						12.100.000	12.245.000	12.245.000	Precio Total	11.300.000		10.900.000		11.200.000

LOTE N° 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRIA. 21° ITURBE DPTO. GUAIRA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 90.00

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant		Precio total		Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total		Precio total
1	Demolición de techo solo techas y tejuelitas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.460.000	2.460.000	3.500.000	3.500.000	2.450.000,00	2.450.000	2.450.000	2.450.000		-
2	Techo de tejas y tejuelas con aislantes	Metros cuadrados	EVENTO	1	218.000	218.000	220.000	220.000	237.600,00	237.600	154.000	154.000		-
3	Reparación de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.000	44.000	45.000	45.000	42.000,00	42.000	31.500	31.500		-
4	Provisión y colocación de canaleta alero y bajada cENTRE pintura antioxidante	Metro lineal	EVENTO	1	78.000	78.000	80.000	80.000	78.000,00	78.000	56.000	56.000		-
5	Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000	28.000	28.000	28.800,00	28.800	19.600	19.600		-
6	Pintura sintética para puertas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	700.000	700.000	900.000	900.000	749.950,00	749.950	630.000	630.000		-
7	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.513.000	2.513.000	2.402.000	2.402.000	1.998.200,00	1.998.200	2.243.445	2.243.445		-
						6.040.000	7.175.000	7.175.000	Precio Total	5.584.550		5.584.545		-

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. M.C.P
Jefe SUAF 2.1.C
Habilitado - Pagador

ADOLFO GIOVANNY MONTIEL
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2.2.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
LOTE N° 4 ADECUACION DEPOSITO DE ARMAS AGRUPACIÓN FOPE (POLVORIN - OG 590), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 185.000.000 Má														
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	30.500	30.500	30.500	30.500	31.932,00	31.932	30.412	30.412	28.000	28.000
2	Demolición de mampostería de 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.500	45.500	45.500	45.500	47.520,00	47.520	45.258	45.258	41.668	41.668
3	Demolición de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.300	38.300	38.500	38.500	40.128,00	40.128	38.218	38.218	35.187	35.187
4	Demolición de mampostería de 0,20	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.800	31.800	32.000	32.000	33.295,00	33.295	31.710	31.710	29.195	29.195
5	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.900	27.900	28.000	28.000	31.991,00	31.991	27.818	27.818	25.612	25.612
6	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.500	14.500	20.000	20.000	17.287,00	17.287	14.406	14.406	13.263	13.263
7	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.100	8.100	11.000	11.000	9.297,00	9.297	8.085	8.085	7.443	7.443
8	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	EVENTO	1	9.200	9.200	9.100	9.100	9.555,00	9.555	9.100	9.100	8.378	8.378
9	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	EVENTO	1	10.900	10.900	15.000	15.000	11.392,00	11.392	10.850	10.850	9.989	9.989
10	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	7.400	7.400	10.000	10.000	8.452,00	8.452	7.350	7.350	6.767	6.767
11	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.700	15.700	20.000	20.000	18.757,00	18.757	15.631	15.631	14.391	14.391
12	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.500	26.500	35.000	35.000	31.693,00	31.693	26.411	26.411	24.316	24.316
13	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.300	26.300	37.000	37.000	31.467,00	31.467	26.223	26.223	24.143	24.143
14	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.500	11.500	12.000	12.000	13.724,00	13.724	11.438	11.438	10.530	10.530
15	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000	40.000	40.000	35.330,00	35.330	30.723	30.723	28.286	28.286
16	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.500	14.500	15.000	15.000	17.152,00	17.152	14.294	14.294	13.160	13.160
17	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	EVENTO	1	476.500	476.500	500.000	500.000	476.000,00	476.000	476.000	476.000	438.258	438.258
18	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	644.500	644.500	650.000	650.000	250.000,00	250.000	644.000	644.000	592.938	592.938
19	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	140.500	140.500	140.000	140.000	147.000,00	147.000	140.000	140.000	128.899	128.899
20	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800	50.000	50.000	37.485,00	37.485	35.700	35.700	32.869	32.869
21	Mantenimiento de Registros pluviales .	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000	140.000	140.000	147.000,00	147.000	140.000	140.000	128.899	128.899
22	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	262.000	262.000	265.000	265.000	300.326,00	300.326	261.154	261.154	240.446	240.446
23	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000	300.000	300.000	342.672,00	342.672	297.976	297.976	274.350	274.350
24	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	372.000	372.000	375.000	375.000	426.650,00	426.650	371.000	371.000	341.584	341.584
25	Drenaje perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	42.000	42.000	58.500	58.500	76.180,00	76.180	41.020	41.020	37.767	37.767
26	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	90.000	90.000	74.382,00	74.382	64.680	64.680	59.551	59.551
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm	Unidad	EVENTO	1	75.500	75.500	105.000	105.000	86.779,00	86.779	75.460	75.460	69.476	69.476
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000	140.000	140.000	112.700,00	112.700	98.000	98.000	90.229	90.229
29	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa expandida	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000	300.000	300.000	427.842,00	427.842	277.305	277.305	255.318	255.318
30	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	66.000	66.000	90.000	90.000	75.421,00	75.421	65.584	65.584	60.383	60.383
31	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	66.000	66.000	90.000	90.000	75.421,00	75.421	65.584	65.584	60.383	60.383
32	Instalación y colocación de cañeria de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	61.000	61.000	85.000	85.000	69.431,00	69.431	60.375	60.375	55.587	55.587
33	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	52.000	52.000	70.000	70.000	59.167,00	59.167	51.450	51.450	47.370	47.370
34	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.500	37.500	50.000	50.000	43.079,00	43.079	37.461	37.461	34.490	34.490
35	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	49.000	49.000	40.008,00	40.008	34.790	34.790	32.031	32.031
36	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	Unidad	EVENTO	1	963.000	963.000	1.000.000	1.000.000	250.000,00	250.000	962.990	962.990	886.636	886.636
37	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	55.000	55.000	45.031,00	45.031	39.158	39.158	36.053	36.053
38	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, re	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	260.000	260.000	310.858,00	310.858	259.049	259.049	238.509	238.509
39	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	211.000	211.000	210.000	210.000	220.500,00	220.500	210.000	210.000	193.349	193.349
40	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	175.500	175.500	175.000	175.000	183.750,00	183.750	175.000	175.000	161.124	161.124
41	Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000	220.000	220.000	169.400,00	169.400	154.000	154.000	141.789	141.789
42	Cambio de llave de paso de ¾	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	270.000	270.000	207.900,00	207.900	189.000	189.000	174.014	174.014
43	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000	350.000	350.000	269.500,00	269.500	245.000	245.000	225.574	225.574
44	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000	80.000	65.912,00	65.912	59.920	59.920	55.169	55.169
45	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000	170.000	170.000	138.600,00	138.600	126.000	126.000	116.009	116.009
46	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	15.000	15.000	11.773,00	11.773	10.703	10.703	9.854	9.854
47	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	127.000	127.000	150.000	150.000	138.600,00	138.600	126.000	126.000	116.009	116.009

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO CODOGNOTTO
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy. 2420

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.2 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
48	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000	200.000	200.000	177.100,00	177.100	161.000	161.000	148.234	148.234
49	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000	200.000	200.000	165.665,00	165.665	150.605	150.605	138.663	138.663
50	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000	550.000	550.000	600.600,00	600.600	546.000	546.000	502.708	502.708
51	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000	400.000	400.000	406.714,00	406.714	369.740	369.740	340.424	340.424
52	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	514.000	514.000	550.000	550.000	565.341,00	565.341	513.947	513.947	473.197	473.197
53	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000	300.000	300.000	323.400,00	323.400	294.000	294.000	270.689	270.689
54	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000	80.000	80.000	62.955,00	62.955	57.232	57.232	52.694	52.694
55	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000	80.000	80.000	63.459,00	63.459	57.691	57.691	53.116	53.116
56	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000	80.000	80.000	63.459,00	63.459	57.691	57.691	53.116	53.116
57	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	1	33.500	33.500	33.500	33.500	36.444,00	36.444	33.131	33.131	30.504	30.504
58	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.000	160.000	160.000	174.204,00	174.204	158.368	158.368	145.811	145.811
59	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000	400.000	400.000	410.864,00	410.864	373.513	373.513	343.897	343.897
60	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y j	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000	680.000	680.000	385.000,00	385.000	679.140	679.140	625.292	625.292
61	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	479.000	479.000	480.000	480.000	525.987,00	525.987	478.170	478.170	440.256	440.256
62	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE35K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	2.255.000	2.255.000	2.500.000	2.500.000	800.000,00	800.000	2.254.023	2.254.023	2.075.332	2.075.332
63	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	386.000	386.000	385.000	385.000	423.500,00	423.500	385.000	385.000	354.474	354.474
64	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	202.000	202.000	280.000	280.000	222.083,00	222.083	201.894	201.894	185.886	185.886
65	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	171.500	171.500	240.000	240.000	188.186,00	188.186	171.079	171.079	157.514	157.514
66	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	68.000	68.000	52.979,00	52.979	48.164	48.164	44.344	44.344
67	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	68.000	68.000	52.979,00	52.979	48.164	48.164	44.344	44.344
68	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	68.000	68.000	52.979,00	52.979	48.164	48.164	44.344	44.344
69	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000	68.500	68.500	52.979,00	52.979	48.164	48.164	44.344	44.344
70	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	EVENTO	1	31.000	31.000	42.000	42.000	33.033,00	33.033	30.030	30.030	27.648	27.648
71	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	43.000	43.000	60.000	60.000	46.287,00	46.287	42.080	42.080	38.742	38.742
72	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000	100.000	100.000	88.550,00	88.550	80.500	80.500	74.117	74.117
73	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	32.340,00	32.340	29.400	29.400	27.068	27.068
74	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000	50.000	53.900,00	53.900	49.000	49.000	45.114	45.114
75	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	29.500	29.500	30.000	30.000	32.340,00	32.340	29.400	29.400	27.068	27.068
76	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	28.500	28.500	40.000	40.000	30.800,00	30.800	28.000	28.000	25.779	25.779
77	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	42.500	42.500	60.000	60.000	46.585,00	46.585	42.350	42.350	38.992	38.992
78	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	50.000	50.000	41.965,00	41.965	38.150	38.150	35.125	35.125
79	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.200	9.200	13.000	13.000	10.010,00	10.010	9.100	9.100	8.378	8.378
80	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.100	8.100	11.500	11.500	8.855,00	8.855	8.050	8.050	7.411	7.411
81	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.100	8.100	11.500	11.500	8.855,00	8.855	8.050	8.050	7.411	7.411
82	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	12.000	12.000	9.240,00	9.240	8.400	8.400	7.733	7.733
83	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	12.000	12.000	9.240,00	9.240	8.400	8.400	7.733	7.733
84	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.800	8.800	12.500	12.500	9.625,00	9.625	8.750	8.750	8.056	8.056
85	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	12.000	12.000	9.240,00	9.240	8.400	8.400	7.733	7.733
86	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE a	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	12.800	12.800	9.856,00	9.856	8.960	8.960	8.249	8.249
87	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	Metro lineal	EVENTO	1	33.000	33.000	45.000	45.000	35.870,00	35.870	32.610	32.610	30.023	30.023
88	Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	168.000	235.000	235.000	279.045,00	279.045	166.950	166.950	153.712	153.712
89	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, repara	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	140.000	140.000	175.502,00	175.502	105.002	105.002	96.676	96.676
90	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástic	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	100.000	100.000	117.000,00	117.000	71.806	71.806	66.112	66.112
91	Reparación de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000	85.000	85.000	74.263,00	74.263	64.578	64.578	59.456	59.456
92	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	45.000	45.000	51.801,00	51.801	33.575	33.575	30.912	30.912
93	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	85.000	100.000	100.000	108.000,00	108.000	82.166	82.166	75.651	75.651
94	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	38.500	38.500	30.600,00	30.600	26.950	26.950	24.813	24.813
95	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	42.000	42.000,00	42.000	30.650	30.650	28.219	28.219
96	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	23.000	23.000	31.500	31.500	27.720,00	27.720	22.050	22.050	20.301	20.301

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTIEL
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Prog. 22.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
					Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
97	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	110.000	110.000	150.000	150.000	116.356,00	116.356	105.779	105.779	97.391	97.391
98	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	22.500	22.500	29.815,00	29.815	16.055	16.055	14.781	14.781
99	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	125.000	125.000	136.500,00	136.500	91.385	91.385	84.139	84.139
100	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	27.500	27.500	32.500,00	32.500	24.465	24.465	22.525	22.525
101	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	42.500	42.500	50.000	50.000	58.500,00	58.500	42.326	42.326	38.969	38.969
102	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	40.000	40.000	48.944,00	48.944	37.650	37.650	34.664	34.664
103	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000	77.000	80.000	80.000	88.005,00	88.005	76.527	76.527	70.459	70.459
104	Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación de materia	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000	250.000	250.000	200.000,00	200.000	175.000	175.000	161.124	161.124
105	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	143.000	143.000	160.000	160.000	142.051,00	142.051	142.051	142.051	130.788	130.788
106	Reparación de piso de hormigón *INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS.*	*Metros cuadrados*	*EVENTO*	*1*	*231.000*	*231.000*	*275.000*	*275.000*	*395.232,00*	395.232	230.552	230.552	212.272	212.272
107	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta terminada (DEM	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.500	175.500	225.000	225.000	240.000,00	240.000	175.000	175.000	161.124	161.124
108	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.500	55.500	60.000	60.000	66.306,00	66.306	55.256	55.256	50.874	50.874
109	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	83.400	83.400	83.500	83.500	99.960,00	99.960	83.300	83.300	76.695	76.695
110	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.200	60.200	60.500	60.500	72.139,00	72.139	60.116	60.116	55.349	55.349
111	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	38.000	38.000	40.000	40.000	41.741,00	41.741	37.947	37.947	34.938	34.938
112	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	39.000	39.000	40.000	40.000	44.669,00	44.669	38.843	38.843	35.763	35.763
113	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	39.500	39.500	40.000	40.000	43.073,00	43.073	39.158	39.158	36.053	36.053
114	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	39.500	39.500	40.000	40.000	45.032,00	45.032	39.159	39.159	36.053	36.053
115	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	107.000	107.000	150.000	150.000	106.631,00	106.631	106.632	106.632	98.177	98.177
116	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.000	66.000	70.000	70.000	75.641,00	75.641	65.775	65.775	60.559	60.559
117	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	84.500	84.500	120.000	120.000	97.042,00	97.042	84.385	84.385	77.694	77.694
118	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000	100.000	100.000	82.471,00	82.471	71.715	71.715	66.028	66.028
119	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	35.500	35.500	50.000	50.000	40.250,00	40.250	35.000	35.000	32.224	32.224
120	*Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*456.000*	*456.000*	*550.000*	*550.000*	*523.733,00*	523.733	455.420	455.420	419.310	419.310
121	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.000	351.000	500.000	500.000	402.500,00	402.500	350.000	350.000	322.249	322.249
122	Cambio y colocación de ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	333.000	333.000	450.000	450.000	382.865,00	382.865	332.927	332.927	306.529	306.529
123	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.500	178.500	250.000	250.000	214.032,00	214.032	178.360	178.360	164.218	164.218
124	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	529.000	529.000	530.000	530.000	540.000,00	540.000	528.318	528.318	486.428	486.428
125	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para ex	Metros cuadrados	EVENTO	1	104.000	104.000	105.000	105.000	176.604,00	176.604	103.019	103.019	94.850	94.850
126	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	61.000	61.000	61.000	104.400,00	104.400	60.900	60.900	56.071	56.071
127	Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	25.000	25.000	42.003,00	42.003	24.503	24.503	22.559	22.559
128	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.500	39.500	40.000	40.000	67.129,00	67.129	39.159	39.159	36.053	36.053
129	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.500	33.500	35.000	35.000	57.255,00	57.255	33.400	33.400	30.750	30.750
130	Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.600	24.600	27.500	27.500	42.003,00	42.003	24.503	24.503	22.559	22.559
131	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.000	14.000	18.000	18.000	21.859,00	21.859	12.752	12.752	11.740	11.740
132	Pintura de techo .	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	64.864,00	64.864	37.838	37.838	34.837	34.837
133	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.500	39.500	40.000	40.000	67.129,00	67.129	39.159	39.159	36.053	36.053
134	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	34.700	34.700	38.500	38.500	59.340,00	59.340	34.615	34.615	31.870	31.870
135	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.500	103.500	105.000	105.000	176.604,00	176.604	103.019	103.019	94.850	94.850
136	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.500	38.500	40.000	40.000	65.520,00	65.520	38.220	38.220	35.189	35.189
137	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	438.000	438.000	450.000	450.000	437.849,00	437.849	437.850	437.850	403.133	403.133
138	Provisión y colocación de hormigón armado con varilas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.681.000	1.681.000	2.072.600	2.072.600	2.014.482,00	2.014.482	1.680.000	1.680.000	1.546.796	1.546.796
139	Servicio de Limpieza de estacionamiento, Colocación de Piedra triturada 5ta para estacionai	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000	74.000	100.000	100.000	92.400,00	92.400	73.500	73.500	67.672	67.672
140	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.000	106.000	150.000	150.000	115.500,00	115.500	105.000	105.000	96.674	96.674
141	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	84.500	84.500	120.000	120.000	92.400,00	92.400	84.000	84.000	77.307	77.307
						21.100.000	24.200.000	24.200.000	**Precio Total**	20.961.067		20.961.061		19.299.000

LOTE N° 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - BLOQUE CURSO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultái

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	705	12.600	8.883.000	11.000	7.755.000		-	12000	8.460.000	12.500	8.812.500

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTIEL
Comisario Principal MCP

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
2	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	378.000	378.000	420.000	420.000		-	540000	540.000	432.500	432.500
3	Reparación de techo	Metros cuadrados	EVENTO	705	46.800	32.994.000	47.500	33.487.500		-	45000	31.725.000	46.500	32.782.500
4	instalaciones electricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.340.000	2.340.000	2.500.000	2.500.000		-	2445000	2.445.000	2.300.000	2.300.000
5	Servicio de colocación estructuras metálicas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000		-	3500000	3.500.000	2.950.000	2.950.000
6	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	100	25.500	2.550.000	27.500	2.750.000		-	30000	3.000.000	25.000	2.500.000
7	Servicio de pintura	Metros cuadrados	EVENTO	515	21.000	10.815.000	22.500	11.587.500		-	22000	11.330.000	21.500	11.072.500
						60.900.000		61.500.000		-		61.000.000		60.850.000

LOTE N° 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA BLOQUE CURSO (OG 590), Contrato Abierto: No , Abaste

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Reparación de techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	9.074.100	9.074.100	7.063.250	7.063.250		-	7.673.900	7.673.900		-
2	Reparación de techo	Metros cuadrados	EVENTO	530	184.500	97.785.000	187.000	99.110.000		-	182.000	96.460.000		-
3	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	EVENTO	91,5	64.000	5.856.000	64.500	5.901.750		-	77.400	7.082.100		-
4	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	EVENTO	24	64.000	1.536.000	64.500	1.548.000		-	77.400	1.857.600		-
5	Servicio de pintura	Metro lineal	EVENTO	115,5	23.800	2.748.900	24.000	2.772.000		-	28.800	3.326.400		-
						117.000.000		116.395.000		-		116.400.000		-

LOTE N° 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO. INFORMATICA E INTERPOL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 85.000.000 Máximo: 170.(

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Remocion de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000	30.500	30.500	33.452,00	33.452	30.412	30.412	28.471	28.471
2	De techo (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000	53.750	53.750	36.750,00	36.750	53.708	53.708	50.281	50.281
3	De cielorraso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	38.000	38.000	43.687,00	43.687	37.989	37.989	35.565	35.565
4	Demolicion de mampostería de 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	45.300	45.300	24.000,00	24.000	45.258	45.258	42.370	42.370
5	Demolicion de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	38.250	38.250	21.600,00	21.600	38.218	38.218	35.779	35.779
6	Demolicion de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000	27.850	27.850	21.000,00	21.000	27.818	27.818	26.043	26.043
7	De revoque (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	14.500	14.500	24.078,00	24.078	14.406	14.406	13.487	13.487
8	Demolicion de pared de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000	27.850	27.850	20.355,00	20.355	27.818	27.818	26.043	26.043
9	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.000	9.000	8.100	8.100	9.200,00	9.200	8.085	8.085	7.569	7.569
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	30.400	30.400	43.687,00	43.687	30.390	30.390	28.451	28.451
11	Desmonte de cielorraso de madera machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000	42.000	38.500	38.500	25.500,00	25.500	38.500	38.500	36.044	36.044
12	Desmonte de canaleta aerea externa	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	10.000	9.100	9.100	9.100,00	9.100	9.100	9.100	8.519	8.519
13	Desmonte de canaleta embutida aerea	Metro lineal	EVENTO	1	12.000	12.000	10.850	10.850	10.850,00	10.850	10.850	10.850	10.157	10.157
14	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	8.000	8.000	7.350	7.350	7.350,00	7.350	7.350	7.350	6.881	6.881
15	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.000	17.000	16.000	16.000	26.126,00	26.126	15.631	15.631	14.633	14.633
16	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	26.500	26.500	26.411,00	26.411	26.411	26.411	24.726	24.726
17	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	26.500	26.500	26.222,00	26.222	26.223	26.223	24.550	24.550
18	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.500	12.500	11.500	11.500	19.116,00	19.116	11.438	11.438	10.707	10.707
19	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000	31.000	31.000	33.000,00	33.000	30.723	30.723	28.762	28.762
20	De artefacto sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	42.000	42.000	41.086,00	41.086	41.087	41.087	38.465	38.465
21	Provision de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000	455.000	455.000	250.000,00	250.000	455.000	455.000	425.976	425.976
22	Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000	140.000	140.000	154.000,00	154.000	140.000	140.000	131.069	131.069
23	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000	105.000	105.000	115.500,00	115.500	105.000	105.000	98.302	98.302
24	Provision y colocacion de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	39.000	39.000	51.000	51.000	41.055,00	41.055	35.700	35.700	33.422	33.422
25	Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revision y destranque de ser necesario).	Unidad	EVENTO	1	152.000	152.000	140.000	140.000	154.000,00	154.000	140.000	140.000	131.069	131.069
26	Construccion de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	284.000	284.000	262.000	262.000	287.268,00	287.268	261.154	261.154	244.495	244.495
27	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm.	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000	100.000	100.000	115.000,00	115.000	98.000	98.000	91.748	91.748
28	Construccion de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metalica de chapa expandida	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	280.000	280.000	305.035,00	305.035	277.305	277.305	259.616	259.616
29	Reparacion de registros pluviales y cloacales	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	175.000	175.000	192.500,00	192.500	175.000	175.000	163.837	163.837
30	Reparacion de la aislacion de pisos en baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	50.000	50.000	63.756,00	63.756	37.191	37.191	34.818	34.818
31	Provision y colocacion de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	70.000	90.000	90.000	89.943,00	89.943	65.584	65.584	61.400	61.400
32	Provision y colocacion de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	70.000	90.000	90.000	89.943,00	89.943	65.584	65.584	61.400	61.400
33	Instalacion y colocacion de cañeria de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	65.000	65.000	85.000	85.000	103.500,00	103.500	60.375	60.375	56.523	56.523

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. M.C.P
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY GONZALEZ
Comisario Principal M.C.P
Tesorero Habilitado Pagador - Prog 22.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA In	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
34	Instalacion y colocacion de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	56.000	56.000	70.000	70.000	88.200,00	88.200	51.450	51.450	48.168	48.168
35	Instalacion y colocacion de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	41.000	41.000	50.000	50.000	64.218,00	64.218	37.461	37.461	35.071	35.071
36	Instalacion y colocacion de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	38.000	38.000	49.000	49.000	59.640,00	59.640	34.790	34.790	32.570	32.570
37	Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	965.000	965.000	250.000,00	250.000	962.990	962.990	901.563	901.563
38	Provision y colocacion de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	42.000	42.000	55.000	55.000	67.128,00	67.128	39.158	39.158	36.660	36.660
39	Reparacion de perdidas de agua (por sectores específicos). Incluye deteccion, reparacion, re	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	260.000	260.000	444.084,00	444.084	259.049	259.049	242.525	242.525
40	Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000	245.000	245.000	294.000,00	294.000	171.500	171.500	160.560	160.560
41	Provision y cambio de canilla de sanitarios y cocina (según las existentes).	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	420.000,00	420.000	245.000	245.000	229.372	229.372
42	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	80.000	80.000	90.720,00	90.720	58.800	58.800	55.049	55.049
43	Cambio y colocacion de espejo de baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	180.000	180.000	164.700,00	164.700	128.100	128.100	119.928	119.928
44	Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica.	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000	210.000	210.000	210.000,00	210.000	210.000	210.000	196.604	196.604
45	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	175.000	175.000	175.000,00	175.000	175.000	175.000	163.837	163.837
46	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	350.000	350.000	396.360,00	396.360	256.900	256.900	240.513	240.513
47	Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	168.000	168.000	200.000	200.000	154.000,00	154.000	154.000	154.000	144.176	144.176
48	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000,00	350.000	245.000	245.000	229.372	229.372
49	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	45.000	45.000	41.380,00	41.380	32.185	32.185	30.131	30.131
50	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	80.000	80.000	72.225,00	72.225	56.175	56.175	52.591	52.591
51	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanalado	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	250.000	250.000	237.600,00	237.600	184.800	184.800	173.012	173.012
52	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	80.000	80.000	72.760,00	72.760	59.920	59.920	56.097	56.097
53	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	175.000	175.000	153.000,00	153.000	126.000	126.000	117.962	117.962
54	Provision y cambio de lamparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	15.000	15.000	12.996,00	12.996	10.703	10.703	10.020	10.020
55	Provision y colocacion de boca para ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	275.000	275.000	271.150,00	271.150	203.000	203.000	190.051	190.051
56	Provision y colocacion de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000	215.000	215.000	224.825,00	224.825	161.000	161.000	209.711	209.711
57	Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	200.000	200.000	182.877,00	182.877	150.605	150.605	140.998	140.998
58	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000	550.000	550.000	250.000,00	250.000	546.000	546.000	511.172	511.172
59	Readecuacion de instalaciones electricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000	370.000	370.000	242.000,00	242.000	369.740	369.740	346.155	346.155
60	Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	480.000	480.000	220.000,00	220.000	475.923	475.923	445.565	445.565
61	Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	515.000	515.000	250.000,00	250.000	513.947	513.947	481.163	481.163
62	Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000	300.000	300.000	294.000,00	294.000	294.000	294.000	275.246	275.246
63	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	80.000	80.000	57.232,00	57.232	57.232	57.232	53.581	53.581
64	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	80.000	80.000	57.690,00	57.690	57.691	57.691	54.010	54.010
65	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	80.000	80.000	57.690,00	57.690	57.691	57.691	54.010	54.010
66	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	35.000	35.000	33.131,00	33.131	33.131	33.131	31.017	31.017
67	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000	160.000	160.000	158.368,00	158.368	158.368	158.368	144.334	144.334
68	Cambio y colocacion de circuito independiente trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	375.000	375.000	373.513,00	373.513	373.513	373.513	349.687	349.687
69	Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y j	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000	680.000	680.000	150.000,00	150.000	679.140	679.140	635.819	635.819
70	Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	480.000	480.000	246.000,00	246.000	478.170	478.170	447.669	447.669
71	Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	250.000	250.000	245.000,00	245.000	245.000	245.000	229.372	229.372
72	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE50K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000	3.950.000	3.950.000	250.000,00	250.000	3.948.000	3.948.000	3.696.169	3.696.169
73	Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	385.000	385.000	385.000,00	385.000	385.000	385.000	360.442	360.442
74	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	202.000	202.000	201.894,00	201.894	201.894	201.894	189.015	189.015
75	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	175.000	175.000	171.078,00	171.078	171.079	171.079	160.166	160.166
76	Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	68.000	68.000	48.163,00	48.163	48.164	48.164	45.091	45.091
77	Provision y colocacion de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	68.000	68.000	48.163,00	48.163	48.164	48.164	45.091	45.091
78	Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	68.000	68.000	48.163,00	48.163	48.164	48.164	45.091	45.091
79	Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	80.500	80.500	80.500,00	80.500	80.500	80.500	75.365	75.365
80	Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	29.500	29.500	29.400,00	29.400	29.400	29.400	27.524	27.524
81	Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	49.000	49.000	49.000,00	49.000	49.000	49.000	45.874	45.874
82	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	29.500	29.500	29.400,00	29.400	29.400	29.400	27.524	27.524

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTEFUSCO
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigacion Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA In	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
83	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000,00	28.000	28.000	28.000	26.213	26.213
84	Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	42.500	42.500	42.350,00	42.350	42.350	42.350	39.648	39.648
85	Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	38.150	38.150	38.150,00	38.150	38.150	38.150	35.716	35.716
86	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.500	9.500	13.000	13.000	9.100,00	9.100	9.100	9.100	8.519	8.519
87	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	11.500	11.500	8.050,00	8.050	8.050	8.050	7.536	7.536
88	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	11.500	11.500	8.050,00	8.050	8.050	8.050	7.536	7.536
89	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.500	9.500	12.000	12.000	8.400,00	8.400	8.400	8.400	7.864	7.864
90	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.500	9.500	12.000	12.000	8.400,00	8.400	8.400	8.400	7.864	7.864
91	Provision y colocacion de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.800	9.800	12.500	12.500	8.750,00	8.750	8.750	8.750	8.191	8.191
92	Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.500	9.500	12.000	12.000	8.400,00	8.400	8.400	8.400	7.864	7.864
93	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE a	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	10.000	12.800	12.800	8.960,00	8.960	8.960	8.960	8.388	8.388
94	Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	46.500	46.500	39.597,00	39.597	32.610	32.610	30.529	30.529
95	Provision y colocacion de cielorraso desmontable con perfil y Durlock.	Metros cuadrados	EVENTO	1	160.000	160.000	190.000	190.000	229.320,00	229.320	133.770	133.770	125.237	125.237
96	Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	150.000	150.000	180.002,00	180.002	105.002	105.002	98.303	98.303
97	Reparacion y cambio de aislaciones de pinturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000	95.000	100.000	100.000	102.580,00	102.580	71.806	71.806	67.225	67.225
98	Reparacion de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	90.000	90.000	64.577,00	64.577	64.578	64.578	60.457	60.457
99	Reparacion de Mampostería con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	50.000	50.000	35.828,00	35.828	35.829	35.829	33.542	33.542
100	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000	100.000	140.856,00	140.856	82.166	82.166	76.924	76.924
101	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	38.500	38.500	46.200,00	46.200	26.950	26.950	25.230	25.230
102	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrofugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	52.542,00	52.542	30.650	30.650	28.694	28.694
103	Provision y cambio de canaletas alero del edificio, con colocacion y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	140.000	140.000	150.000	150.000	60.000,00	60.000	105.779	105.779	99.031	99.031
104	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000	22.000	22.500	22.500	27.522,00	27.522	16.055	16.055	15.030	15.030
105	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000	130.000	130.000	156.660,00	156.660	91.385	91.385	85.555	85.555
106	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	30.000	30.000	41.940,00	41.940	24.465	24.465	22.904	22.904
107	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000	50.000	54.418,00	54.418	42.326	42.326	39.625	39.625
108	Reparacion de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	80.000	80.000	76.526,00	76.526	76.527	76.527	71.645	71.645
109	Cambio de chapas de techo, con colocacion y provision.	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	230.000	225.000	225.000	253.580,00	253.580	169.054	169.054	158.270	158.270
110	Reparacion de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	180.000	180.000	126.000,00	126.000	126.000	126.000	117.962	117.962
111	Cambio y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.000	165.000	215.000	215.000	260.244,00	260.244	151.809	151.809	142.125	142.125
112	Cambio y colocacion de piso tipo layotitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	125.000	125.000	89.250,00	89.250	89.250	89.250	83.557	83.557
113	Cambio y colocacion de piso ceramico PD4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	130.000	125.000	125.000	104.022,00	104.022	104.023	104.023	97.386	97.386
114	Cambio y colocacion de guardas de baños	Metro lineal	EVENTO	1	70.000	70.000	77.750	77.750	62.653,00	62.653	62.654	62.654	58.657	58.657
115	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable identica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	275.000	275.000	120.000,00	120.000	259.049	259.049	242.525	242.525
116	Cambio y colocacion de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	138.000	138.000	160.000	160.000	131.486,00	131.486	131.487	131.487	123.099	123.099
117	Cambio y colocacion de azulejos de baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	125.000	125.000	153.960,00	153.960	89.810	89.810	84.081	84.081
118	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas.	Metro lineal	EVENTO	1	170.000	170.000	225.000	225.000	166.873,00	166.873	166.873	166.873	156.228	156.228
119	Provision, colocacion de mampara de eucatex (incluira puerta).	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000	220.000	220.000	312.303,00	312.303	182.178	182.178	170.556	170.556
120	Cambio y colocacion de zocalo de ceramica.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000	50.000	50.000	37.947,00	37.947	37.947	37.947	35.526	35.526
121	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislacion termica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	145.000	145.000	150.000	150.000	243.516,00	243.516	142.051	142.051	132.990	132.990
122	Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.000	78.000	100.000	100.000	76.842,00	76.842	76.843	76.843	71.940	71.940
123	Provision, colocacion y cambio de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	230.000	250.000	250.000	322.920,00	322.920	209.300	209.300	195.949	195.949
124	Provision y colocacion de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano, aislamient	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000	250.000	250.000	220.000,00	220.000	188.250	188.250	176.241	176.241
125	Reparacion de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	37.649,00	37.649	37.650	37.650	35.247	35.247
126	Mampostería de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.000	92.000	100.000	100.000	84.000,00	84.000	84.000	84.000	78.641	78.641
127	Reparacion de mampostería con envarillado	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	40.000	40.000	31.343,00	31.343	31.344	31.344	29.344	29.344
128	Reparacion de piso de hormigon INCLUYE DEMOLICIoN Y RETIRO DE ESCOMBROS.	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.000	245.000	285.000	285.000	230.552,00	230.552	230.552	230.552	215.845	215.845
129	Provision y colocacion de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000	190.000	200.000	200.000	182.700,00	182.700	182.700	182.700	171.046	171.046
130	Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada	Metros cuadrados	EVENTO	1	176.000	176.000	200.000	200.000	175.000,00	175.000	175.000	175.000	163.837	163.837
131	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000	56.000	75.000	75.000	94.723,00	94.723	55.256	55.256	51.730	51.730

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTIEL
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Frog. 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
132	Reparacion y provision de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	85.000	85.000	83.300,00	83.300	83.300	83.300	77.986	77.986
133	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000	70.000	70.000	103.056,00	103.056	60.116	60.116	56.281	56.281
134	Cambio de chapas del techo, con colocacion y provision.	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	130.000	135.000	135.000	163.800,00	163.800	95.550	95.550	89.455	89.455
135	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	38.000	38.000	40.000	40.000	37.947,00	37.947	37.947	37.947	35.526	35.526
136	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	39.000	39.000	40.000	40.000	38.843,00	38.843	38.843	38.843	36.365	36.365
137	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mampostería	Metro lineal	EVENTO	1	145.000	145.000	142.500	142.500	60.000,00	60.000	142.100	142.100	133.035	133.035
138	Cambio y colocacion de pisos de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000	190.000	200.000	200.000	214.672,00	214.672	187.838	187.838	175.856	175.856
139	Cambio y colocacion de piso ceramico PEI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	125.000	125.000	118.882,00	118.882	104.023	104.023	97.386	97.386
140	Cambio y colocacion de piso tipo baldosones de hormigon.	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000	150.000	150.000	150.272,00	150.272	131.488	131.488	123.100	123.100
141	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	39.500	39.500	40.000	40.000	39.158,00	39.158	39.159	39.159	36.660	36.660
142	Cambio y colocacion de piso calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	70.000	70.000	64.400,00	64.400	64.400	64.400	60.292	60.292
143	Cambio y colocacion de zocalo ceramico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	45.000	45.000	36.682,00	36.682	36.683	36.683	34.342	34.342
144	Cambio y colocacion de zocalo de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	50.000	50.000	36.418,00	36.418	36.419	36.419	34.095	34.095
145	Cambio y colocacion de zocalo de calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	48.000	48.000	47.392,00	47.392	47.393	47.393	44.369	44.369
146	Cambio y colocacion de zocalo de madera.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000	40.000	28.175,00	28.175	28.176	28.176	26.378	26.378
147	Provision y colocacion de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	115.000	115.000	150.000	150.000	60.000,00	60.000	106.632	106.632	99.830	99.830
148	Cambio y colocacion de azulejos 15 x 15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	85.000	86.000	86.000	103.200,00	103.200	60.200	60.200	56.360	56.360
149	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.500	66.500	66.000	66.000	65.774,00	65.774	65.775	65.775	61.579	61.579
150	Cambio y colocacion de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000	115.000	115.000	102.203,00	102.203	102.204	102.204	95.684	95.684
151	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislacion termica en exteriores con silleta.	Metro lineal	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000	100.000	168.036,00	168.036	98.021	98.021	91.768	91.768
152	Cambio y colocacion de guardas de madera.	Metro lineal	EVENTO	1	55.000	55.000	60.000	60.000	53.900,00	53.900	53.900	53.900	50.461	50.461
153	Pulido de plancha de granito en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	50.000	50.000	48.185,00	48.185	41.901	41.901	39.227	39.227
154	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membranas acrilicas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	110.000	110.000	92.492,00	92.492	80.428	80.428	75.297	75.297
155	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	85.000	85.000	138.600,00	138.600	80.850	80.850	75.692	75.692
156	Provision, cambio y colocacion de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	85.000	85.000	84.385,00	84.385	84.385	84.385	79.002	79.002
157	Provision, cambio y colocacion de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	72.000	72.000	71.714,00	71.714	71.715	71.715	67.139	67.139
158	Provision, cambio y colocacion de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	50.000	50.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	32.767	32.767
159	Provision, cambio y colocacion de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	455.500	455.500	350.000,00	350.000	455.420	455.420	426.370	426.370
160	Provision, cambio y colocacion de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000	336.000	336.000	576.000,00	576.000	336.000	336.000	314.567	314.567
161	Provision y colocacion de marcos de madera según medida estandar pintado y barnizado.	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000	300.000	300.000	287.070,00	287.070	287.070	287.070	268.758	268.758
162	Provision y colocacion de contramarcos de madera según medida estandar pintado y barniz	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000	50.000	50.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	32.767	32.767
163	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	225.000	225.000	364.356,00	364.356	212.541	212.541	198.983	198.983
164	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000	520.000	520.000	891.300,00	891.300	519.925	519.925	486.760	486.760
165	Provision, cambio y colocacion de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000	400.000	500.000	500.000	350.000,00	350.000	350.000	350.000	327.674	327.674
166	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	620.000	620.000	620.000	620.000	250.000,00	250.000	615.692	615.692	576.418	576.418
167	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera según las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	666.000	666.000	670.000	670.000	350.000,00	350.000	665.000	665.000	622.581	622.581
168	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	434.000	434.000	330.000	330.000	315.000,00	315.000	315.000	315.000	294.907	294.907
169	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX según las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	400.000	400.000	325.000	325.000	322.000,00	322.000	322.000	322.000	301.460	301.460
170	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	200.000	200.000	265.344,00	265.344	154.784	154.784	144.910	144.910
171	Mantenimiento de FACHADAS Delantera, cambio de puestras a BLINDEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	690.000	690.000	685.000	685.000	1.166.892,00	1.166.892	680.687	680.687	637.268	637.268
172	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000	700.000	700.000	350.000,00	350.000	691.666	691.666	647.546	647.546
173	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (vidrio común).	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.000	320.000	330.000	330.000	396.000,00	396.000	315.000	315.000	294.907	294.907
174	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	105.000	140.000	140.000	176.604,00	176.604	103.019	103.019	96.447	96.447
175	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	341.000	341.000	374.594,00	374.594	340.541	340.541	318.818	318.818
176	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000	338.500	338.500	371.917,00	371.917	338.107	338.107	316.540	316.540
177	Cambio y colocacion de ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	EVENTO	1	340.000	340.000	333.000	333.000	366.218,00	366.218	332.927	332.927	311.689	311.689
178	Cambio y colocacion de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	196.196,00	196.196	178.360	178.360	166.982	166.982
179	Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000	530.000	530.000	350.000,00	350.000	528.318	528.318	494.618	494.618
180	Pintura Latex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para ex	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	105.000	125.000	125.000	176.604,00	176.604	103.019	103.019	96.447	96.447

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY MONTIEL
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
181	Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000	61.000	61.000	104.400,00	104.400	60.900	60.900	57.015	57.015
182	Pintura de cielorraso al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	25.000	25.000	42.003,00	42.003	24.503	24.503	22.939	22.939
183	Pintura de carpintería metalica al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	67.129,00	67.129	39.159	39.159	36.660	36.660
184	Pintura de piso con pintura vial. (epoxi)	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.000	78.000	100.000	100.000	132.000,00	132.000	77.000	77.000	72.088	72.088
185	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.000	34.000	45.000	45.000	57.255,00	57.255	33.400	33.400	31.268	31.268
186	Pintura de aberturas al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.000	26.000	30.000	30.000	42.003,00	42.003	24.503	24.503	22.939	22.939
187	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.000	14.000	18.000	18.000	21.859,00	21.859	12.752	12.752	11.937	11.937
188	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.000	29.000	35.000	35.000	48.000,00	48.000	28.000	28.000	26.213	26.213
189	Pintura de techo y cielorraso al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	45.000	45.000	64.864,00	64.864	37.838	37.838	35.424	35.424
190	Pintura de aberturas al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	45.000	45.000	67.129,00	67.129	39.159	39.159	36.660	36.660
191	Pintura de mampostería a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.000	39.000	40.000	40.000	66.786,00	66.786	38.959	38.959	36.473	36.473
192	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico.	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	45.000	45.000	59.340,00	59.340	34.615	34.615	32.407	32.407
193	Repintado de latex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.000	39.000	45.000	45.000	65.520,00	65.520	38.220	38.220	35.782	35.782
194	Remocion de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cu	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	150.000	150.000	115.500,00	115.500	105.000	105.000	98.302	98.302
195	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000	80.000	112.000,00	112.000	56.000	56.000	52.427	52.427
196	Reparacion de mesada con revestimiento con azulejo símil existente	Metro lineal	EVENTO	1	320.000	320.000	315.000	315.000	450.000,00	450.000	315.000	315.000	294.907	294.907
197	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	440.000	440.000	440.000	440.000	250.000,00	250.000	437.850	437.850	409.920	409.920
198	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000,00	60.000	35.000	35.000	32.767	32.767
199	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con can	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	225.000	225.000	287.500,00	287.500	175.000	175.000	163.837	163.837
200	Provision y colocacion de hormigon armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.301.200	1.301.200	980.000	980.000	750.000,00	750.000	980.000	980.000	917.488	917.488
201	Provision y colocacion de guarda decorativa	Metro lineal	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	18.000	16.880,00	16.880	12.844	12.844	12.024	12.024
202	Provision, cambio y colocacion de mamparas de eucatex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	380.000	380.000	380.000	380.000	242.000,00	242.000	375.676	375.676	351.712	351.712
203	Mantenimiento y reparacion de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de band	Metro lineal	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000	150.000	186.193,00	186.193	141.669	141.669	132.632	132.632
204	*Reparacion con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo*	*Metro lineal*	*EVENTO*	1	250.000	250.000	275.000	275.000	322.000,00	322.000	245.000	245.000	229.372	229.372
205	Trabajos de carpintería en Gral. Solo mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	150.000	150.000	115.500,00	115.500	105.000	105.000	98.302	98.302
206	Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior h	Metro lineal	EVENTO	1	65.000	65.000	80.000	80.000	63.700,00	63.700	63.700	63.700	59.636	59.636
207	Ajuste y alineacion de Cielorraso desmontable existente en el sector de intervencion.	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000	125.000	125.000	185.150,00	185.150	112.700	112.700	105.511	105.511
208	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	90.000	120.000	120.000	84.000,00	84.000	84.000	84.000	78.641	78.641
209	Ploteado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	160.000	160.000	220.000	220.000	264.000,00	264.000	154.000	154.000	144.176	144.176
210	Mantenimiento y Reparacion de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	195.000	225.000	225.000	193.382,00	193.382	193.383	193.383	181.047	181.047
211	Revoque exterior de paredes con hidrofugo a mucha altura (con andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	91.000	91.000	156.000,00	156.000	91.000	91.000	85.195	85.195
212	Provision y colocacion de cartel con escudo y letras corporeas en material de metal pintado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	2.240.000	2.240.000	2.916.267,00	2.916.267	2.239.854	2.239.854	2.097.117	2.097.117
213	Revestimiento de pared piedra tipo pirca	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	102.000	102.000	174.000,00	174.000	101.500	101.500	95.025	95.025
214	Mesadas con zocalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforacion y p	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	1.085.000	1.085.000	450.000,00	450.000	1.085.000	1.085.000	1.015.885	1.015.885
						40.720.000		40.725.000	**Precio Total**	34.699.000		37.431.499		35.099.000

LOTE N° 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HOSPITAL DE POLICIA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 532.520.521 Máximo: 1.065.041.041

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Remocion de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	19.000	19.000	17.700	17.700	19.404,00	19.404	17.640	17.640	11.500	11.500
2	De techo (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	54.000	54.000	36.750,00	36.750	53.708	53.708	13.000	13.000
3	De cielorraso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000	38.000	41.787,00	41.787	37.989	37.989	10.000	10.000
4	Demolicion de mamposterÃ-a de 0,45	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000	32.000	32.000	24.500,00	24.500	31.290	31.290	10.000	10.000
5	Demolicion de mamposterÃ-a de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	24.500	24.500	24.360,00	24.360	24.360	24.360	10.000	10.000
6	Demolicion de mamposterÃ-a de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000	19.500	19.500	19.800,00	19.800	19.390	19.390	8.500	8.500
7	De revoque (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.500	14.500	14.500	14.500	14.406,00	14.406	14.406	14.406	10.000	10.000
8	Demolicion de pared de ladrillo comÃºn de 0,20 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000	21.000	21.000	21.000	24.400,00	24.400	20.790	20.790	10.000	10.000
9	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.500	8.500	8.100	8.100	8.893,00	8.893	8.085	8.085	8.500	8.500
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000	30.500	30.500	34.948,00	34.948	30.390	30.390	10.000	10.000
11	Desmonte de lavamanos	Unidad	EVENTO	1	15.500	15.500	15.100	15.100	16.555,00	16.555	15.050	15.050	10.000	10.000
12	Desmonte de canaleta aerea externa	Metro lineal	EVENTO	1	9.500	9.500	9.100	9.100	10.010,00	10.010	9.100	9.100	5.000	5.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY
Comisario Principal MCP
Tercero Habilitado Programa Prog. 22.0

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.2 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante
Dpto. Lic.

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
13	Desmonte de canaleta embutida aerea	Metro lineal	EVENTO	1	11.000	11.000	10.850	10.850	11.935,00	11.935	10.850	10.850	5.000	5.000
14	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	7.500	7.500	7.350	7.350	8.085,00	8.085	7.350	7.350	5.000	5.000
15	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.000	16.000	16.000	16.000	17.194,00	17.194	15.631	15.631	14.500	14.500
16	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.500	26.500	26.500	26.500	29.052,00	29.052	26.411	26.411	14.500	14.500
17	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000	27.000	27.000	29.568,00	29.568	26.880	26.880	14.500	14.500
18	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	12.000	11.500	11.500	13.152,00	13.152	11.438	11.438	10.000	10.000
19	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	31.000	31.000	33.794,00	33.794	30.723	30.723	12.500	12.500
20	De revestido (incluye remocion y traslado de escombros)	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000	15.000	14.500	14.500	16.438,00	16.438	14.294	14.294	10.000	10.000
21	De artefacto sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500	34.050	34.050	37.422,00	37.422	34.020	34.020	22.000	22.000
22	Provision de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	644.000	644.000	275.000,00	275.000	644.000	644.000	240.000	240.000
23	Destranque de caÃ±erÃ-as pluviales y cloacales. Registro General.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	140.000	140.000	154.000,00	154.000	140.000	140.000	80.000	80.000
24	Destranque de caÃ±erÃ-as de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	105.000	105.000	115.500,00	115.500	105.000	105.000	80.000	80.000
25	Provision y colocacion de codos para desagÃ¼es cloacales.	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000	35.700	35.700	39.270,00	39.270	35.700	35.700	35.000	35.000
26	Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000	261.500	261.500	261.153,00	261.153	261.154	261.154	210.000	210.000
27	Construccion de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	298.000	298.000	297.976,00	297.976	297.976	297.976	360.000	360.000
28	Construccion de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigon armado	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000	371.000	371.000	371.000,00	371.000	371.000	371.000	450.000	450.000
29	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	64.700	64.700	71.148,00	71.148	64.680	64.680	70.000	70.000
30	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000	75.500	75.500	83.006,00	83.006	75.460	75.460	75.000	75.000
31	Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	98.000	98.000	107.800,00	107.800	98.000	98.000	80.000	80.000
32	Construccion de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa metalica de chapa expandida	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	277.500	277.500	277.305,00	277.305	277.305	277.305	210.000	210.000
33	Reparacion de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	175.000	175.000	192.500,00	192.500	175.000	175.000	140.000	140.000
34	Reparacion de la aislacion de pisos en baÃ±os.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	37.200	37.200	44.629,00	44.629	37.191	37.191	30.000	30.000
35	Provision y colocacion de caÃ±erÃ-as para desagÃ¼es pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	66.000	66.000	66.000	66.000	89.943,00	89.943	65.584	65.584	37.000	37.000
36	Provision y colocacion de caÃ±erÃ-as para desagÃ¼es cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	66.000	66.000	66.000	66.000	89.943,00	89.943	65.584	65.584	37.000	37.000
37	Instalacion y colocacion de caÃ±eria de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	63.000	63.000	60.500	60.500	103.500,00	103.500	60.375	60.375	60.000	60.000
38	Instalacion y colocacion de caÃ±erÃ-a de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	54.000	51.500	51.500	88.200,00	88.200	51.450	51.450	37.000	37.000
39	Instalacion y colocacion de caÃ±erÃ-a de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000	37.500	37.500	64.218,00	64.218	37.461	37.461	28.000	28.000
40	Instalacion y colocacion de caÃ±erÃ-a de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.000	37.000	35.000	35.000	59.640,00	59.640	34.790	34.790	25.000	25.000
41	Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	963.000	963.000	550.000,00	550.000	962.990	962.990	480.000	480.000
42	Provision y colocacion de codos 100x90 mm para desagÃ¼es pluviales.	Unidad	EVENTO	1	41.000	41.000	39.200	39.200	43.073,00	43.073	39.158	39.158	35.000	35.000
43	Reparacion de perdidas de agua (por sectores especÃ-ficos). Incluye deteccion, reparacion,	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000	260.000	260.000	444.084,00	444.084	259.049	259.049	155.000	155.000
44	Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	105.000	105.000	120.750,00	120.750	105.000	105.000	100.000	100.000
45	Provision y cambio de canilla de sanitarios y enfermerÃ-as (segÃºn las existentes agua frÃ-a	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	245.000	245.000	322.000,00	322.000	245.000	245.000	300.000	300.000
46	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraÃ-do.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	59.000	59.000	92.400,00	92.400	58.800	58.800	70.000	70.000
47	Cambio y colocacion de espejo del baÃ±o	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	128.100	128.100	168.360,00	168.360	128.100	128.100	150.000	150.000
48	Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	210.000	210.000	276.000,00	276.000	210.000	210.000	250.000	250.000
49	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	106.000	106.000	105.000	105.000	138.000,00	138.000	105.000	105.000	75.000	75.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000	175.000	175.000	230.000,00	230.000	175.000	175.000	150.000	150.000
51	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraÃ-do	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	500.000	500.000	436.590,00	436.590	396.900	396.900	400.000	400.000
52	Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baÃ±os.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	200.000	200.000	169.400,00	169.400	154.000	154.000	130.000	130.000
53	Reparacion y cambio de boqueta de desagÃ¼e pluvial en azotea.	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000	200.000	200.000	176.000,00	176.000	140.000	140.000	130.000	130.000
54	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	245.000	245.000	245.000,00	245.000	245.000	245.000	150.000	150.000
55	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraÃ-do	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	269.500,00	269.500	245.000	245.000	250.000	250.000
56	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	25.200	25.200	31.592,00	31.592	25.130	25.130	35.000	35.000
57	Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	21.500	21.500	26.840,00	26.840	21.350	21.350	60.000	60.000
58	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000	185.000	185.000	212.520,00	212.520	184.800	184.800	130.000	130.000
59	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	60.000	60.000	78.752,00	78.752	59.920	59.920	63.000	63.000
60	Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000	126.000	126.000	165.600,00	165.600	126.000	126.000	135.000	135.000
61	Provision y cambio de lamparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	11.000	11.000	12.843,00	12.843	10.703	10.703	13.000	13.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.C
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY BENITEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2220

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.2 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
62	Provision y colocacion de boca para ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	105.000	105.000	115.500,00	115.500	105.000	105.000	210.000	210.000
63	Provision y colocacion de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	98.000	98.000	107.800,00	107.800	98.000	98.000	220.000	220.000
64	Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	151.000	151.000	151.000	151.000	165.665,00	165.665	150.605	150.605	155.000	155.000
65	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	546.000	546.000	546.000,00	546.000	546.000	546.000	550.000	550.000
66	Readecuacion de instalaciones electricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000	370.000	370.000	369.740,00	369.740	369.740	369.740	370.000	370.000
67	Cambio de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1	88.000	88.000	100.000	100.000	105.600,00	105.600	84.000	84.000	65.000	65.000
68	Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000	476.000	476.000	220.000,00	220.000	475.923	475.923	575.000	575.000
69	Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	515.000	515.000	514.000	514.000	250.000,00	250.000	513.947	513.947	650.000	650.000
70	Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	294.000	294.000	338.100,00	338.100	294.000	294.000	295.000	295.000
71	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000	80.000	75.219,00	75.219	57.232	57.232	50.000	50.000
72	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metalicas.	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	105.000	105.000	138.000,00	138.000	105.000	105.000	105.000	105.000
73	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000	80.000	75.821,00	75.821	57.691	57.691	34.000	34.000
74	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000	80.000	75.821,00	75.821	57.691	57.691	34.000	34.000
75	Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion.	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000	45.000	45.000	43.543,00	43.543	33.131	33.131	27.000	27.000
76	Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	160.000	160.000	208.140,00	208.140	158.368	158.368	225.000	225.000
77	Cambio y colocacion de circuito independiente trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000	374.000	374.000	490.902,00	490.902	373.513	373.513	370.000	370.000
78	Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y j	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000	679.200	679.200	892.584,00	892.584	679.140	679.140	710.000	710.000
79	Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000	478.200	478.200	628.452,00	628.452	478.170	478.170	530.000	530.000
80	Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	246.000	246.000	245.000	245.000	322.000,00	322.000	245.000	245.000	265.000	265.000
81	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE35K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	2.260.000	2.260.000	2.255.000	2.255.000	1.980.000,00	1.980.000	2.254.052	2.254.052	1.900.000	1.900.000
82	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE50K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	3.950.000	3.950.000	3.948.000	3.948.000	1.990.000,00	1.990.000	3.948.000	3.948.000	3.000.000	3.000.000
83	Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500NENTRE50K ENTRE F	Unidad	EVENTO	1	4.125.000	4.125.000	4.123.000	4.123.000	2.000.000,00	2.000.000	4.123.000	4.123.000	2.650.000	2.650.000
84	Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000	385.000	385.000	506.000,00	506.000	385.000	385.000	340.000	340.000
85	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000	202.000	202.000	265.346,00	265.346	201.894	201.894	155.000	155.000
86	Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	171.500	171.500	224.846,00	224.846	171.079	171.079	125.000	125.000
87	Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	48.500	48.500	63.300,00	63.300	48.164	48.164	43.000	43.000
88	Provision y colocacion de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	48.500	48.500	63.300,00	63.300	48.164	48.164	43.000	43.000
89	Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	48.500	48.500	63.300,00	63.300	48.164	48.164	43.000	43.000
90	Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000	50.000	63.300,00	63.300	48.164	48.164	22.500	22.500
91	Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	42.900	42.900	39.468,00	39.468	30.030	30.030	35.000	35.000
92	Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	45.000	60.000	60.000	55.303,00	55.303	42.080	42.080	47.000	47.000
93	Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000	80.500	80.500	105.800,00	105.800	80.500	80.500	78.000	78.000
94	Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	29.400	29.400	38.640,00	38.640	29.400	29.400	29.000	29.000
95	Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	49.000	49.000	64.400,00	64.400	49.000	49.000	48.000	48.000
96	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	29.400	29.400	38.640,00	38.640	29.400	29.400	29.000	29.000
97	Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	EVENTO	1	28.500	28.500	28.000	28.000	36.800,00	36.800	28.000	28.000	29.000	29.000
98	Provision y colocacion de Cajas plasticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	43.000	43.000	42.350	42.350	55.660,00	55.660	42.350	42.350	48.000	48.000
99	Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	38.500	38.500	38.150	38.150	50.140,00	50.140	38.150	38.150	29.000	29.000
100	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.200	9.200	9.100	9.100	11.960,00	11.960	9.100	9.100	3.100	3.100
101	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.100	8.100	8.050	8.050	10.580,00	10.580	8.050	8.050	2.900	2.900
102	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.100	8.100	8.050	8.050	10.580,00	10.580	8.050	8.050	2.800	2.800
103	Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	8.400	8.400	11.040,00	11.040	8.400	8.400	2.500	2.500
104	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	8.400	8.400	11.040,00	11.040	8.400	8.400	2.500	2.500
105	Provision y colocacion de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	8.750	8.750	11.500,00	11.500	8.750	8.750	2.800	2.800
106	Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.500	8.500	8.400	8.400	11.040,00	11.040	8.400	8.400	2.900	2.900
107	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE a	Metro lineal	EVENTO	1	9.000	9.000	8.960	8.960	11.776,00	11.776	8.960	8.960	5.200	5.200
108	Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	45.000	45.000	42.858,00	42.858	32.610	32.610	27.000	27.000
109	Aislacion hidrofuga (revoque hidrofugo, membrana asfaltica y piso de tejuelas) sobre losa d	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	230.000	250.000	250.000	384.000,00	384.000	224.000	224.000	121.500	121.500
110	Provision y colocacion de cielorraso desmontable con perfil y durlock.	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.000	170.000	190.000	190.000	229.320,00	229.320	133.770	133.770	130.000	130.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.0
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY VENTELI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 22 (a)

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BE		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA In	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
111	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparacion de rajadura	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000	120.000	149.964,00	149.964	87.479	87.479	60.000	60.000
112	Reparacion y cambio de aislaciones de membrana asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000	210.000	225.000	225.000	191.992,00	191.992	166.950	166.950	105.000	105.000
113	Reparacion y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000	235.000	235.000	322.008,00	322.008	187.838	187.838	105.000	105.000
114	Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	150.000	150.000	138.001,00	138.001	105.002	105.002	55.000	55.000
115	Reparacion y cambio de aislaciones de pinturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	90.000	90.000	106.170,00	106.170	71.806	71.806	36.000	36.000
116	Reparacion de MamposterÃ-a armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000	90.000	90.000	40.250,00	40.250	64.578	64.578	25.000	25.000
117	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrofugo	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	45.000	40.000	40.000	33.574,00	33.574	33.575	33.575	35.000	35.000
118	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	82.200	82.200	82.166,00	82.166	82.166	82.166	80.000	80.000
119	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000	38.500	38.500	46.200,00	46.200	26.950	26.950	40.000	40.000
120	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrofugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	35.000	35.000	52.542,00	52.542	30.650	30.650	42.000	42.000
121	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	25.000	25.000	31.500	31.500	22.050,00	22.050	22.050	22.050	15.000	15.000
122	Provision y cambio de canaletas alero del edificio, con colocacion y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	110.000	110.000	120.000	120.000	92.400,00	92.400	84.000	84.000	90.000	90.000
123	Colocacion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000	22.500	22.500	27.522,00	27.522	16.055	16.055	22.000	22.000
124	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000	125.000	125.000	156.660,00	156.660	91.385	91.385	93.000	93.000
125	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	38.445,00	38.445	24.465	24.465	26.000	26.000
126	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	43.000	43.000	45.000	45.000	48.674,00	48.674	42.326	42.326	19.000	19.000
127	Provision y colocacion de piso vinilico alto trafico	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	145.000	145.000	179.400,00	179.400	104.650	104.650	90.000	90.000
128	Provision y colocacion de zocalos vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000	45.500	45.500	78.000,00	78.000	45.500	45.500	19.000	19.000
129	Reparacion de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000	77.000	85.000	85.000	76.526,00	76.526	76.527	76.527	25.000	25.000
130	Reparacion de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	125.000	125.000	91.000,00	91.000	91.000	91.000	60.000	60.000
131	Cambio y colocacion de piso porcelanato simil existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000	140.000	140.000	171.600,00	171.600	100.100	100.100	152.100	152.100
132	Cambio y colocacion de piso tipo layotitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	85.000	85.000	82.110,00	82.110	71.400	71.400	85.000	85.000
133	Cambio y colocacion de piso ceramico PD4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000	125.000	125.000	178.323,00	178.323	104.023	104.023	85.000	85.000
134	Cambio y colocacion de guardas de baÃ±os	Metro lineal	EVENTO	1	80.000	80.000	63.000	63.000	82.344,00	82.344	62.654	62.654	45.000	45.000
135	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable identica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	260.000	260.000	284.953,00	284.953	259.049	259.049	265.000	265.000
136	Cambio y colocacion de pisos tipo BALDOSONES de hormigon.	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.000	74.000	70.000	70.000	86.250,00	86.250	52.500	52.500	68.000	68.000
137	Cambio y colocacion de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	140.000	140.000	171.600,00	171.600	100.100	100.100	160.000	160.000
138	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas.	Metro lineal	EVENTO	1	170.000	170.000	220.000	220.000	191.903,00	191.903	166.873	166.873	127.000	127.000
139	Provision, colocacion de mampara de eucatex (incluira puerta).	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000	225.000	225.000	184.000,00	184.000	182.178	182.178	200.000	200.000
140	Cambio y colocacion de zocalo de ceramica.	Metro lineal	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000	38.000	41.741,00	41.741	37.947	37.947	18.500	18.500
141	Mantenimiento y reparacion de TECHOS DE TEJA (incluye provision y colocacion de materia	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000	230.000	230.000	175.000,00	175.000	175.000	175.000	135.000	135.000
142	Embutir caÃ±erÃ-as de Aire acondicionado y aislacion termica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	143.000	143.000	142.100	142.100	142.051,00	142.051	142.051	142.051	120.000	120.000
143	Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000	77.000	77.000	77.000	88.368,00	88.368	76.843	76.843	60.000	60.000
144	Reparacion de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000	100.000	96.600,00	96.600	73.500	73.500	50.000	50.000
145	Provision, colocacion y cambio de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000	230.000	275.000	275.000	240.695,00	240.695	209.300	209.300	180.000	180.000
146	Provision y colocacion de cobertura de chapa con nÃºcleo aislante de poliuretano, aislamier	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000	250.000	250.000	231.950,00	231.950	188.250	188.250	270.000	270.000
147	Reparacion de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000	38.000	43.296,00	43.296	37.650	37.650	25.000	25.000
148	MamposterÃ-a de 0,15 ladrillo comÃºn	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.000	84.000	90.000	90.000	98.325,00	98.325	66.500	66.500	104.000	104.000
149	Reparacion de piso de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	162.000	162.000	180.000	180.000	223.847,00	223.847	160.300	160.300	200.000	200.000
150	Provision y colocacion de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.000	185.000	225.000	225.000	255.127,00	255.127	182.700	182.700	200.000	200.000
151	Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada	Metros cuadrados	EVENTO	1	176.000	176.000	175.000	175.000	192.500,00	192.500	175.000	175.000	220.000	220.000
152	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	70.000	70.000	72.621,00	72.621	55.256	55.256	45.000	45.000
153	Reparacion y provision de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000	83.300	83.300	91.630,00	91.630	83.300	83.300	110.000	110.000
154	Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000	70.000	79.009,00	79.009	60.116	60.116	45.000	45.000
155	Cambio de chapas del techo, con colocacion y provision.	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000	135.000	135.000	149.126,00	149.126	95.550	95.550	60.000	60.000
156	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000	38.000	49.873,00	49.873	37.947	37.947	18.000	18.000
157	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	39.000	39.000	39.000	39.000	51.050,00	51.050	38.843	38.843	18.000	18.000
158	Servicio de enchapado con estaÃ±o baveta en uniones chapa mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	143.000	143.000	142.100	142.100	178.640,00	178.640	142.100	142.100	100.000	100.000
159	Cambio y colocacion de pisos de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	188.000	190.000	190.000	246.872,00	246.872	187.838	187.838	169.000	169.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Cabo 1º Ppal. MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY CONTRERAS
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Proy. 2200

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.2 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA In	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
160	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000	39.200	39.200	43.073,00	43.073	39.158	39.158	25.000	25.000
161	Cambio y colocacion de piso ceramico PEI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000	125.000	125.000	156.000,00	156.000	91.000	91.000	70.000	70.000
162	Cambio y colocacion de piso tipo layota.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	105.000	95.000	95.000	86.240,00	86.240	78.400	78.400	70.000	70.000
163	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000	39.200	39.200	43.074,00	43.074	39.159	39.159	18.000	18.000
164	Cambio y colocacion de piso calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	70.000	70.000	84.640,00	84.640	64.400	64.400	70.000	70.000
165	Cambio y colocacion de zocalo ceramico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	37.000	37.000	54.237,00	54.237	36.683	36.683	15.000	15.000
166	Cambio y colocacion de zocalo de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	50.000	50.000	53.846,00	53.846	36.419	36.419	23.000	23.000
167	Cambio y colocacion de zocalo de calcareo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.000	48.000	47.500	47.500	52.132,00	52.132	47.393	47.393	19.000	19.000
168	Cambio y colocacion de zocalo de madera.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000	40.000	30.993,00	30.993	28.176	28.176	15.000	15.000
169	Provision y colocacion de canaletas chapa nÂ° 26 desarrollo 50 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	85.000	85.000	73.312,00	73.312	59.500	59.500	80.000	80.000
170	Cambio y colocacion de azulejos 15 x 15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	85.000	86.000	86.000	74.175,00	74.175	60.200	60.200	80.000	80.000
171	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.000	66.000	66.000	66.000	65.774,00	65.774	65.775	65.775	50.000	50.000
172	Cambio y colocacion de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000	105.000	115.000	115.000	99.187,00	99.187	80.500	80.500	80.000	80.000
173	Embutir caÃ±erÃ-as de acondicionadores de aire y aislacion termica en exteriores con silleta	Metro lineal	EVENTO	1	99.000	99.000	98.050	98.050	107.823,00	107.823	98.021	98.021	140.000	140.000
174	Cambio y colocacion de guardas de madera.	Metro lineal	EVENTO	1	55.000	55.000	54.000	54.000	53.900,00	53.900	53.900	53.900	25.000	25.000
175	Pulido de plancha de granito en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	42.000	42.000	71.829,00	71.829	41.901	41.901	58.500	58.500
176	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membranas acrÃ-licas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	100.000	100.000	137.876,00	137.876	80.428	80.428	58.000	58.000
177	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	90.000	90.000	92.977,00	92.977	80.850	80.850	60.000	60.000
178	Provision, cambio y colocacion de cerraduras de puertas, segÃºn las existentes.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	85.000	85.000	99.453,00	99.453	84.385	84.385	100.000	100.000
179	Provision, cambio y colocacion de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000	72.000	72.000	84.520,00	84.520	71.715	71.715	60.000	60.000
180	Provision, cambio y colocacion de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000	35.000	35.000	41.250,00	41.250	35.000	35.000	35.000	35.000
181	Provision, cambio y colocacion de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000	455.500	455.500	536.745,00	536.745	455.420	455.420	440.000	440.000
182	Provision, cambio y colocacion de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	336.000	336.000	396.000,00	396.000	336.000	336.000	350.000	350.000
183	Provision y colocacion de MARCOS de madera segÃºn medida estandar pintado y barnizado	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000	288.000	288.000	393.696,00	393.696	287.070	287.070	260.000	260.000
184	Provision y colocacion de CONTRAMARCOS de madera segÃºn medida estandar pintado y b	Metro lineal	EVENTO	1	36.000	36.000	35.000	35.000	41.250,00	41.250	35.000	35.000	21.000	21.000
185	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000	213.000	213.000	267.194,00	267.194	212.541	212.541	180.000	180.000
186	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	740.000	740.000	525.000	525.000	891.300,00	891.300	519.925	519.925	515.000	515.000
187	Provision, cambio y colocacion de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000	450.000	500.000	500.000	402.500,00	402.500	350.000	350.000	250.000	250.000
188	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera segÃºn las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000	616.000	616.000	450.000,00	450.000	615.692	615.692	450.000	450.000
189	Provision Cambio y colocacion de puertas de madera segÃºn las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	750.000	750.000	665.000	665.000	460.000,00	460.000	665.000	665.000	530.000	530.000
190	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX segÃºn las existentes SIN VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	440.000	440.000	315.000	315.000	362.250,00	362.250	315.000	315.000	207.000	207.000
191	Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX segÃºn las existentes CON VIDRIO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000	450.000	322.000	322.000	370.300,00	370.300	322.000	322.000	220.000	220.000
192	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	155.000	155.000	165.840,00	165.840	154.784	154.784	120.000	120.000
193	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	685.000	685.000	681.000	681.000	486.205,00	486.205	680.687	680.687	530.000	530.000
194	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.000	320.000	315.000	315.000	346.500,00	346.500	315.000	315.000	265.000	265.000
195	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000	692.000	692.000	540.000,00	540.000	691.666	691.666	623.000	623.000
196	Provision, Cambio y colocacion de ventanas (vidrio comÃºn).	Metros cuadrados	EVENTO	1	316.000	316.000	315.000	315.000	315.000,00	315.000	315.000	315.000	250.000	250.000
197	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	104.000	104.000	103.050	103.050	176.604,00	176.604	103.019	103.019	95.000	95.000
198	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000	340.550	340.550	340.540,00	340.540	340.541	340.541	200.000	200.000
199	Reparacion y mantencion de abertura de blindex	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000	338.200	338.200	338.107,00	338.107	338.107	338.107	200.000	200.000
200	Cambio y colocacion de ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	340.000	340.000	333.000	333.000	332.926,00	332.926	332.927	332.927	300.000	300.000
201	Cambio y colocacion de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000	178.500	178.500	178.360,00	178.360	178.360	178.360	150.000	150.000
202	Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000	700.000	600.000	600.000	528.318,00	528.318	528.318	528.318	750.000	750.000
203	Pintura Latex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduÃ-do para e	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	79.100	79.100	135.600,00	135.600	79.100	79.100	54.000	54.000
204	Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduÃ-do)	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000	60.900	60.900	104.400,00	104.400	60.900	60.900	54.000	54.000
205	Pintura de cielorraso al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	24.550	24.550	42.003,00	42.003	24.503	24.503	17.000	17.000
206	Pintura de cielorraso al epoxi Hospitalar	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	90.000	87.500	87.500	150.000,00	150.000	87.500	87.500	78.000	78.000
207	Pintura de carpinteria metalica al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	39.160	39.160	67.129,00	67.129	39.159	39.159	32.000	32.000
208	Pintura de piso con pintura vial.(epoxi)	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	110.000	110.000	132.000,00	132.000	77.000	77.000	78.000	78.000

IGNACIA BRITEZ
Subcomisario
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. M.C.P.
Jefe SUAP Z.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY GONZALEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2220

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAP Z 12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					RICARDO HELMER SALDIVAR BI		NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS EN OBRAS		D Y D S.R.L. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER		CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació	Cant	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	unitario (IVA in	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
209	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	33.400	33.400	57.255,00	57.255	33.400	33.400	29.000	29.000
210	Pintura de aberturas al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000	24.550	24.550	42.003,00	42.003	24.503	24.503	17.000	17.000
211	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.000	14.000	12.800	12.800	21.859,00	21.859	12.752	12.752	9.000	9.000
212	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	28.000	28.000	48.000,00	48.000	28.000	28.000	18.500	18.500
213	Pintura de techo y cielorraso al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000	38.000	64.864,00	64.864	37.838	37.838	29.000	29.000
214	Pintura de aberturas al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	39.200	39.200	67.129,00	67.129	39.159	39.159	29.000	29.000
215	Pintura de mamposterÃ-a a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	39.000	39.000	66.786,00	66.786	38.959	38.959	23.000	23.000
216	Pintura de paredes epoxi Hospitalar	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	110.000	110.000	132.000,00	132.000	77.000	77.000	78.000	78.000
217	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico.	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000	34.615	34.615	59.340,00	59.340	34.615	34.615	18.000	18.000
218	Repintado de latex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.500	38.500	38.220	38.220	65.520,00	65.520	38.220	38.220	27.000	27.000
219	Remocion de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cu	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.000	106.000	105.000	105.000	180.000,00	180.000	105.000	105.000	100.000	100.000
220	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	56.000	56.000	96.000,00	96.000	56.000	56.000	41.600	41.600
221	Pintura de barandas de terraza.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	39.200	39.200	67.129,00	67.129	39.159	39.159	28.000	28.000
222	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto plotea	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000	82.320	82.320	103.488,00	103.488	82.320	82.320	115.000	115.000
223	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto plotea	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000	70.000	87.436,00	87.436	69.552	69.552	99.000	99.000
224	Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000	70.100	70.100	88.070,00	88.070	70.056	70.056	100.000	100.000
225	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000	71.000	71.000	88.704,00	88.704	70.560	70.560	100.000	100.000
226	Provision y colocacion de campanas en laboratorio	Unidad	EVENTO	1	1.160.000	1.160.000	1.157.000	1.157.000	1.156.680,00	1.156.680	1.156.680	1.156.680	1.200.000	1.200.000
227	Retiro de perfiles en mesadas de laboratorio y posterior reparacion y revestimiento con azu	Metro lineal	EVENTO	1	320.000	320.000	315.000	315.000	495.000,00	495.000	315.000	315.000	260.000	260.000
228	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	440.000	440.000	438.000	438.000	481.635,00	481.635	437.850	437.850	520.000	520.000
229	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000	50.000	50.000	48.875,00	48.875	35.000	35.000	55.000	55.000
230	Colocacion de extractores eolicos acordes a la exigencia sanitaria	Unidad	EVENTO	1	902.100	902.100	814.000	814.000	813.290,00	813.290	813.291	813.291	500.000	500.000
231	Provision y colocacion de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - incluye base granular, riego e imprir	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000	300.000	350.000	350.000	362.250,00	362.250	245.000	245.000	350.000	350.000
232	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con car	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	175.000	175.000	192.500,00	192.500	175.000	175.000	175.000	175.000
233	Provision y colocacion de hormigon armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000	2.070.675	2.070.675	1.680.000,00	1.680.000	1.679.939	1.679.939	1.200.000	1.200.000
234	Provision y colocacion de guarda decorativa	Metro lineal	EVENTO	1	19.000	19.000	18.000	18.000	23.460,00	23.460	17.850	17.850	45.000	45.000
235	Provision, cambio y colocacion de mamparas de eucatex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	380.000	380.000	475.000	475.000	207.000,00	207.000	375.676	375.676	220.000	220.000
236	Mantenimiento y reparacion de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de band	Metro lineal	EVENTO	1	150.000	150.000	200.000	200.000	186.193,00	186.193	141.669	141.669	165.000	165.000
237	Reparacion con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo	Metro lineal	EVENTO	1	260.000	260.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000	245.000	245.000	280.000	280.000
238	Trabajos de carpinterÃ-a en Gral. Solo mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	105.000	105.000	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
239	Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior h	Metro lineal	EVENTO	1	75.000	75.000	63.700	63.700	73.255,00	73.255	63.700	63.700	48.000	48.000
240	Reparacion de Juntas de dilatacion entre mamposterÃ-as exterior	Metro lineal	EVENTO	1	75.000	75.000	63.700	63.700	72.800,00	72.800	63.700	63.700	50.000	50.000
241	Trabajos de herrerÃ-a en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	90.000	84.700	84.700	96.000,00	96.000	84.000	84.000	55.000	55.000
242	Ploteado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	140.000	150.000	150.000	180.000,00	180.000	105.000	105.000	180.000	180.000
243	Mantenimiento y Reparacion de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000	250.000	250.000	254.160,00	254.160	193.383	193.383	62.000	62.000
244	Revoque exterior de paredes con hidrofugo a mucha altura(con andamios)	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.000	129.000	130.000	130.000	124.800,00	124.800	91.000	91.000	65.000	65.000
245	Mesadas con zocalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforacion y p	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	1.095.600	1.095.600	1.001.657,00	1.001.657	1.085.000	1.085.000	1.350.599	1.350.599
						50.000.000	49.975.000	49.975.000	Precio Total	47.038.476		47.038.470		40.699.999

IGNACIA BRITEZ
Subcomisaria
Jefa Int. Dpto. UOC

ANTONIO [illegible] VAZQUEZ JARA
Comisario Ppal. M.C.P
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

ADOLFO GODOY CONTRERAS
Comisario Principal M.C.P
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2.2.6

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante