Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°28/2021 ID N° 389940 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOBRE E/ MONTELINDO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389940"ESTERO GUAZU S.A." RUC N° 80067516-9

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	350.522	673.002	-47.798	-12,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.408	3.520	4.956.160	-480	-12,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	422,4	35.190	14.864.256	-4.799	-12,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.408	46.046	64.832.768	-6.279	-12,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	352	30.664	10.793.728	-4.181	-12,00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.408	1.483	2.088.064	-202	-11,99%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	892.796	1	785.660	785.660	-107.136	-12,00%
	TOTAL					**98.993.638**		

ARNALDO AYALA
Jefe de Compras
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°28/2021 ID N° 389940 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOBRE E/ MONTELINDO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389940"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.408	3.281	4.619.648	-719	-17,98%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	422,4	32.000	13.516.800	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.408	44.500	62.656.000	-7.825	-14,95%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	352	27.900	9.820.800	-6.945	-19,93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.408	1.400	1.971.200	-285	-16,91%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de matériales excedentes, etc.)	GL	892.796	1	801.152	801.152	-91.644	-10,26%
	TOTAL					**94.000.000**		

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez A.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°28/2021 ID N° 389940 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOBRE E/ MONTELINDO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389940"MES INGENIERIA S.A" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.408	4.000	5.632.000	0	0,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	422,4	40.000	16.896.000	11	0,03%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.408	43.000	60.544.000	-9.325	-17,82%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	352	35.000	12.320.000	155	0,44%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.408	1.500	2.112.000	-185	-10,98%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	892.796	1	850.000	850.000	-42.796	-4,79%
	TOTAL					**99.122.000**		

ARNALDO OCAMPOS
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque