Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2022 ID N° 414330" Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle sin nombre paralelo a la calle Ybycui - Marambure, de la Ciudad de Luque "

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	478,285	918,307	-84,403	-15.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	896	1,276	1,143,296	-225	-14.99%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	268.8	35,413	9,519,014	-6,249	-15.00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	896	56,476	50,602,496	-9,966	-15.00%
1.5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	42,014	250	35,712	8,928,000	-6,302	-15.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	896	1,839	1,647,744	-324	-14.98%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,537	1	1,187,906	1,187,906	-209,631	-15.00%
	TOTAL					**73,946,764**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2022 ID N° 414330" Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle sin nombre paralelo a la calle Ybycui - Marambure, de la Ciudad de Luque "

NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	499,678	959,382	-63,010	-11.20%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	896	1,280	1,146,880	-221	-14.72%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	268.8	34,040	9,149,952	-7,622	-18.29%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	896	53,160	47,631,360	-13,282	-19.99%
1.5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	42,014	250	33,702	8,425,500	-8,312	-19.78%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	896	1,751	1,568,896	-412	-19.05%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,537	1	1,118,030	1,118,030	-279,507	-20.00%
	TOTAL					**70,000,000**		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Raúl Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro C ivo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2022 ID N° 414330" Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle sin nombre paralelo a la calle Ybycui - Marambure, de la Ciudad de Luque "

COG EMPRENDIMIENTO S.A. RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	896	1,201	1,076,096	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	268.8	33,330	8,959,104	-8,332	-20.00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	896	53,154	47,625,984	-13,288	-20.00%
1.5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	42,014	250	33,611	8,402,750	-8,403	-20.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	896	1,730	1,550,080	-433	-20.02%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,537	1	1,021,934	1,021,934	-375,603	-26.88%
	TOTAL					**69,500,236**		

Abg. Adrian Gonzalez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2022 ID N° 414330" Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle sin nombre paralelo a la calle Ybycui - Marambure, de la Ciudad de Luque "

MES INGENIERIA S.A RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	896	1,200	1,075,200	-301	-20.05%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	268.8	18,000	4,838,400	-23,662	-56.80%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	896	62,300	55,820,800	-4,142	-6.23%
1.5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	42,014	250	36,000	9,000,000	-6,014	-14.31%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	896	1,500	1,344,000	-663	-30.65%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,537	1	1,000,000	1,000,000	-397,537	-28.45%
	TOTAL					**74,158,761**		

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2022 ID N° 414330" Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle sin nombre paralelo a la calle Ybycui Marambure, de la Ciudad de Luque "

LD CONSTRUCTORA DE LORENA B.DUARTE RUC :3994308-9CORREO: construccioneslorenaduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	483,911	929,109	-78,777	-14.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	896	1,245	1,115,520	-256	-17.06%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	268.8	33,330	8,959,104	-8,332	-20.00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	896	55,147	49,411,712	-11,295	-17.00%
1.5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	42,014	250	33,611	8,402,750	-8,403	-20.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	896	1,860	1,666,560	-303	-14.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,537	1	1,159,955	1,159,955	-237,582	-17.00%
	TOTAL					**71,644,710**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Pablo Javier Portuso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 62/2022 ID N° 414330" Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle sin nombre paralelo a la calle Ybycui - Marambure, de la Ciudad de Luque "

H.M CONSTRUCCIONES GENERALES RUC :1341169-1CORREO: hugorubenmeza@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	500,000	960,000	-62,688	-11.14%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	896	1,250	1,120,000	-251	-16.72%
1.3	Caja para empedrado e=0,30	M3	41,662	268.8	38,200	10,268,160	-3,462	-8.31%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	66,442	896	61,000	54,656,000	-5,442	-8.19%
1.5	Cordones de H° pre fabricado (10x40x50)	ml	42,014	250	40,000	10,000,000	-2,014	-4.79%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	896	2,000	1,792,000	-163	-7.54%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,397,537	1	1,203,840	1,203,840	-193,697	-13.86%
	TOTAL					**80,000,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque