GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2016 "CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS Y DEPOSITOS"

ITEM	DESCRIPCION	EMPRESA 1: ALFA Y OMEGA S.A.							EMPRESA2: SIA ALEMANA S.R.L						
		Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**
LOTE I - AMPLIACION PUESTO DE SALUD USF - SAN AGUSTIN															
1	Replanteo y marcación	n/a	n/a	n/a	50,0	n/a	10.500	525.000	n/a	n/a	n/a	50,0	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Relleno y compactación	n/a	n/a	n/a	13,0	n/a	85.000	1.105.000	n/a	n/a	n/a	13,0	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Estructura de H° A° (incluye excavación)															
3	Zapatas (40x40x50 cm)	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	600.000	2.400.000	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Encadenado de H° A° (13x27 cm)	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	385.000	6.160.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cimiento de cascotillos, 40cm de ancho y 50cm prof	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	170.000	2.720.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Mamposteria de nivelación de 0,30m, ladr comunes	n/a	n/a	n/a	4,80	n/a	180.000	864.000	n/a	n/a	n/a	4,80	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Aislación horizontal	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	48.000	768.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
8	De ladrillo hueco para revocar	n/a	n/a	n/a	58,00	n/a	140.000	8.120.000	n/a	n/a	n/a	58,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Techo de chapa galv s/estruct metálica (incluye pilares)	n/a	n/a	n/a	50,00	n/a	195.000	9.750.000	n/a	n/a	n/a	50,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Revoque															
10	De paredes	n/a	n/a	n/a	44,00	n/a	55.000	2.420.000	n/a	n/a	n/a	44,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
11	De pilares (incl. llenado de pilares con cascotillos)	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	110.000	440.000	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cordón de galeria	n/a	n/a	n/a	18,00	n/a	75.000	1.350.000	n/a	n/a	n/a	18,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Contrapiso de cascote	n/a	n/a	n/a	50,00	n/a	51.000	2.550.000	n/a	n/a	n/a	50,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Piso ceramico PEI 4	n/a	n/a	n/a	50,00	n/a	95.000	4.750.000	n/a	n/a	n/a	50,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Zocalo ceramico	n/a	n/a	n/a	27,00	n/a	35.000	945.000	n/a	n/a	n/a	27,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Aberturas metálicas															
16	Puerta metálica de 0,8 x 2,1 m	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	800.000	800.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Ventana tipo balancin (1,6x1,2 m)	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	450.000	450.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pintura															

GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

18	De paredes a la cal con fijador	n/a	n/a	n/a	44,00	n/a	29.000	1.276.000	n/a	n/a	n/a	44,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
19	De aberturas	n/a	n/a	n/a	7,20	n/a	39.000	280.800	n/a	n/a	n/a	7,20	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
20	De pilares	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	60.000	240.000	n/a	n/a	n/a	4,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Desague Pluvial															
21	Canaletas moluradas y caños de bajada galvanizado	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	810.000	810.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Cielorraso de madera machihembrada de pino	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	155.000	2.480.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Membrana de aislación con aluminio	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	45.000	720.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Vidrios dobles, 3 mm	n/a	n/a	n/a	1,92	n/a	210.000	403.200	n/a	n/a	n/a	1,92	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Instalación electrica	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.600.000	1.600.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Limpieza final y retiro de escombros	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	480.000	480.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL LOTE I					**54.407.000**			**TOTAL LOTE I**			NO COTIZA	NO COTIZA
							LOTE II - SALON DE VENTAS DE ARTICULOS USADOS								
1	Limpieza del terreno incluyendo	n/a	n/a	n/a	1	n/a	550.000	550.000	n/a	n/a	n/a	1	n/a	950.000	950.000
2	Relleno y compactación del suelo	n/a	n/a	n/a	494	n/a	5.500	2.717.000	n/a	n/a	n/a	494	n/a	5.000	2.470.000
Replanteo y trazado															
3	Replanteo y trazado	n/a	n/a	n/a	494	n/a	6.000	2.964.000	n/a	n/a	n/a	494	n/a	6.175	3.050.450
Cimiento															
4	Pilotes	n/a	n/a	n/a	12	n/a	849.000	10.188.000	n/a	n/a	n/a	12	n/a	846.260	10.155.120
5	Zapata corrida	n/a	n/a	n/a	40	n/a	185.000	7.400.000	n/a	n/a	n/a	40	n/a	171.000	6.840.000
3	Viga cimiento de H°A°	n/a	n/a	n/a	87	n/a	205.000	17.835.000	n/a	n/a	n/a	87	n/a	212.325	18.472.275
Techo															
7	Extractores de aire caliente	n/a	n/a	n/a	3	n/a	360.000	1.080.000	n/a	n/a	n/a	3	n/a	332.500	997.500
8	Estructura de hierro y techo de chapa isopanel	n/a	n/a	n/a	527	n/a	285.000	150.195.000	n/a	n/a	n/a	527	n/a	299.250	157.704.750
Mamposteria															
9	Mamposteria de Nivelación de 0,30	n/a	n/a	n/a	39	n/a	140.000	5.460.000	n/a	n/a	n/a	39	n/a	123.500	4.816.500
10	Cordón de ladrillo	n/a	n/a	n/a	92	n/a	70.000	6.440.000	n/a	n/a	n/a	92	n/a	71.250	6.555.000
Contrapisos															
11	Contrapiso de hormigón	n/a	n/a	n/a	510	n/a	51.000	26.010.000	n/a	n/a	n/a	510	n/a	52.533	26.791.830
Desagüe pluvial															
12	Canaletas	n/a	n/a	n/a	70	n/a	65.000	4.550.000	n/a	n/a	n/a	70	n/a	33.250	2.327.500
13	Bocas de desagüe	n/a	n/a	n/a	3	n/a	135.000	405.000	n/a	n/a	n/a	3	n/a	147.250	441.750
14	Registro pluvial	n/a	n/a	n/a	2	n/a	215.000	430.000	n/a	n/a	n/a	2	n/a	213.750	427.500
15	Aljibe de 30.000 lts	n/a	n/a	n/a	1	n/a	19.400.000	19.400.000	n/a	n/a	n/a	1	n/a	19.000.000	19.000.000

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

2

16	Bomba de agua conectada a electricidad y tanque elevado con flotador elect y una canilla	n/a	n/a	n/a	1	n/a	8.600.000	8.600.000	n/a	n/a	n/a	1	n/a	9.025.000	9.025.000
								TOTAL LOTE II							**270.025.175**
								264.224.000							
LOTE III - DISPENSARIO DE SALUD COMUNIDAD LA PAVA															
Limpieza de Obra															
1	Limpieza de Obra y movilización	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.650.000	1.650.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Relleno y compactación														NO COTIZA	NO COTIZA
2	Relleno y Compactación	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	46.000	598.000	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Replanteo y trazado														NO COTIZA	NO COTIZA
3	Replanteo y trazado	n/a	n/a	n/a	66,00	n/a	6.000	396.000	n/a	n/a	n/a	66,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Cimiento														NO COTIZA	NO COTIZA
4	Zapata corrida	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	210.000	4.410.000	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Mamposteria de Nivelación de 0,30														NO COTIZA	NO COTIZA
5	Mamposteria de Nivelación de 0,3	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	185.000	2.405.000	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón de galería	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	72.000	1.152.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto														NO COTIZA	NO COTIZA
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	31.000	651.000	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Mamposteria de elevación														NO COTIZA	NO COTIZA
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Re	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	165.000	11.220.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pilares														NO COTIZA	NO COTIZA
9	Pilares de metal; caño galvanizad	n/a	n/a	n/a	6,00	n/a	250.000	1.500.000	n/a	n/a	n/a	6,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Techo														NO COTIZA	NO COTIZA
10	Chapas galvanizadas sobre estruc	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	160.000	10.880.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Revoque														NO COTIZA	NO COTIZA
11	Interior de mamposteria	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	41.000	2.788.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Exterior aberturas y mochetas	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	650.000	650.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Contrapisos de cascotes														NO COTIZA	NO COTIZA
13	Contrapisos de cascotes	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	61.000	2.867.000	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pisos														NO COTIZA	NO COTIZA
14	Alisado de cemento al frataz	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	51.000	2.397.000	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Desague Pluvial														NO COTIZA	NO COTIZA
15	Canaletas y bajadas	n/a	n/a	n/a	23,00	n/a	140.000	3.220.000	n/a	n/a	n/a	23,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Aljibe de 20.000 litros	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	18.500.000	18.500.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Instalación sanitaria														NO COTIZA	NO COTIZA
17	Letrina prefabricada de madera	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Ducha prefabricada de madera	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.200.000	1.200.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Carpinteria metálica (incluye vidrios)														NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

19	Puerta principal, ver detalle	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Ventana de 1,2 x 1,2m	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	650.000	1.950.000	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pinturas														NO COTIZA	NO COTIZA
21	De paredes revocadas	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	31.000	2.108.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
22	De aberturas metalicas	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	41.000	123.000	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
23	De ladrillos vistos con resina	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	21.000	1.428.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL LOTE III							**74.293.000**			**TOTAL LOTE III**			**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
	LOTE IV - DISPENSARIO DE SALUD COMUNIDAD PELICANO NORTE														
1	Limpieza de Obra y movilización	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.650.000	1.650.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Relleno y compactación															
2	Relleno y Compactación	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	46.000	598.000	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Replanteo y trazado															
3	Replanteo y trazado	n/a	n/a	n/a	66,00	n/a	6.000	396.000	n/a	n/a	n/a	66,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Cimiento															
4	Zapata corrida	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	210.000	4.410.000	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Mamposteria de Nivelación de 0,30															
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	185.000	2.405.000	n/a	n/a	n/a	13,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cordón de galería	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	72.000	1.152.000	n/a	n/a	n/a	16,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Aislación horizontal 0,15 c/asfalto															
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	31.000	651.000	n/a	n/a	n/a	21,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Mamposteria de elevación															
8	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	165.000	11.220.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pilares															
9	Pilares de metal, caño galvanizado, en galerias	n/a	n/a	n/a	6,00	n/a	250.000	1.500.000	n/a	n/a	n/a	6,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Techo															
10	Chapas galvanizadas sobre estruct de madera	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	160.000	10.880.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Revoque															
11	Interior de mamposteria	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	41.000	2.788.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Exterior aberturas y mochetas	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	650.000	650.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Contrapisos de cascotes															
13	Contrapisos de cascotes	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	61.000	2.867.000	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pisos															
14	Alisado de cemento al frataz	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	51.000	2.397.000	n/a	n/a	n/a	47,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Desague Pluvial															

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administracion y Finanzas

15	Canaletas y bajadas	n/a	n/a	n/a	23,00	n/a	140.000	3.220.000	n/a	n/a	n/a	23,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Aljibe de 20.000 litros	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	18.500.000	18.500.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Instalación sanitaria															
17	Letrina prefabricada de madera	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Ducha prefabricada de madera	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.200.000	1.200.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Carpinteria metálica (incluye vidrios)															
19	Puerta principal (0,9 x 2,0) m	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Ventana tipo balancin	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	650.000	1.950.000	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
Pinturas															
21	De paredes revocadas	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	31.000	2.108.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
22	De aberturas metalicas	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	41.000	123.000	n/a	n/a	n/a	3,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
23	De ladrillos vistos con resina	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	21.000	1.428.000	n/a	n/a	n/a	68,00	n/a	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL LOTE IV							**74.293.000**	**TOTAL LOTE IV**					**NO COTIZA**	**NO COTIZA**

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas