Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/2019 "ADQUSICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MCAL. ESTIGARRIBIA DEPENDIENTE DE LA XVI REGIÓN SANITARIA DE BOQUERÓN" - ID N° 350.393.

							Empresa N° 1: HETAS S.A.					Empresa N° 2: DJ INGENIERÍA					Empresa N° 3: RC SERVOCOOS GENERALES				
Ítem	Cód. de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario Ref	Precio Total Ref	Unidad de Medida	Cant	Precio Ofertado	Monto Total	% Variac	Unidad de Medida	Cant	Precio Ofertado	Monto Total	% Variac	Unidad de Medida	Cant	Precio Ofertado	Monto Total	% Variac
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	16,4	3.000	49.200	m2	16,4	6.000	98.400	100	m2	16,4	3.000	49.200	0	m2	16,4	2.500	41.000	-16,67
2	72103003-001	Remoción de piso	m2	16,8	7.260	121.968	m2	16,8	16.500	277.200	127	m2	16,8	7.260	121.968	0	m2	16,8	6.000	100.800	-17,36
3	72103003-001	Remoción de aberturas	un	2	19.500	39.000	un	2	125.000	250.000	541	un	2	19.500	39.000	0	un	2	15.000	30.000	-23,08
4	72103003-001	Remoción de mampostería, para abrir vano	m2	0,7	14.400	10.080	m2	0,7	145.000	101.500	907	m2	0,7	14.400	10.080	0	m2	0,7	12.500	8.750	-13,19
5	72131601-002	Remoción caseta de compresor	gl	1	100.000	100.000	gl	1	325.000	325.000	225	gl	1	100.000	100.000	0	gl	1	80.000	80.000	-20,00
6	72103003-001	Remoción de revoque	m2	21,2	7.260	153.912	m2	21,2	11.300	239.560	56	m2	21,2	7.260	153.912	0	m2	21,2	6.500	137.800	-10,47
7	72103004-001	Para cimiento de PBC	m3	4	26.400	105.600	m3	4	42.500	170.000	61	m3	4	26.400	105.600	0	m3	4	24.000	96.000	-9,09
8	72103004-001	Para zapata de H°A°	m3	1,62	29.050	47.061	m3	1,62	42.500	68.850	46	m3	1,62	29.050	47.061	0	m3	1,62	24.000	38.880	-17,38
9	72131601-003	De PBC con cal (1/2:1:4)	m3	4	306.231	1.224.924	m3	4	325.000	1.300.000	6	m3	4	306.231	1.224.924	0	m3	4	306.231	1.224.924	0,00
10	72131601-004	Zapata con tronco	m3	0,8	1.305.850	1.044.680	m3	0,8	1.645.000	1.316.000	26	m3	0,8	1.305.850	1.044.680	0	m3	0,8	920.000	736.000	-29,55
11	72131601-004	Columna	m3	0,2	1.660.605	332.121	m3	0,2	1.645.000	329.000	-1	m3	0,2	1.660.605	332.121	0	m3	0,2	1.200.000	240.000	-27,74
12	72131601-004	Vigas. Sección 0,15x0,4	m3	0,7	1.557.940	1.090.558	m3	0,7	1.645.000	1.151.500	6	m3	0,7	1.557.940	1.090.558	0	m3	0,7	1.090.600	763.420	-30,00
13	72131601-004	Losa	m3	1,9	1.575.110	2.992.709	m3	1,9	1.645.000	3.125.500	4	m3	1,9	1.575.110	2.992.709	0	m3	1,9	1.120.000	2.128.000	-28,89
14	72131601-006	Horizontal en "U" para mampostería de 0,15, con asfalto	ml	11,2	14.955	167.496	ml	11,2	23.500	263.200	57	ml	11,2	14.955	167.496	0	ml	11,2	13.000	145.600	-13,07
15	72131601-006	De losa con piso de tejuelita prensada y con membrana asfáltica 4mm	m2	18,7	124.510	2.328.337	m2	18,7	223.500	4.179.450	80	m2	18,7	124.510	2.328.337	0	m2	18,7	11.000	205.700	-91,17
16	72131601-005	De nivelación, de 0,3m armada (1:4) con cemento Tipo 1	m2	3,45	132.940	458.643	m2	3,45	145.000	500.250	9	m2	3,45	132.940	458.643	0	m2	3,45	98.000	338.100	-26,28
17	72131601-005	De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,15m de ancho (1:2:10) con cemento Tipo 1	m2	26.1	72.450	1.890.945	m2	26,1	74.300	1.939.230	3	m2	26,1	72.450	1.890.945	0	m2	26,1	70.000	1.827.000	-3,38

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Visto Bueno
Pedro R. Adrián S.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

C.P. Jorge M. Neudorfer A.
Jefe del Dpto. Administrativo
Hospital del Indígena

Mayra Alejandra Notario J.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 46.868

18	72131601-009	Reparación de contrapiso	m2	16,8	26.340	442.512	m2	16,8	28.700	482.160	9	m2	16,8	26340	442.512	0	m2	16,8	31.000	520.800	17,69
19	2131601-008	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para exteriores	m2	18,4	22.505	414.092	m2	18,4	44.600	820.640	98	m2	18,4	22505	414.092	0	m2	18,4	23.000	423.200	2,20
20	72131601-008	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) sin hidrófugo, en pasillo	m2	7,3	21.000	153.300	m2	7,3	44.600	325.580	112	m2	7,3	21000	153.300	0	m2	7,3	21.000	153.300	0,00
21	72131601-008	Base para azulejo	m2	37,4	22.200	830.280	m2	37,4	29.200	1.092.080	32	m2	37,4	22200	830.280	0	m2	37,4	22.200	830.280	0,00
22	72131601-008	De losa(1:4:12)	m2	17,4	35.905	624.747	m2	17,4	48.000	835.200	34	m2	17,4	35905	624.747	0	m2	17,4	34.000	591.600	-5,31
23	72131601-999	De varilla sobre abertura	ml	17,8	14.740	262.372	ml	17,8	27.000	480.600	83	ml	17,8	14740	262.372	0	ml	17,8	13.000	231.400	-11,80
24	72131601-009	Cerámica esmaltada, en laboratorio de prótesis	m2	12,8	127.400	1.630.720	m2	12,8	95.500	1.222.400	-25	m2	12,8	127400	1.630.720	0	m2	12,8	100.000	1.280.000	-21,51
25	72131601-009	Mosaico granítico, en pasillo	m2	4	130.168	520.672	m2	4	134.200	536.800	3	m2	4	130168	520.672	0	m2	4	110.000	440.000	-15,49
26	72101607-005	Cerámica esmaltada (zócalo sanitario) en laboratorio de prótesis	ml	15,2	14.385	218.652	ml	15,2	23.100	351.120	61	ml	15,2	14385	218.652	0	ml	15,2	12.000	182.400	-16,58
27	72101607-005	Mosaico granítico, en pasillo	ml	5,5	59.922	329.571	ml	5,5	134.200	738.100	124	ml	5,5	59922	329.571	0	ml	5,5	42.000	231.000	-29,91
28	72102508-999	De granito, con zócalo y frontón, incluyendo perforación para bacha simple.	m2	7,2	869.015	6.256.908	m2	7,2	886.500	6.382.800	2	m2	7,2	869015	6.256.908	0	m2	7,2	608.500	4.381.200	-29,98
29	72102508-003	Azulejo, en laboratorio de prótesis.H= 2.60	ml	37,4	52.955	1.980.517	ml	37,4	247.000	9.237.800	366	ml	37,4	52955	1.980.517	0	ml	37,4	50.000	1.870.000	-5,58
30	72102304-002	Provisión y colocación de Bacha de acero inoxidable, incluyendo grifería y conexión a red de agua corriente existente	un	1	550.000	550.000	un	1	615.000	615.000	12	un	1	550000	550.000	0	un	1	385.000	385.000	-30,00
31	72102304-005	Plato de desagüe en losa, caño de bajada, Registro 20x20cm, conexión a red existente	un	2	150.000	300.000	un	2	186.000	372.000	24	un	2	150000	300.000	0	un	2	120.000	240.000	-20,00
32	72101510-006	Desagüe para una bacha,hasta el primer registro	un	1	190.000	190.000	un	1	389.000	389.000	105	un	1	190000	190.000	0	un	1	150.000	150.000	-21,05
33	72101510-006	Registro 40x40x40,con conexión a red existente	un	1	202.690	202.690	un	1	312.500	312.500	54	un	1	202690	202.690	0	un	1	155.000	155.000	-23,53
34	72131601-001	Tomas	un	8	72.549	580.392	un	8	78.500	628.000	8	un	8	72549	580.392	0	un	8	72.000	576.000	-0,76
35	72131601-001	Tomas especiales con puesta a tierra	un	2	180.000	360.000	un	2	241.500	483.000	34	un	2	180000	360.000	0	un	2	130.000	260.000	-27,78
36	72131601-001	Bocas para luces	un	6	72.549	435.294	un	6	78.500	471.000	8	un	6	72549	435.294	0	un	6	51.000	306.000	-29,70
37	72131601-001	Línea para AA	un	1	258.642	258.642	un	1	145.000	145.000	-44	un	1	258642	258.642	0	un	1	190.000	190.000	-26,54
38	72131601-001	Línea para extractor	un	1	258.642	258.642	un	1	145.000	145.000	-44	un	1	258642	258.642	0	un	1	190.000	190.000	-26,54

Abog. Elías Rodriguez
Mat. 20.660

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Pablo R. Adrián S.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

C.P. Jorge M. Neudorfer A.
Jefe del Dpto. Administrativo

Mayra Alejandra Notario
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 46.868

39	72102201-9998	Artefactos Fluorescentes	un	6	140.000	840.000	un	6	68.600	411.600	-51	un	6	140000	840.000	0	un	6	100.000	600.000	-28,57
40	72131601-010	Colocación de abertura recuperada. Puerta metálica 0,9x2,1m	un	1	120.000	120.000	un	1	212.000	212.000	77	un	1	120000	120.000	0	un	1	120.000	120.000	0,00
41	72131601-010	Colocación de abertura recuperada. Ventana de madera 1,6x1,1m	un	1	248.400	248.400	un	1	198.000	198.000	-20	un	1	248400	248.400	0	un	1	248.400	248.400	0,00
42	72131601-010	Provisión y colocación de puerta placa 0,8 incluyendo marco.	un	3	571.315	1.713.945	un	3	697.000	2.091.000	22	un	3	571315	1.713.945	0	un	3	570.000	1.710.000	-0,23
43	72131601-010	d- Provisión y colocación de Ventana de 1,6x1,1m. Persiana y vidriera	un	1	1.626.412	1.626.412	un	1	2.100.000	2.100.000	29	un	1	1626412	1.626.412	0	un	1	1.500.000	1.500.000	-7,77
44	72131601-010	e- Provisión y colocación de ventana de 0,7x1,1m. Persiana y vidriera	un	1	878.206	878.206	un	1	1.460.000	1.460.000	66	un	1	878206	878.206	0	un	1	700.000	700.000	-20,29
45	72102602-011	f- Provisión y colocación de mueble bajo mesada, con puertas placas lisas, revestido exterior con fórmica, herrajes y colocación	ml	5	624.000	3.120.000	ml	5	800.000	4.000.000	28	ml	5	624000	3.120.000	0	ml	5	550.000	2.750.000	-11,86
46	72131601-012	Al látex exterior con enduido	m2	18,4	21.210	390.264	m2	18,4	26.000	478.400	23	m2	18,4	21210	390.264	0	m2	18,4	18.000	331.200	-15,13
47	72131601-012	Al látex interior con enduído	m2	7,3	18.050	131.765	m2	7,3	25.500	186.150	41	m2	7,3	18050	131.765	0	m2	7,3	17.000	124.100	-5,82
48	72131601-012	Al látex interior para cielorraso	m2	17,4	11.910	207.234	m2	17,4	31.200	542.880	162	m2	17,4	11910	207.234	0	m2	17,4	12.000	208.800	0,76
49	72131601-012	Abertura de madera con esmalte sintético	m2	19,9	19.970	397.403	m2	19,9	21.300	423.870	7	m2	19,9	19970	397.403	0	m2	19,9	17.000	338.300	-14,87
50	72131601-012	Abertura de metal con esmalte	m2	3,8	27.520	104.576	m2	3,8	21.300	80.940	-23	m2	3,8	27520	104.576	0	m2	3,8	22.000	83.600	-20,06
51	72102602-004	Cristal de 4mm	m2	4,3	110.000	473.000	m2	4,3	112.000	481.600	2	m2	4,3	110000	473.000	0	m2	4,3	85.000	365.500	-22,73
52	72131601-005	Construcción de caseta para compresor, bajo mesada existente. De mampostería de ladrillo común, con revoque hidrófugo ambas caras, pintura al latex interior, piso de alisado de hormigón y abertura metálica tipo reja de 0,4x0,8m. Incluyendo conexión eléctrica e hidráulica y puesta en funcionamiento.	un	1	355.000	355.000	un	1	910.000	910.000	156	un	1	355000	355.000	0	un	1	250.000	250.000	-29,58
53	72131601-013	Limpieza parcial y final	m2	19	7.200	136.800	m2	19	900.500	17.109.500	12.407	m2	19	7200	136.800	0	m2	19	7.200	136.800	0,00
54	40101701-002	AA, de 12000BTU	un	1	2.535.000	2.535.000	un	1	2.600.000	2.600.000	3	un	1	2535000	2.535.000	0	un	1	2.500.000	2.500.000	-1,38

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Pedro R. Adrián S.
Jefe Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

C.P. Jorge M. Neudorfer A.
Jefe del Dpto. Administrativo
Hospital del Indígena

Mojica Alejandra Octavio G.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 46.860

55	40101501-001	Extractor eléctrico	un	1	260.000	260.000	un	1	490.000	490.000	88	un	1	260000	260.000	0	un	1	200.000	200.000	-23,08
56	92121702-002	Panel Central de Alarmas	un	1	6.074.952	6.074.952	un	1	2.500.000	2.500.000	-59	un	1	6074952	6.074.952	0	un	1	4.300.000	4.300.000	-29,22
57	92121702-002	Teclado Remoto de Control	un	1	1.390.506	1.390.506	un	1	700.000	700.000	-50	un	1	1390506	1.390.506	0	un	1	1.000.000	1.000.000	-28,08
58	92121702-002	Detector de humo/calor	un	1	273.546	273.546	un	1	450.000	450.000	65	un	1	273546	273.546	0	un	1	235.000	235.000	-14,09
59	92121702-002	Pulsadores Manuales de incendio	un	1	250.770	250.770	un	1	450.000	450.000	79	un	1	250770	250.770	0	un	1	250.000	250.000	-0,31
60	92121702-002	Señalizadores de Emergencia	un	1	328.770	328.770	un	1	450.000	450.000	37	un	1	328770	328.770	0	un	1	328.770	328.770	0,00
61	92121702-002	Luces de Emergencia	un	1	177.684	177.684	un	1	420.000	420.000	136	un	1	177684	177.684	0	un	1	180.000	180.000	1,30
62	46191601-001	Extintor ABC DE 4 kg.	un	1	217.100	217.100	un	1	380.000	380.000	75	un	1	217100	217100	0	un	1	180.000	180.000	-17,09
						51.208.570				**80.826.360**					**51.208.570**					**40.369.624**	

Abog. Elias Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Abog. Pedro R. Adrián S.
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

C.P. Jorge M. Neudorfer A.
Jefe del Dpto. Administrativo
Hospital del Indígena
M.S.P. y B.S.

Mayra Alejandra Notario F.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 46.868