Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 04/2.019 "Construcción de Primera Etapa del Polideportivo Municipal en el Km. 20 Acaray" Plurianual 2.019 – 2.020.- ID Nº 370.883.-

			• NSA Constructora S.A con RUC 80025472-4				Constructora Rodríguez S.A. con RUC 80060276-5				Ing. Oscar Gaete Gómez con RUC 793026-7				Tecnoedil S.A. con RUC 80005531-4				DES Constructora S.A con RUC 80083716-9				Alfa & Omega S.A.con RUC 80018641-9				Consorcio TOCSA - AGB AGB Constructora S.A. con RUC 80001342-5 y TOCSA S.A. con RUC 80019114-5			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131601-998**	**Construcción de Primera Etapa del Polideportivo Municipal - Km 20 Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.321.503.704**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.889.306.950**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.976.539.803**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.997.651.783**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.357.228.152**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.053.518.029**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.564.651.182**
1.1		Trabajos Preliminares																												
1.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.822	5.460	20.868.120	Metros cuadrados	3.822	7.000	26.754.000	Metros cuadrados	3.822	6.650	25.416.300	Metros cuadrados	3.822	11.834	45.229.548	Metros cuadrados	3.822	6.978	26.669.916	Metros cuadrados	3.822	7.000	26.754.000	Metros cuadrados	3.822	7.058	26.975.676
1.1.2		Cartel de Obra: 3,00 x 2,00	Unidad	1	3.120.000	3.120.000	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	Unidad	1	9.921.643	9.921.643	Unidad	1	3.778.500	3.778.500	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	Unidad	1	4.410.673	4.410.673
1.1.3		Preparación de Obrador	Unidad	1	8.328.566	8.328.566	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	Unidad	1	10.143.767	10.143.767	Unidad	1	56.834.400	56.834.400	Unidad	1	9.406.375	9.406.375	Unidad	1	########	10.677.649	Unidad	1	8.091.644	8.091.644
1.1.4		Excavación para Zapata 1,50 x 1,50 x 2,00 m	Metros cúbicos	144	144.300	20.779.200	Metros cúbicos	144	120.000	17.280.000	Metros cúbicos	144	161.690	23.283.360	Metros cúbicos	144	63.382	9.127.008	Metros cúbicos	144	172.513	24.841.872	Metros cúbicos	144	185.000	26.640.000	Metros cúbicos	144	62.698	9.028.512
1.1.5		Excavación para Zapata 1,50 x 2,00 x 2,00 m	Metros cúbicos	180	144.300	25.974.000	Metros cúbicos	180	120.000	21.600.000	Metros cúbicos	180	161.690	29.104.200	Metros cúbicos	180	63.382	11.408.760	Metros cúbicos	180	172.513	31.052.340	Metros cúbicos	180	185.000	33.300.000	Metros cúbicos	180	62.698	11.285.640
1.1.6		Excavación para Zapata 2,00 x 2,00 x 2,00 m	Metros cúbicos	384	144.300	55.411.200	Metros cúbicos	384	120.000	46.080.000	Metros cúbicos	384	161.690	62.088.960	Metros cúbicos	384	63.382	24.338.688	Metros cúbicos	384	172.513	66.244.992	Metros cúbicos	384	185.000	71.040.000	Metros cúbicos	384	62.698	24.076.032
1.1.7		Excavación para Viga de Equilibrio	Metros cúbicos	137,25	144.300	19.805.175	Metros cúbicos	137,25	120.000	16.470.000	Metros cúbicos	137,25	161.690	22.191.953	Metros cúbicos	137,25	63.382	8.699.180	Metros cúbicos	137,25	172.513	23.677.409	Metros cúbicos	137,25	185.000	25.391.250	Metros cúbicos	137,25	62.698	8.605.301
1.2		Estructura de Hormigón Armado																												
1.2.1		Zapata de HºAº 1,50 x 1,50 x 0,80 m	Metros cúbicos	57,6	2.175.000	125.280.000	Metros cúbicos	57,6	2.550.000	146.880.000	Metros cúbicos	57,6	2.755.000	158.688.000	Metros cúbicos	57,6	1.954.138	112.558.349	Metros cúbicos	57,6	2.750.963	158.455.469	Metros cúbicos	57,6	2.850.000	164.160.000	Metros cúbicos	57,6	2.502.138	144.123.149
1.2.2		Zapata 1,50 x 2,00 x 0,80 m	Metros cúbicos	72	2.175.000	156.600.000	Metros cúbicos	72	2.550.000	183.600.000	Metros cúbicos	72	2.755.000	198.360.000	Metros cúbicos	72	1.954.138	140.697.936	Metros cúbicos	72	2.750.963	198.069.336	Metros cúbicos	72	2.850.000	205.200.000	Metros cúbicos	72	2.502.138	180.153.936
1.2.3		Zapata 2,00 x 2,00 x 0,80 m	Metros cúbicos	153,6	2.175.000	334.080.000	Metros cúbicos	153,6	2.550.000	391.680.000	Metros cúbicos	153,6	2.755.000	423.168.000	Metros cúbicos	153,6	1.954.138	300.155.597	Metros cúbicos	153,6	2.750.963	422.547.917	Metros cúbicos	153,6	2.850.000	437.760.000	Metros cúbicos	153,6	2.502.138	384.328.397
1.2.4		Viga de Equilibrio (0,20 x 0,50) m	Metros cúbicos	24	2.320.000	55.680.000	Metros cúbicos	24	2.750.000	66.000.000	Metros cúbicos	24	2.755.000	66.120.000	Metros cúbicos	24	2.555.914	61.341.936	Metros cúbicos	24	2.750.963	66.023.112	Metros cúbicos	24	2.850.000	68.400.000	Metros cúbicos	24	3.001.958	72.046.992
1.2.5		Tronco de Zapata	Metros cúbicos	24	2.465.000	59.160.000	Metros cúbicos	24	2.750.000	66.000.000	Metros cúbicos	24	2.755.000	66.120.000	Metros cúbicos	24	2.980.020	71.520.480	Metros cúbicos	24	2.750.963	66.023.112	Metros cúbicos	24	2.850.000	68.400.000	Metros cúbicos	24	3.209.761	77.034.264
1.2.6		Columna de HºAº (0,25 x 0,50) h= 2,40	Metros cúbicos	9,6	2.465.000	23.664.000	Metros cúbicos	9,6	2.750.000	26.400.000	Metros cúbicos	9,6	2.755.000	26.448.000	Metros cúbicos	9,6	3.375.632	32.406.067	Metros cúbicos	9,6	2.750.963	26.409.245	Metros cúbicos	9,6	2.850.000	27.360.000	Metros cúbicos	9,6	3.070.980	29.481.408
1.2.7		Columna de HºAº (0,25 x 0,50) h=5,10	Metros cúbicos	19,13	2.465.000	47.155.450	Metros cúbicos	19,13	2.750.000	52.607.500	Metros cúbicos	19,13	2.755.000	52.703.150	Metros cúbicos	19,13	3.404.188	65.122.116	Metros cúbicos	19,13	2.750.963	52.625.922	Metros cúbicos	19,13	2.850.000	54.520.500	Metros cúbicos	19,13	3.070.982	58.747.886
1.2.8		Columna de HºAº (0,25 x 0,50) h=10,30	Metros cúbicos	126,18	2.552.000	322.011.360	Metros cúbicos	126,18	2.750.000	346.995.000	Metros cúbicos	126,18	2.755.000	347.625.900	Metros cúbicos	126,18	3.438.317	433.846.839	Metros cúbicos	126,18	2.750.963	347.116.511	Metros cúbicos	126,18	2.850.000	359.613.000	Metros cúbicos	126,18	3.070.981	387.496.383
1.2.9		Viga encadenado Inferior (0,20 x 0,40)	Metros cúbicos	47,12	2.320.000	109.318.400	Metros cúbicos	47,12	2.750.000	129.580.000	Metros cúbicos	47,12	2.755.000	129.815.600	Metros cúbicos	47,12	3.019.720	142.289.206	Metros cúbicos	47,12	2.750.963	129.625.377	Metros cúbicos	47,12	2.850.000	134.292.000	Metros cúbicos	47,12	2.952.441	139.119.020
1.2.10		Viga encadenado Intermedio (0,20 x 0,40)	Metros cúbicos	49,68	2.465.000	122.461.200	Metros cúbicos	49,68	2.750.000	136.620.000	Metros cúbicos	49,68	2.755.000	136.868.400	Metros cúbicos	49,68	2.885.992	143.376.083	Metros cúbicos	49,68	2.750.963	136.667.842	Metros cúbicos	49,68	2.850.000	141.588.000	Metros cúbicos	49,68	3.016.589	149.864.142
1.2.11		Escalera de HºAº	Metros cúbicos	20,16	2.610.000	52.617.600	Metros cúbicos	20,16	2.750.000	55.440.000	Metros cúbicos	20,16	2.755.000	55.540.800	Metros cúbicos	20,16	3.430.655	69.162.005	Metros cúbicos	20,16	2.750.963	55.459.414	Metros cúbicos	20,16	2.850.000	57.456.000	Metros cúbicos	20,16	3.531.317	71.191.351
1.2.12		Losa de HºAº e= 15 cm	Metros cúbicos	52,1	2.465.000	128.426.500	Metros cúbicos	52,1	2.600.000	135.460.000	Metros cúbicos	52,1	2.755.000	143.535.500	Metros cúbicos	52,1	2.869.276	149.489.280	Metros cúbicos	52,1	2.750.963	143.325.172	Metros cúbicos	52,1	2.850.000	148.485.000	Metros cúbicos	52,1	2.755.695	143.571.710
1.2.13		Loseta de HºAº en Gradería e= 12 cm	Metros cúbicos	142,9	2.465.000	352.248.500	Metros cúbicos	142,9	2.600.000	371.540.000	Metros cúbicos	142,9	2.755.000	393.689.500	Metros cúbicos	142,9	3.147.876	449.831.480	Metros cúbicos	142,9	2.750.963	393.112.613	Metros cúbicos	142,9	2.850.000	407.265.000	Metros cúbicos	142,9	2.607.726	372.644.045
1.2.14		Vigueta de HºAº 0,15 x 0,30 m	Metros cúbicos	21,14	2.465.000	52.110.100	Metros cúbicos	21,14	2.600.000	54.964.000	Metros cúbicos	21,14	2.755.000	58.240.700	Metros cúbicos	21,14	3.117.230	65.898.242	Metros cúbicos	21,14	2.750.963	58.155.358	Metros cúbicos	21,14	2.850.000	60.249.000	Metros cúbicos	21,14	3.016.589	63.770.691
1.2.15		Viga de Gradería de HºAº 0,20x0,50	Metros cúbicos	43,5	2.465.000	107.227.500	Metros cúbicos	43,5	2.600.000	113.100.000	Metros cúbicos	43,5	2.755.000	119.842.500	Metros cúbicos	43,5	3.326.877	144.719.150	Metros cúbicos	43,5	2.750.963	119.666.891	Metros cúbicos	43,5	2.850.000	123.975.000	Metros cúbicos	43,5	3.016.589	131.221.622
1.2.16		Losa de HºAº e= 15 cm en palco VIP	Metros cúbicos	14,39	2.610.000	37.557.900	Metros cúbicos	14,39	2.600.000	37.414.000	Metros cúbicos	14,39	2.755.000	39.644.450	Metros cúbicos	14,39	2.833.755	40.777.734	Metros cúbicos	14,39	2.750.963	39.586.358	Metros cúbicos	14,39	2.850.000	41.011.500	Metros cúbicos	14,39	2.755.695	39.654.451
1.2.17		Losa de HºAº e = 15 cm en cabina de Transmisión	Metros cúbicos	15,92	2.610.000	41.551.200	Metros cúbicos	15,92	2.600.000	41.392.000	Metros cúbicos	15,92	2.755.000	43.859.600	Metros cúbicos	15,92	2.973.055	47.331.036	Metros cúbicos	15,92	2.750.963	43.795.331	Metros cúbicos	15,92	2.850.000	45.372.000	Metros cúbicos	15,92	2.755.695	43.870.664
1.2.18		Viga Encadenado Superior (0,20 x 0,40)	Metros cúbicos	18,4	2.610.000	48.024.000	Metros cúbicos	18,4	2.750.000	50.600.000	Metros cúbicos	18,4	2.755.000	50.692.000	Metros cúbicos	18,4	3.291.355	60.560.932	Metros cúbicos	18,4	2.750.963	50.617.719	Metros cúbicos	18,4	2.850.000	52.440.000	Metros cúbicos	18,4	3.016.589	55.505.238
1.2.19		Rampa de HºAº e= 12 cm, según detalle de Plano	Metros cúbicos	4,37	1.900.000	8.303.000	Metros cúbicos	4,37	1.600.000	6.992.000	Metros cúbicos	4,37	1.805.000	7.887.850	Metros cúbicos	4,37	2.798.233	12.228.278	Metros cúbicos	4,37	1.864.746	8.148.940	Metros cúbicos	4,37	1.900.000	8.303.000	Metros cúbicos	4,37	3.751.702	16.394.938
1.3		Techo																												
1.3.1		Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado (Según detalle de Plano)	Metro lineal	874,76	702.000	614.081.520	Metro lineal	874,76	600.000	524.856.000	Metro lineal	874,76	741.000	648.197.160	Metro lineal	874,76	2.305.449	2.016.714.567	Metro lineal	874,76	750.063	656.125.110	Metro lineal	874,76	700.000	612.332.000	Metro lineal	874,76	1.042.523	911.957.419
1.3.2		Techo de chapas galvanizadas onduladas N° 26 sobre estructura metálica Pend. 20 %	Metros cuadrados	3.898,44	369.750	1.441.448.190	Metros cuadrados	3.898,44	460.000	1.793.282.400	Metros cuadrados	3.898,44	413.250	1.611.030.330	Metros cuadrados	3.898,44	76.331	297.571.824	Metros cuadrados	3.898,44	421.867	1.644.623.187	Metros cuadrados	3.898,44	400.000	1.559.376.000	Metros cuadrados	3.898,44	157.705	614.803.480
1.3.3		Tensor	Metro lineal	857,61	42.500	36.448.425	Metro lineal	857,61	40.000	34.304.400	Metro lineal	857,61	47.500	40.736.475	Metro lineal	857,61	6.617	5.674.805	Metro lineal	857,61	45.547	39.061.563	Metro lineal	857,61	50.000	42.880.500	Metro lineal	857,61	874.892	750.316.128
1.4		Relleno y Compactación																												
1.4.1		Relleno y Compactación de Interiores	Metros cúbicos	503	127.500	64.132.500	Metros cúbicos	503	90.000	45.270.000	Metros cúbicos	503	142.500	71.677.500	Metros cúbicos	503	148.355	74.622.565	Metros cúbicos	503	144.547	72.707.141	Metros cúbicos	503	150.000	75.450.000	Metros cúbicos	503	44.465	22.365.895

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 04/2.019 "Construcción de Primera Etapa del Polideportivo Municipal en el Km. 20 Acaray" Plurianual 2.019 – 2.020.- ID Nº 370.883.-

			• NSA Constructora S.A con RUC 80025472-4				Constructora Rodriguez S.A. con RUC 80060276-5				Ing. Oscar Gaete Gómez con RUC 793026-7				Tecnoedil S.A. con RUC 80005531-4				DES Constructora S.A con RUC 80083716-9				Alfa & Omega S.A.con RUC 80018641-9				Consorcio TOCSA - AGB AGB Constructora S.A. con RUC 80001342-5 y TOCSA S.A. con RUC 80019114-5			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.5		Aislación Asfáltica																												
1.5.1		Aislación Asfáltica Horizontal	Metro lineal	535,77	38.250	20.493.203	Metro lineal	535,77	45.000	24.109.650	Metro lineal	535,77	42.750	22.904.168	Metro lineal	535,77	24.964	13.374.962	Metro lineal	535,77	42.831	22.947.565	Metro lineal	535,77	45.000	24.109.650	Metro lineal	535,77	70.913	37.993.058
1.6		Mampostería de Elevación																												
1.6.1		Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros en planta baja	Metros cuadrados	1.435,86	127.500	183.072.150	Metros cuadrados	1.435,86	130.000	186.661.800	Metros cuadrados	1.435,86	142.500	204.610.050	Metros cuadrados	1.435,86	73.376	105.357.663	Metros cuadrados	1.435,86	143.286	205.738.636	Metros cuadrados	1.435,86	150.000	215.379.000	Metros cuadrados	1.435,86	220.399	316.462.108
1.6.2		Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros en Escalera	Metros cuadrados	103	127.500	13.132.500	Metros cuadrados	103	130.000	13.390.000	Metros cuadrados	103	142.500	14.677.500	Metros cuadrados	103	73.376	7.557.728	Metros cuadrados	103	143.286	14.758.458	Metros cuadrados	103	150.000	15.450.000	Metros cuadrados	103	220.399	22.701.097
1.6.3		Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros en Balcón	Metros cuadrados	86,72	127.500	11.056.800	Metros cuadrados	86,72	130.000	11.273.600	Metros cuadrados	86,72	142.500	12.357.600	Metros cuadrados	86,72	73.376	6.363.167	Metros cuadrados	86,72	143.286	12.425.762	Metros cuadrados	86,72	150.000	13.008.000	Metros cuadrados	86,72	220.399	19.113.001
1.6.4		Escalones de ladrillo Común de 0,40 x 1,50 m	Unidad	128	127.500	16.320.000	Unidad	128	150.000	19.200.000	Unidad	128	142.500	18.240.000	Unidad	128	185.992	23.806.976	Unidad	128	140.766	18.018.048	Unidad	128	150.000	19.200.000	Unidad	128	408.210	52.250.880
1.7		Piso																												
1.7.1		Contra piso de cascote de 7 cm en planta baja	Metros cuadrados	556	35.700	19.849.200	Metros cuadrados	556	42.000	23.352.000	Metros cuadrados	556	39.900	22.184.400	Metros cuadrados	556	46.115	25.639.940	Metros cuadrados	556	40.882	22.730.392	Metros cuadrados	556	42.000	23.352.000	Metros cuadrados	556	53.207	29.583.092
1.7.2		Carpeta de regularización en planta baja	Metros cuadrados	556	29.750	16.541.000	Metros cuadrados	556	35.000	19.460.000	Metros cuadrados	556	33.250	18.487.000	Metros cuadrados	556	33.717	18.746.652	Metros cuadrados	556	33.825	18.806.700	Metros cuadrados	556	35.000	19.460.000	Metros cuadrados	556	46.864	26.056.384
1.7.3		Piso cerámico en planta baja	Metros cuadrados	556	81.000	45.036.000	Metros cuadrados	556	90.000	50.040.000	Metros cuadrados	556	85.500	47.538.000	Metros cuadrados	556	116.385	64.710.060	Metros cuadrados	556	89.994	50.036.664	Metros cuadrados	556	90.000	50.040.000	Metros cuadrados	556	140.609	78.178.604
1.8		Aberturas de Madera																												
1.8.1		2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	9	2.380.000	21.420.000	Unidad	9	2.800.000	25.200.000	Unidad	9	2.660.000	23.940.000	Unidad	9	2.631.865	23.686.785	Unidad	9	2.581.150	23.230.350	Unidad	9	2.800.000	25.200.000	Unidad	9	3.448.344	31.035.096
1.8.2		de 2,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	6	1.700.000	10.200.000	Unidad	6	2.000.000	12.000.000	Unidad	6	1.900.000	11.400.000	Unidad	6	2.587.289	15.523.734	Unidad	6	1.845.800	11.074.800	Unidad	6	2.000.000	12.000.000	Unidad	6	3.127.568	18.765.408
1.8.3		2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	10	1.275.000	12.750.000	Unidad	10	1.500.000	15.000.000	Unidad	10	1.425.000	14.250.000	Unidad	10	1.745.499	17.454.990	Unidad	10	1.417.900	14.179.000	Unidad	10	1.500.000	15.000.000	Unidad	10	2.085.046	20.850.460
1.8.4		Puerta de placa fornicada de 0,60 x 1,80 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	23	850.000	19.550.000	Unidad	23	1.000.000	23.000.000	Unidad	23	950.000	21.850.000	Unidad	23	1.159.881	26.677.263	Unidad	23	928.400	21.353.200	Unidad	23	1.000.000	23.000.000	Unidad	23	1.764.269	40.578.187
1.8.5		Puerta de placa fornicada de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	2	1.572.500	3.145.000	Unidad	2	1.850.000	3.700.000	Unidad	2	1.757.500	3.515.000	Unidad	2	1.929.235	3.858.470	Unidad	2	1.513.463	3.026.926	Unidad	2	1.850.000	3.700.000	Unidad	2	1.924.658	3.849.316
1.9		Abertura Metálica																												
1.9.1		Portón Metálico de Chapa doble hoja de 4,00 x 2,50 m - Planta Baja	Unidad	4	5.525.000	22.100.000	Unidad	4	6.000.000	24.000.000	Unidad	4	6.175.000	24.700.000	Unidad	4	5.698.636	22.794.544	Unidad	4	6.077.500	24.310.000	Unidad	4	6.500.000	26.000.000	Unidad	4	9.703.481	38.813.924
1.9.2		Portón Metálico de Chapa doble hoja de 3,00 x 2,50 m - Planta Baja	Unidad	2	4.675.000	9.350.000	Unidad	2	5.000.000	10.000.000	Unidad	2	5.225.000	10.450.000	Unidad	2	4.273.977	8.547.954	Unidad	2	5.139.750	10.279.500	Unidad	2	5.500.000	11.000.000	Unidad	2	7.718.678	15.437.356
1.9.3		Ventana Balancín de 1,00 x 0,70 m - Planta baja	Unidad	50	427.500	21.375.000	Unidad	50	500.000	25.000.000	Unidad	50	427.500	21.375.000	Unidad	50	354.582	17.729.100	Unidad	50	388.438	19.421.900	Unidad	50	450.000	22.500.000	Unidad	50	617.494	30.874.700
1.9.4		Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Metros cuadrados	72,8	255.000	18.564.000	Metros cuadrados	72,8	300.000	21.840.000	Metros cuadrados	72,8	285.000	20.748.000	Metros cuadrados	72,8	348.250	25.352.600	Metros cuadrados	72,8	291.156	21.196.157	Metros cuadrados	72,8	300.000	21.840.000	Metros cuadrados	72,8	458.710	33.394.088
1.9.5		Vidrio de 4 mm para balancines	Metros cuadrados	35	127.500	4.462.500	Metros cuadrados	35	200.000	7.000.000	Metros cuadrados	35	142.500	4.987.500	Metros cuadrados	35	167.160	5.850.600	Metros cuadrados	35	140.250	4.908.750	Metros cuadrados	35	150.000	5.250.000	Metros cuadrados	35	252.039	8.821.365
1.10		Instalación Sanitaria																												
1.10.1		Alimentación y distribución de agua potable	Unidad Medida Global	1	########	14.095.125	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	Unidad Medida Global	1	15.753.375	15.753.375	Unidad Medida Global	1	22.984.500	22.984.500	Unidad Medida Global	1	########	15.915.625	Unidad Medida Global	1	########	16.582.500	Unidad Medida Global	1	########	35.681.058
1.10.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00	Unidad	4	5.525.000	22.100.000	Unidad	4	6.000.000	24.000.000	Unidad	4	6.175.000	24.700.000	Unidad	4	8.231.364	32.925.456	Unidad	4	6.245.250	24.981.000	Unidad	4	6.500.000	26.000.000	Unidad	4	########	40.196.120
1.10.3		Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 5,00	Unidad	2	########	21.250.000	Unidad	2	12.000.000	24.000.000	Unidad	2	11.875.000	23.750.000	Unidad	2	12.898.148	25.796.296	Unidad	2	########	23.985.500	Unidad	2	########	25.000.000	Unidad	2	########	25.121.662
1.10.4		común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de H°	Unidad	6	425.000	2.550.000	Unidad	6	500.000	3.000.000	Unidad	6	475.000	2.850.000	Unidad	6	696.500	4.179.000	Unidad	6	473.688	2.842.128	Unidad	6	500.000	3.000.000	Unidad	6	1.455.352	8.732.112
1.10.5		Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm, para baño	Unidad Medida Global	1	########	21.547.500	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000	Unidad Medida Global	1	24.082.500	24.082.500	Unidad Medida Global	1	35.242.900	35.242.900	Unidad Medida Global	1	########	24.117.500	Unidad Medida Global	1	########	25.350.000	Unidad Medida Global	1	########	44.139.547
1.10.6		Mesada de granito - Planta Baja	Metros cuadrados	8,3	850.000	7.055.000	Metros cuadrados	8,3	1.000.000	8.300.000	Metros cuadrados	8,3	950.000	7.885.000	Metros cuadrados	8,3	1.393.000	11.561.900	Metros cuadrados	8,3	937.063	7.777.623	Metros cuadrados	8,3	1.000.000	8.300.000	Metros cuadrados	8,3	1.433.468	11.897.784
1.10.7		Bacha para lavamos de Porcelanato - planta baja	Unidad	21	510.000	10.710.000	Unidad	21	500.000	10.500.000	Unidad	21	570.000	11.970.000	Unidad	21	445.760	9.360.960	Unidad	21	553.781	11.629.401	Unidad	21	600.000	12.600.000	Unidad	21	740.993	15.560.853
1.10.8		Provisión y colocación de Inodoro con mochila baja - planta baja	Unidad	18	680.000	12.240.000	Unidad	18	800.000	14.400.000	Unidad	18	760.000	13.680.000	Unidad	18	1.323.350	23.820.300	Unidad	18	761.406	13.705.308	Unidad	18	800.000	14.400.000	Unidad	18	1.687.283	30.371.094
1.10.9		Mingitorio según plano - planta Baja	Unidad	10	510.000	5.100.000	Unidad	10	600.000	6.000.000	Unidad	10	570.000	5.700.000	Unidad	10	1.184.050	11.840.500	Unidad	10	553.781	5.537.810	Unidad	10	600.000	6.000.000	Unidad	10	893.363	8.933.630
1.10.10		Porta papel higiénico de porcelana	Unidad	18	42.500	765.000	Unidad	18	100.000	1.800.000	Unidad	18	47.500	855.000	Unidad	18	69.650	1.253.700	Unidad	18	45.719	822.942	Unidad	18	50.000	900.000	Unidad	18	61.750	1.111.500

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.P.N. Nº 04/2.019 "Construcción de Primera Etapa del Polideportivo Municipal en el Km. 20 Acaray" Plurianual 2.019 – 2.020.- ID Nº 370.883.-

			• NSA Constructora S.A con RUC 80025472-4				Constructora Rodriguez S.A. con RUC 80060276-5				Ing. Oscar Gaete Gómez con RUC 793026-7				Tecnoedil S.A. con RUC 800005531-4				DES Constructora S.A con RUC 80083716-9				Alfa & Omega S.A.con RUC 80018641-9				Consorcio TOCSA - AGB AGB Constructora S.A. con RUC 80001342-5 y TOCSA S.A. con RUC 80019114-5			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.10.11		Artefactos de grifería metálicas (pressmatic)	Unidad Medida Global	1	9.775.000	9.775.000	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000	Unidad Medida Global	1	10.925.000	10.925.000	Unidad Medida Global	1	9.390.213	9.390.213	Unidad Medida Global	1	########	10.961.500	Unidad Medida Global	1	########	11.500.000	Unidad Medida Global	1	########	35.250.097
1.10.12		Provisión y instalación de duchas frio caliente monocomando - Planta Baja	Unidad	13	760.000	9.880.000	Unidad	13	800.000	10.400.000	Unidad	13	760.000	9.880.000	Unidad	13	1.372.105	17.837.365	Unidad	13	732.531	9.522.903	Unidad	13	800.000	10.400.000	Unidad	13	740.993	9.632.909
1.10.13		Paso mano en rampa de PCD	Metro lineal	28	297.500	8.330.000	Metro lineal	28	450.000	12.600.000	Metro lineal	28	332.500	9.310.000	Metro lineal	28	443.227	12.410.356	Metro lineal	28	338.938	9.490.264	Metro lineal	28	350.000	9.800.000	Metro lineal	28	317.569	8.891.932
1.11		Instalación Eléctrica																												
1.11.1		Provisión y Colocación de Transformador trifásico de 200 KVA.	Unidad	1	########	54.612.500	Unidad	1	45.000.000	45.000.000	Unidad	1	61.037.500	61.037.500	Unidad	1	42.106.591	42.106.591	Unidad	1	########	61.503.750	Unidad	1	########	64.250.000	Unidad	1	########	90.341.007
1.11.2		Baja con Nicho según reglamento de la ANDE	Unidad	1	3.825.000	3.825.000	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	Unidad	1	4.275.000	4.275.000	Unidad	1	4.210.659	4.210.659	Unidad	1	4.474.250	4.474.250	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	Unidad	1	3.271.917	3.271.917
1.11.3		Tablero Principal (incluye cableado, llave termo magnética)	Unidad	1	########	20.825.000	Unidad	1	32.000.000	32.000.000	Unidad	1	23.275.000	23.275.000	Unidad	1	11.068.018	11.068.018	Unidad	1	########	23.457.500	Unidad	1	########	24.500.000	Unidad	1	########	45.987.118
1.11.4		Tablero seccional (incluye cableado)	Unidad	24	1.275.000	30.600.000	Unidad	24	1.500.000	36.000.000	Unidad	24	1.425.000	34.200.000	Unidad	24	1.443.655	34.647.720	Unidad	24	386.000	9.264.000	Unidad	24	1.500.000	36.000.000	Unidad	24	6.177.509	148.260.216
1.11.5		"Toma corriente media altura (incluye cableado) "	Unidad	88	136.000	11.968.000	Unidad	88	160.000	14.080.000	Unidad	88	152.000	13.376.000	Unidad	88	132.335	11.645.480	Unidad	88	145.145	12.772.760	Unidad	88	160.000	14.080.000	Unidad	88	162.793	14.325.784
1.11.6		Llave de punto y toma (incluye cableado)	Unidad	44	148.750	6.545.000	Unidad	44	175.000	7.700.000	Unidad	44	166.250	7.315.000	Unidad	44	132.335	5.822.740	Unidad	44	158.895	6.991.380	Unidad	44	175.000	7.700.000	Unidad	44	180.436	7.939.184
1.11.7		Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)	Unidad	147	127.500	18.742.500	Unidad	147	150.000	22.050.000	Unidad	147	142.500	20.947.500	Unidad	147	264.670	38.906.490	Unidad	147	149.270	21.942.690	Unidad	147	150.000	22.050.000	Unidad	147	253.413	37.251.711
1.12		Pintura																												
1.12.1		De aberturas de madera	Metros cuadrados	130,2	26.600	3.463.320	Metros cuadrados	130,2	45.000	5.859.000	Metros cuadrados	130,2	26.600	3.463.320	Metros cuadrados	130,2	44.576	5.803.795	Metros cuadrados	130,2	29.540	3.846.108	Metros cuadrados	130,2	28.000	3.645.600	Metros cuadrados	130,2	21.172	2.756.594
1.12.2		De abertura metálica	Metros cuadrados	244,2	26.600	6.495.720	Metros cuadrados	244,2	45.000	10.989.000	Metros cuadrados	244,2	26.600	6.495.720	Metros cuadrados	244,2	41.790	10.205.118	Metros cuadrados	244,2	29.540	7.213.668	Metros cuadrados	244,2	28.000	6.837.600	Metros cuadrados	244,2	44.107	10.770.929
1.12.3		De Cabreada metálica con anti oxido y pintura final	Metro lineal	874,76	28.000	24.493.280	Metro lineal	874,76	35.000	30.616.600	Metro lineal	874,76	26.600	23.268.616	Metro lineal	874,76	55.720	48.741.627	Metro lineal	874,76	27.477	24.035.781	Metro lineal	874,76	28.000	24.493.280	Metro lineal	874,76	26.464	23.149.649
1.13		Limpieza Final																												
1.13.1		Provisión de Contenedores	Unidad	77	250.000	19.250.000	Unidad	77	240.000	18.480.000	Unidad	77	237.500	18.287.500	Unidad	77	208.950	16.089.150	Unidad	77	258.500	19.904.500	Unidad	77	250.000	19.250.000	Unidad	77	405.782	31.245.214
1.13.2		Limpieza Final	Metros cuadrados	3.822	3.400	12.994.800	Metros cuadrados	3.822	2.000	7.644.000	Metros cuadrados	3.822	3.800	14.523.600	Metros cuadrados	3.822	3.483	13.312.026	Metros cuadrados	3.822	3.678	14.057.316	Metros cuadrados	3.822	4.500	17.199.000	Metros cuadrados	3.822	8.821	33.713.862
		TOTAL GENERAL				**5.321.503.704**				**5.889.306.950**				**5.976.539.803**				**5.997.651.783**				**6.002.816.057**				**6.053.518.029**				**6.501.428.293**

José Francisco Martínez Mercado
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020