ANEXO A-9

Consorcio Líneas Protegidas

Documento	Fecha de Emisión	Referencia	MT (km)	BT (km)	PD (kVA)
Acta de Recepción Definitiva	28/12/2022	Contrato MOPC N° 234/2014	1,754	0,242	-
Acta de Recepción Definitiva	15/03/2023	Contrato MOPC N° 351/2015	7,773	18,216	450,000
Certificado de Contrato N° 7731/2019	21/08/2023	LPN ANDE N° 1468/2018	-	22,287	2.062,500
Constancia de Obras - ANDE HHPO	08/09/2023	LPN ANDE N° 1745/2018	3,682	-	562,500
Certificado ANDE - HHP1	22/04/2016	LPN ANDE N° 987/2014	-	-	900,000
Certificado ANDE	13/08/2018	LPN ANDE N° 1036/2014	1,800	5,503	-
Constancia de Trabajo - Entidad Binacional Yacyreta	15/11/2016	Contrato N° 798/2015	5,100	-	-
Constancia de Obras - ANDE HHP1 y HHP4	03/03/2020	LPN ANDE N°1255/2016	0,904	-	9.405,000
Constancia de Trabajo - Entidad Binacional Yacyreta	01/03/2017	Contrato N° 849/2017	3,519	-	-
Certificado ANDE	04/06/2018	LPN ANDE N° 1139/2015	0,210	-	4.475,000
Constancia de Trabajos Realizados - ANDE	31/10/2023	LPN ANDE N° 1547/2020	3,951	1,870	4.836,500
Certificado ANDE	22/07/2019	LPN ANDE N° 1172/2015	-	-	125,000
Certificado ANDE	05/07/2018	LPN ANDE N° 987/2014	-	-	2.875,000
Certificado ANDE	12/12/2019	LPN ANDE N° 1255/2016	-	-	5.415,000
Certificado de Contrato N° 8016/2020	29/08/2023	LPN ANDE N° 1547/2020	9,875	3,403	7.863,000
Certificado de Contrato N° 30/08/2023	30/08/2023	LPN ANDE N° 1547/2020	1,500	5,806	3.766,290
Constancia Contrato N° 7994/2020	10/08/2023	LPN ANDE N° 1549/2020	23,723	2,223	37,500
Total			**63,79**	**59,549**	**42.773,290**
Cantidad Minima Solicitada			**60,00**	**30,00**	**15.000,00**
CUMPLE/NO CUMPLE			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CONSORCIO ISS					
Documento	**Fecha de Emisión**	**Referencia**	**MT (km)**	**BT (km)**	**PD (kVA)**
Acta de Recepción Definitiva	19/03/2012	LPN 397/2009	2,56	0	-
Acta de Recepción Definitiva	24/02/2016	LPN 634/2011	7,976	0	-
Acta de Recepción Provisoria	08/07/2017	SG/DSME/00028/16	1,856	1,236	-
Acta de Recepción Provisoria	28/09/2018	EBY 248/2017	0,786	3,09	-
Constancia de Trabajos Realizados	15/04/2016	LPN 987/2014	1,29	1,29	12.190
Constancia de Trabajos Realizados	20/03/2018	LPN 1255/2016	1,638	4,562	30.995
Certificado de Recepción Provisional	10/11/2021	LPN 1301/2018	15,145	3,109	-
Acta de Recepción Definitiva	19/03/2012	LPN ITAIPU 4500051658/2019	18,793	28,2343	16.667
Constancia de Ejecución	01/09/2021	LPN 1415/2018	10	0	-
Certificado de Ejecución	10/03/2020	SG/DSME/2501/2020	2,85	0	-
Certificado de Ejecución	16/01/2020	SG/DSME/9748/18	0	0	1.800
Certificado de Ejecución	19/10/2018	Obra por Terceros - Cooperativa Chortitzer	4,25	0	8.545
Certificado de Ejecución	21/10/2018	Obra por Terceros - Cooperativa Fernhein	6,9	0	-
Certificado de Ejecución	08/06/2022	LPN 1452/2018	1,234	0,309	-
Constancia de Ejecución	20/09/2018	LPN 1341/2017	0	3,825	25
TOTAL			**75,278**	**45,6553**	**70.222**
CUMPLE/NO CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CONSORCIO ELECTRICO DEL ESTE					
Documento	**Fecha de Emisión**	**Referencia**	**MT (km)**	**BT (km)**	**PD (kVA)**
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	05/07/2012	LPN 429/2009	18,5	57,5	1.125
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	05/07/2012	LPN 431/2009	16,17	25,74	577,5
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	05/07/2012	LPN 430/2009	26,5	36	925
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	25/07/2017	LPN 987/2014	14,9	0	5.400
CERTIFICADO DE EJECUCIÓN	18/04/2016	LPN 987/2014	0	0	2.050
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	18/11/2019	LPN 1255/2016	0	0	5.550
CERTIFICADO DE EJECUCIÓN	21/02/2022	LPN 1255/2016 - 1392/2018 - 1547/2020	2,287	0	14.140
TOTAL			**78,357**	**119,24**	**29.767,5**
CUMPLE/NO CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Consorcio Eléctrico CCS

Documento	Fecha de Emisión	Referencia	MT (km)	BT (km)	PD (kVA)
Acta de Recepción Definitiva	06/10/2017	LPN ANDE N° 1036/2014	6,01	2,62	650,00
Acta de Recepción Definitiva	18/09/2014	LPN ANDE N° 479/2010	4,43	-	300,00
Acta de Recepción Definitiva	16/10/2017	LPN ANDE N° 987/2017	-	-	4.052,50
Acta de Recepción Definitiva	31/07/2017	LPN ANDE N° 934/2014	-	-	187,50
Acta de Recepción Definitiva	22/09/2015	LPN ANDE N° 499/2010	-	-	105,00
Acta de Recepción Definitiva	27/11/2015	LPN ANDE N° 445/2009	0,19	-	12,50
Acta de Recepción Definitiva	01/06/2014	LPN ANDE N° 428/2009	-	-	550,00
Acta de Recepción Definitiva	11/03/2014	LPN ANDE N° 687/2011	-	-	690,50
Acta de Recepción Provisional	23/03/2021	LPN ANDE N° 1402/2018	8,24	4,95	-
Acta de Recepción Provisional	04/10/2021	LPN ANDE N° 1245/2016	12,50	2,18	-
Acta de Recepción Provisional	01/06/2023	LPI ANDE N° 1207/2017	0,18	-	-
Acta de Recepción Definitiva	27/11/2014	LPN ANDE N° 643/2011	1,25	-	600,00
Acta de Recepción Definitiva	20/03/2018	LPN ANDE N° 984/2014	-	1,95	8.450,00
Acta de Recepción Definitiva	09/12/2022	LPN ANDE N° 1255/2016	-	1,75	8.997,50
Acta de Recepción Definitiva	03/11/2020	LPN ANDE N° 1094/2015	3,54	-	-
Acta de Recepción Provisional	04/10/2021	LPN ANDE N° 1245/2016	11,76	2,18	-
Acta de Recepción Definitiva	06/10/2017	LPN ANDE N° 1036/2014	6,01	2,62	650,00
Acta de Recepción Definitiva	10/12/2013	LPN ANDE N° 678/2011	-	1,54	6.080,90
Acta de Recepción Definitiva	11/09/2020	LPN ANDE N° 1168/2015	5,79	-	-
Certificado de Prestación de Servicio	20/03/2018	Contrato Entidad Itaipu Binacional N° 4500039359/2016	17,31	54,60	12.090,00
Acta de Recepción Definitiva	06/11/2019	Contrato Entidad Yacyreta Binacional N° 846/2017	-	5,63	-
Total			**77,22**	**80,01**	**43.416,40**
Cantidad Minima Solicitada			**60**	**30**	**15.000**
CUMPLE/NO CUMPLE			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CONSORCIO DEL ESTE					
Documento	**Fecha de Emisión**	**Referencia**	**MT (km)**	**BT (km)**	**PD (kVA)**
Acta de Recepción Definitiva	31/07/2015	LPN 691/2012 - CONTRATO 4746/12	0	0	1.419
Acta de Recepción Definitiva	03/10/2017	LPN 987/2014 - CONTRATO 5953/2014	0	4,237	10.705
Acta de Recepción Definitiva	27/07/2018	LPN 1008/2014 - CONTRATO 5851/2014	0	0	725
Acta de Recepción Definitiva	26/10/2016	LPN 2075/2014 - CONTRATO 6118/2014	0	19,397	1.925
Acta de Recepción Definitiva	24/10/2018	LPN 878/2015 - CONTRATO 6431/2015	4,148	1,011	-
Acta de Recepción Definitiva	20/12/2019	LPN 1255/2016 - CONTRATO 6791/2016	0	2,604	10.925
Acta de Recepción Definitiva	29/03/2019	LPN 1237/2016 - CONTRATO 6675/2016	3,213	2,63	450
Acta de Recepción Definitiva	08/10/2019	LPN 1244/2016 - CONTRATO 6686/2016	10,804	4,233	150
Certificado de Recepción Provisional	26/04/2021	LPN 1298/2017 - CONTRATO 6959/2017	6,434	0	825
Acta de Recepción Definitiva	17/01/2023	LPN 1413/2018 - CONTRATO 7298/2018	16,932	5,44	1.745
Acta de Recepción Definitiva	23/03/2022	LPN 1392/2018 - CONTRATO 7599/2019	0	1,626	6.525
Certificado de Ejecución	13/12/2018	LPN 896/2013 - CONTRATO 5250/2013	7,071	0	-
Acta de Recepción Definitiva	01/11/2018	LPN 924/2014 - CONTRATO 5703/2014	3,715	0	-
Acta de Recepción Definitiva	07/11/2019	LPN 934/2014 - CONTRATO 5707/2014	2,7	0	-
Certificado de Ejecución	21/09/2021	LP 1236/2016 - CONTRATO 314603	10,146	0,282	200
Certificado de Ejecución	21/09/2021	LP 1380/2018 - CONTRATO 341695	1,851	1,811	300
Certificado de Ejecución	21/09/2021	LP 1125/2015 - CONTRATO 290091	1,09	0,05	-
Certificado de Ejecución	21/09/2021	LP 1357/2018 - CONTRATO 341711	2,654	0,954	-
Certificado de Ejecución	21/09/2021	LP 1414/2018 - CONTRATO 349928	6,788	1,254	-
Certificado de Ejecución	12/10/2017	LPN 893/2013 - LPN 896/2013 - LCO 749/2014	6,53	0	-
Certificado de Ejecución	03/04/2018	LPN 753/2014 - LPN 924/2014	3,72	0	-
Certificado de Ejecución	14/03/2018	LPN 671/2011 - LPN 681/2011 - LPN 813/2012	0	0	1.200
Certificado de Ejecución	04/10/2016	LCO 3419/2009 - LPN 381/2009 - LCO 420/2009 - LCO 402/2009 - PCD 5619/2009 - LCO 525/2010 - LPN 587/2010 - LPN 594/2011	0	0	1.250
Certificado de Ejecución	22/08/2023	LPN 1550/2020	49,986	69,923	57.622
Constancia de Ejecución	22/08/2023	LPN 1475/2018	34,96	14,84	-
Constancia de Ejecución	30/08/2023	LPN 1534/2019	9,56	9,88	14.062
Acta de Recepción Definitiva	15/09/2022	CONTRATO 906/17	1,06	0	-
TOTAL			**183,362**	**140,172**	**110.028**
CUMPLE/NO CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE