CORDILLERA ...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 10/2019 Fecha: 15 de abril de 2019

**"CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CARAGUATAY - SEGUNDO LLAMADO – ID Nº 363901"**

| | | | | | Construcciones MERCOSUR | | CONSTRUTECH | | E.C.I. Emprendimientos | | GC Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Código de Catalogo | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. TOTAL | P. Unitario | P. TOTAL | P. Unitario | P. TOTAL | P. Unitario | P. TOTAL |
| 1 | 72102802-003 | Ampliación de Comedor - Escuela Basica N° 1011 - Don Jose Audifacio Ojeda - de la Compañía Capellania | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 721102802-003 | Replanteo y marcacion | $m^2$ | 36 | 3.191 | 114.876 | 3.200 | 115.200 | 10.000 | 360.000 | 3.450 | 124.200 |
| 1.2 | 721102802-003 | Relleno y compactacion - modificar pendiente | $m^3$ | 7,2 | 104.802 | 754.574 | 107.000 | 770.400 | 110.000 | 792.000 | 113.300 | 815.760 |
| 1.3 | 721102802-003 | Cimiento de piedra bruta colocada ( de 30 y 0,45 cm de ancho ) | $m^3$ | 3,5 | 297.850 | 1.042.475 | 306.000 | 1.071.000 | 480.000 | 1.680.000 | 322.000 | 1.127.000 |
| 1.4 | 721102802-003 | Zapata de HºAº 80x80x60 cm | $m^3$ | 0,4 | 1.370.295 | 548.118 | 1.407.000 | 562.800 | 2.300.000 | 920.000 | 1.481.400 | 592.560 |
| 1.5 | 721102802-003 | Encadenado inferior 13 x 30 cm | m | 17 | 76.220 | 1.295.740 | 78.200 | 1.329.400 | 98.000 | 1.666.000 | 82.400 | 1.400.800 |
| 1.6 | 721102802-003 | Muro de nivelacion de 30 cm | $m^2$ | 5,1 | 150.590 | 768.009 | 155.000 | 790.500 | 130.000 | 663.000 | 162.800 | 830.280 |
| 1.7 | 721102802-003 | Aislacion con asfalto | m | 17 | 29.831 | 507.127 | 30.600 | 520.200 | 28.000 | 476.000 | 32.250 | 548.250 |
| 1.8 | 721102802-003 | Pilar de hormigon armado de 30x40 cm | $m^3$ | 0,6 | 1.807.773 | 1.084.664 | 1.857.000 | 1.114.200 | 2.380.000 | 1.428.000 | 1.954.350 | 1.172.610 |
| 1.9 | 721102802-003 | Muro de elevacion ladrillo comun de 30 cm | $m^2$ | 34,2 | 145.965 | 4.992.003 | 150.000 | 5.130.000 | 126.000 | 4.309.200 | 145.000 | 4.959.000 |
| 1.10 | 721102802-003 | Muro de elevacion ladrillo comun de 15 cm | $m^2$ | 24 | 82.602 | 1.982.448 | 85.000 | 2.040.000 | 80.000 | 1.920.000 | 89.300 | 2.143.200 |
| 1.11 | 721102802-003 | Encadenado superior 13x20 cm | m | 17 | 67.525 | 1.147.925 | 70.000 | 1.190.000 | 105.000 | 1.785.000 | 73.000 | 1.241.000 |
| 1.12 | 721102802-003 | Dintel de hormigón de 13x20 cm - para dintel | m | 6 | 67.525 | 405.150 | 70.000 | 420.000 | 70.000 | 420.000 | 73.000 | 438.000 |
| 1.13 | 721102802-003 | Revoque interior | $m^2$ | 64,6 | 25.437 | 1.643.230 | 26.000 | 1.679.600 | 30.000 | 1.938.000 | 27.500 | 1.776.500 |
| 1.14 | 721102802-003 | Revoque exterior con hidrofugo | $m^2$ | 64,6 | 27.056 | 1.747.818 | 28.000 | 1.808.800 | 33.000 | 2.131.800 | 29.250 | 1.889.550 |
| 1.15 | 721102802-003 | Pintura al latex para interior | $m^2$ | 64,6 | 16.187 | 1.045.680 | 17.000 | 1.098.200 | 16.000 | 1.033.600 | 17.500 | 1.130.500 |
| 1.16 | 721102802-003 | Pintura al latex para exterior | $m^2$ | 166,5 | 17.112 | 2.849.148 | 17.500 | 2.913.750 | 18.000 | 2.997.000 | 18.500 | 3.080.250 |
| 1.17 | 721102802-003 | Pintura sintetica, altura de 1,20m (exterior - todo el bloque) | $m^2$ | 53 | 33.115 | 1.755.095 | 34.000 | 1.802.000 | 23.000 | 1.219.000 | 35.800 | 1.897.400 |
| 1.18 | 721102802-003 | Pintura sintetica, altura de 1,20m (interior - comedor) | $m^2$ | 35,2 | 33.115 | 1.165.648 | 34.000 | 1.196.800 | 23.000 | 809.600 | 35.800 | 1.260.160 |
| 1.19 | 721102802-003 | Muro de ladrillo comun de 10 cm, revocado, limitador de guarda obra | $m^2$ | 6,5 | 82.602 | 536.913 | 85.000 | 552.500 | 146.000 | 949.000 | 89.300 | 580.450 |
| 1.20 | 721102802-003 | Contrapiso de cascotes | $m^2$ | 120 | 31.681 | 3.801.720 | 32.500 | 3.900.000 | 28.000 | 3.360.000 | 31.000 | 3.720.000 |
| 1.21 | 721102802-003 | Carpeta para piso | $m^2$ | 120 | 22.653 | 2.718.360 | 23.250 | 2.790.000 | 30.000 | 3.600.000 | 93.800 | 4.221.000 |
| 1.22 | 721102802-003 | Provision y colocacion de piso tipo ceramico, incluye colocación de zocalo | $m^2$ | 68 | 86.718 | 5.896.824 | 89.000 | 6.052.000 | 95.000 | 6.460.000 | 68.195 | 3.273.360 |
| 1.23 | 721102802-003 | GUARDAOBRA: Provision y colocacion de piso tipo baldoson de cemento de 40 x40 cm | $m^2$ | 52 | 63.080 | 3.280.160 | 65.000 | 3.380.000 | 125.000 | 6.500.000 | 279.000 | 11.997.000 |
| 1.24 | 721102802-003 | Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de hormigón | $m^2$ | 44 | 267.417 | 11.766.348 | 275.000 | 12.100.000 | 218.900 | 9.631.600 | 1.833.700 | 1.558.645 |
| 1.25 | 721102802-003 | Pintura de tirantes de hormigon | $m^2$ | 35 | 33.115 | 1.159.025 | 34.000 | 1.190.000 | 23.000 | 805.000 | 27.500 | 196.625 |
| 1.26 | 721102802-003 | Pintura de tejuelon con barniz y pigmento color caoba | $m^2$ | 44 | 14.000 | 616.000 | 14.600 | 642.400 | 23.000 | 1.012.000 | 17.495 | 125.089 |
| 1.27 | 721102802-003 | Provision y colocacion de balancines de 1,50 x 1,10 m, | Unid. | 2 | 477.762 | 955.524 | 490.600 | 981.200 | 280.000 | 560.000 | 35.800 | 997.388 |
| 1.28 | 721102802-003 | Provision y Reposicion de Vidrios 150 x1,10 , con silicona | $m^2$ | 3,3 | 132.968 | 438.794 | 136.500 | 450.450 | 190.000 | 627.000 | 15.400 | 1.409.100 |
| 1.29 | 721102802-003 | Pintura de balancines metalicos, con esmalte sintetico | $m^2$ | 3,3 | 30.386 | 100.274 | 31.200 | 102.960 | 24.000 | 79.200 | 35.800 | 1.249.420 |
| 1.30 | 721102802-003 | Pintura con esmalte sintetico de puerta | $m^2$ | 3,36 | 33.115 | 111.266 | 34.000 | 114.240 | 23.000 | 77.280 | 430.650 | 430.650 |
| 1.31 | 721102802-003 | Tablero Seccional | Unid. | 1 | 546.490 | 546.490 | 561.260 | 561.260 | 130.000 | 130.000 | 516.500 | 2.066.000 |
| 1.32 | 721102802-003 | Instalacion de electroductos antillama, cables de 2 y 4 mm segun sea el caso. | gl | 1 | 2.659.375 | 2.659.375 | 2.732.000 | 2.732.000 | 680.000 | 680.000 | 143.750 | 1.811.250 |

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 721102802-003 | Fotocélula | Unid. | 1 | 31.912 | 31.912 | 32.800 | 32.800 | 80.000 | 80.000 | 32.850 | 413.910 |
| 1.34 | 721102802-003 | Artefacto luminico, adosado a la pared 1 x40w | Unid. | 3 | 132.968 | 398.904 | 136.600 | 409.800 | 150.000 | 450.000 | 35.800 | 241.650 |
| 1.35 | 721102802-003 | Artefacto luminico, colgante con 2 Lámparas de 40w | Unid. | 5 | 265.937 | 1.329.685 | 273.200 | 1.366.000 | 380.000 | 1.900.000 | 705.950 | 1.411.900 |
| 1.36 | 721102802-003 | Tomacorriente (segun plano) | Unid. | 4 | 83.943 | 335.772 | 86.200 | 344.800 | 60.000 | 240.000 | 590.800 | 590.800 |
| 1.37 | 721102802-003 | dos puntos | Unid. | 1 | 83.943 | 83.943 | 86.200 | 86.200 | 80.000 | 80.000 | 218.600 | 218.600 |
| 1.38 | 721102802-003 | Ventilador de techo - de 5 velocidades | Unid. | 5 | 372.312 | 1.861.560 | 383.000 | 1.915.000 | 580.000 | 2.900.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 1.39 | 721102802-003 | llave de encendido ventilador | Unid. | 5 | 179.357 | 896.785 | 184.000 | 920.000 | 90.000 | 450.000 | 34.500 | 69.000 |
| 1.40 | 721102802-003 | Instalacion para aire acondicionado - prever electroducto,para conexión entre compresor, evaporador y tablero seccional. | m | 2 | 16.927 | 33.854 | 17.250 | 34.500 | 780.000 | 1.560.000 | 143.750 | 862.500 |
| 1.41 | 721102802-003 | Mano de obra circuito independiente - para A.A | Unid. | 2 | 299.515 | 599.030 | 308.000 | 616.000 | 180.000 | 360.000 | 287.500 | 1.725.000 |
| 1.42 | 721102802-003 | Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24, para desague | m | 40,2 | 74.462 | 2.993.372 | 76.000 | 3.055.200 | 80.000 | 3.216.000 | 90.750 | 453.750 |
| 1.43 | 721102802-003 | Provision y colocación de canos de bajada de chapa para desague (4 bajadas por lado) | m | 32 | 74.471 | 2.383.072 | 76.000 | 2.432.000 | 60.000 | 1.920.000 | 80.510 | 2.576.320 |
| 1.44 | 721102802-003 | Pintura para chapa galvanizada (canaleta y caño de bajada), previo tratamiento de la chapa para lograr puente de adherencia entre chapa y pintura. | m | 72,2 | 19.008 | 1.372.378 | 19.500 | 1.407.900 | 23.000 | 1.660.600 | 20.550 | 1.483.710 |
| | | Sub Total | | | | 71.757.069 | | 73.722.060 | | 75.835.880 | | 72.710.137 |
| 2 | 721102802-003 | Ampliación de Comedor - Escuela Basica N° 1012 - Gral. Dim Cesar Barrientos - de la Compañía Valle'i | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 721102802-003 | Replanteo y marcacion | $m^2$ | 31,39 | 3.191 | 100.165 | 3.200 | 100.448 | 10.000 | 313.900 | 3.450 | 108.296 |
| 2.2 | 721102802-003 | Relleno y compactacion - modificar pendiente | $m^3$ | 25 | 104.779 | 2.619.475 | 107.000 | 2.675.000 | 90.000 | 2.250.000 | 113.275 | 2.831.875 |
| 2.3 | 721102802-003 | Demolicion de muro, para abertura- altura 2,50m (previo apuntalamiento); demolicion de pared existente | $m^2$ | 19,5 | 22.338 | 435.591 | 23.000 | 448.500 | 30.000 | 585.000 | 24.150 | 470.925 |
| 2.4 | 721102802-003 | Demolicion de piso existente | $m^2$ | 17,7 | 8.510 | 150.627 | 8.700 | 153.990 | 20.000 | 354.000 | 9.200 | 162.840 |
| 2.5 | 721102802-003 | Cimiento de piedra bruta colocada ( largo x 0,45 ancho x promedio 1,00 m de altura) | $m^3$ | 8,69 | 297.850 | 2.588.317 | 306.000 | 2.659.140 | 420.000 | 3.649.800 | 300.000 | 2.607.000 |
| 2.6 | 721102802-003 | Encadenado inferior 13 x 30 cm | m | 19,3 | 76.220 | 1.471.046 | 78.200 | 1.509.260 | 98.000 | 1.891.400 | 82.400 | 1.590.320 |
| 2.7 | 721102802-003 | Muro de nivelacion de 30 cm | $m^2$ | 5,79 | 150.576 | 871.835 | 155.000 | 897.450 | 126.000 | 729.540 | 162.785 | 942.525 |
| 2.8 | 721102802-003 | Aislacion con asfalto | m | 19,3 | 29.798 | 575.101 | 30.600 | 590.580 | 28.000 | 540.400 | 32.215 | 621.750 |
| 2.9 | 721102802-003 | Muro de elevacion ladrillo comun de 30 cm | $m^2$ | 23,6 | 145.950 | 3.444.420 | 150.000 | 3.540.000 | 33.000 | 778.800 | 145.000 | 3.422.000 |
| 2.10 | 721102802-003 | Muro de elevacion ladrillo comun de 15 cm | $m^2$ | 39,5 | 82.500 | 3.258.750 | 85.000 | 3.357.500 | 80.000 | 3.160.000 | 89.270 | 3.526.165 |
| 2.11 | 721102802-003 | Encadenado superior 13x20 cm | m | 25,2 | 67.500 | 1.701.000 | 70.000 | 1.764.000 | 105.000 | 2.646.000 | 72.980 | 1.839.096 |
| 2.12 | 721102802-003 | Dintel de hormigon de 13x20 cm - para dintel | m | 4,85 | 67.500 | 327.375 | 70.000 | 339.500 | 70.000 | 339.500 | 72.980 | 353.953 |
| 2.13 | 721102802-003 | Revoque interior | $m^2$ | 77,5 | 25.400 | 1.968.500 | 26.000 | 2.015.000 | 30.000 | 2.325.000 | 27.500 | 2.131.250 |
| 2.14 | 721102802-003 | Revoque exterior con hidrofugo | $m^2$ | 95 | 27.000 | 2.565.000 | 28.000 | 2.660.000 | 33.000 | 3.135.000 | 29.250 | 2.778.750 |
| 2.15 | 721102802-003 | Pintura al latex para interior | $m^2$ | 204 | 16.000 | 3.264.000 | 17.000 | 3.468.000 | 16.000 | 3.264.000 | 17.495 | 3.568.980 |
| 2.16 | 721102802-003 | Pintura al latex para exterior | $m^2$ | 142 | 17.000 | 2.414.000 | 17.500 | 2.485.000 | 18.000 | 2.556.000 | 18.500 | 2.627.000 |
| 2.17 | 721102802-003 | Pintura sintetica, altura de 1,20m (interior y exterior) | $m^2$ | 46,5 | 33.000 | 1.534.500 | 34.000 | 1.581.000 | 23.000 | 1.069.500 | 35.800 | 1.664.700 |
| 2.18 | 721102802-003 | Muro de ladrillo comun de 10 cm, revocado, limitador de guarda obra | $m^2$ | 4,5 | 82.500 | 371.250 | 85.000 | 382.500 | 146.000 | 657.000 | 89.270 | 401.715 |
| 2.19 | 721102802-003 | Contrapiso de cascotes | $m^2$ | 93 | 31.600 | 2.938.800 | 32.500 | 3.022.500 | 28.000 | 2.604.000 | 31.000 | 2.883.000 |
| 2.20 | 721102802-003 | Carpeta para piso | $m^2$ | 93 | 22.600 | 2.101.800 | 23.250 | 2.162.250 | 30.000 | 2.790.000 | 24.500 | 2.278.500 |
| 2.21 | 721102802-003 | Provision y colocacion de piso tipo ceramico, incluye colocacion de zocalo | $m^2$ | 45 | 86.700 | 3.901.500 | 89.000 | 4.005.000 | 98.000 | 4.410.000 | 24.490 | 2.938.800 |
| 2.22 | 721102802-003 | GUARDAOBRA: Provision y colocacion de piso tipo baldoson de cemento de 40 x40 cm | $m^2$ | 48 | 63.000 | 3.024.000 | 65.000 | 3.120.000 | 125.000 | 6.000.000 | 93.750 | 6.375.000 |
| 2.23 | 721102802-003 | Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de hormigon | $m^2$ | 43 | 267.400 | 11.498.200 | 275.000 | 11.825.000 | 218.000 | 9.374.000 | 68.195 | 3.546.140 |
| 2.24 | 721102802-003 | Viga cumbrera de Hormigon armado | $m^3$ | 0,85 | 1.696.000 | 1.441.600 | 1.745.000 | 1.483.250 | 2.500.000 | 2.125.000 | 279.000 | 12.276.000 |
| 2.25 | 721102802-003 | Revoque de Viga cumbrera | $m^2$ | 7,15 | 25.400 | 181.610 | 26.000 | 185.900 | 36.000 | 257.400 | 35.800 | 1.253.000 |
| 2.26 | 721102802-003 | Pintura de Viga Cumbrera | $m^2$ | 7,15 | 16.150 | 115.473 | 16.000 | 114.400 | 18.000 | 128.700 | 15.400 | 677.600 |
| 2.27 | 721102802-003 | Pintura de tirantes de hormigon | $m^2$ | 27,86 | 33.100 | 922.166 | 34.000 | 947.240 | 23.000 | 640.780 | 516.500 | 1.033.000 |
| 2.28 | 721102802-003 | Pintura de tejuelon con barniz y pigmento color caoba | $m^2$ | 91,5 | 14.200 | 1.299.300 | 14.600 | 1.335.900 | 23.000 | 2.104.500 | 143.750 | 474.375 |
| 2.29 | 721102802-003 | Pintura sintetica de tirantes de madera - preexistentes. | $m^2$ | 34,9 | 33.100 | 1.155.190 | 34.000 | 1.186.600 | 23.000 | 802.700 | 32.850 | 108.405 |

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 721102802-003 | Provisien y colocacion de marco de madera tipo lapacho. | Unid. | 1 | 398.300 | 398.300 | 409.000 | 409.000 | 480.000 | 480.000 | 35.800 | 120.288 |
| 2.31 | 721102802-003 | Provisien y colocacion de balancines de 1,50 x 1,10 m, | Unid. | 4 | 477.700 | 1.910.800 | 490.600 | 1.962.400 | 280.000 | 1.120.000 | 590.800 | 590.800 |
| 2.32 | 721102802-003 | Provisien y Reposicion de Vidrios 150 x1,10 (abertras preexistentes y nuevas), con silicona | $m^2$ | 12,6 | 132.900 | 1.674.540 | 136.500 | 1.719.900 | 190.000 | 2.394.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
| 2.33 | 721102802-003 | Pintura de balancines metelicos, con esmalte sintetico | $m^2$ | 12,6 | 30.300 | 381.780 | 31.200 | 393.120 | 23.500 | 296.100 | 34.500 | 34.500 |
| 2.34 | 721102802-003 | Pintura con esmalte sintetico de puertas | $m^2$ | 6,75 | 33.100 | 223.425 | 34.000 | 229.500 | 23.000 | 155.250 | 143.750 | 431.250 |
| 2.35 | 721102802-003 | Provisien y colocación de puertas tipo tablero de 80 cm de ancho,. | Unid. | 2 | 653.000 | 1.306.000 | 671.000 | 1.342.000 | 570.000 | 1.140.000 | 287.500 | 1.437.500 |
| 2.36 | 721102802-003 | Tablero Seccional | Unid. | 1 | 546.400 | 546.400 | 561.260 | 561.260 | 130.000 | 130.000 | 90.750 | 363.000 |
| 2.37 | 721102802-003 | Eliminacien de instalacien preexistente | gl | 1 | 202.200 | 202.200 | 208.000 | 208.000 | 600.000 | 600.000 | 90.750 | 90.750 |
| 2.38 | 721102802-003 | Instalacien de electroductos antillama, cables de 2 y 4 mm según sea el caso. | gl | 1 | 2.659.300 | 2.659.300 | 2.732.000 | 2.732.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 402.500 | 2.012.500 |
| 2.39 | 721102802-003 | Fotocelula | Unid. | 2 | 31.900 | 63.800 | 32.800 | 65.600 | 80.000 | 160.000 | 193.900 | 969.500 |
| 2.40 | 721102802-003 | Artefacto luminico, adosado a la pared 1 x40w | Unid. | 6 | 132.900 | 797.400 | 136.600 | 819.600 | 150.000 | 900.000 | 18.300 | 36.600 |
| 2.41 | 721102802-003 | Artefacto luminico, colgante con 2 Lemparas de 40w | Unid. | 6 | 265.500 | 1.593.000 | 273.200 | 1.639.200 | 220.000 | 1.320.000 | 232.800 | 647.600 |
| 2.42 | 721102802-003 | Tomacorriente (segen plano) | Unid. | 5 | 83.900 | 419.500 | 86.200 | 431.000 | 60.000 | 300.000 | 80.500 | 3.236.100 |
| 2.43 | 721102802-003 | un punto | Unid. | 1 | 83.900 | 83.900 | 86.200 | 86.200 | 60.000 | 60.000 | 90.750 | 90.750 |
| 2.44 | 721102802-003 | tres puntos | Unid. | 1 | 83.900 | 83.900 | 86.200 | 86.200 | 80.000 | 80.000 | 90.750 | 90.750 |
| 2.45 | 721102802-003 | un punto y toma | Unid. | 1 | 83.900 | 83.900 | 86.200 | 86.200 | 90.000 | 90.000 | 90.750 | 90.750 |
| 2.46 | 721102802-003 | Ventilador de techo - de 5 velocidades | Unid. | 4 | 372.000 | 1.488.000 | 383.000 | 1.532.000 | 580.000 | 2.320.000 | 402.500 | 1.610.000 |
| 2.47 | 721102802-003 | llave de encendido ventilador | Unid. | 4 | 179.300 | 717.200 | 184.000 | 736.000 | 90.000 | 360.000 | 193.900 | 775.600 |
| 2.48 | 721102802-003 | Instalacien para aire acondicionado - prever electroducto,para conexien entre compresor, evaporador y tablero seccional. | m | 26,5 | 16.900 | 447.850 | 17.250 | 457.125 | 110.000 | 2.915.000 | 18.300 | 484.950 |
| 2.49 | 721102802-003 | Mano de obra circuito independiente - para A.A | Unid. | 2 | 299.500 | 599.000 | 308.000 | 616.000 | 180.000 | 360.000 | 323.800 | 647.600 |
| 2.50 | 721102802-003 | Provisien y colocacien de canaleta de chapa galvanizada N°24, para desague | m | 23,58 | 74.400 | 1.754.352 | 76.000 | 1.792.080 | 80.000 | 1.886.400 | 80.500 | 1.898.190 |
| 2.51 | 721102802-003 | Provisien y colocacien de caños de bajada de chapa para desague | m | 24 | 74.400 | 1.785.600 | 76.000 | 1.824.000 | 60.000 | 1.440.000 | 80.500 | 1.932.000 |
| 2.52 | 721102802-003 | Pintura para chapa galvanizada (canaleta y caño de bajada), previo tratamiento de la chapa para lograr puente de adherencia entre chapa y pintura. | m | 47,58 | 19.000 | 904.020 | 19.500 | 927.810 | 23.000 | 1.094.340 | 20.550 | 977.769 |
| | | Sub Total | | | | 78.364.758 | | 80.671.103 | | 82.763.010 | | 86.936.706 |
| | | TOTAL | | | | 150.121.827 | | 154.393.163 | | 158.598.890 | | 159.646.843 |

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay