CCP CONSTRUCCION Y REFACCION DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL RC 2 - CNEL FELIPE TOLEDO - (CIUDAD DE PILAR)

BLOQUE A - CUADRA DE TROPAS				FERRECENTER AGRORURAL		TECNOSUR Ingeniería S.R.L.		ACOSTRUIR S.R.L.	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U.Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares; Incluye:								
1	Carpeta de planos conforme a obra	Global	1,00	500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	961.400	961.400
2	Contenedores para retiro de escombros y materiales de	Unid	65,00	300.000	19.500.000	300.000	19.500.000	208.725	13.567.125
3	Cercado perimetral	ml	150,00	90.000	13.500.000	27.900	4.185.000	75.900	11.385.000
	Demoliciones varias; Incluye:								
4	Demolición de techo de tejas sobre estructura de madera	m²	740,50	15.000	11.107.500	4.500	3.332.250	23.681	17.535.632
5	Demolición de la inst. eléctrica	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	657.800	657.800
6	Demolición de aberturas-de madera y metálicas	Unid	27,00	50.000	1.350.000	5.000	135.000	15.787	426.254
7	Demolición de artefactos sanitarios	Unid	25,00	40.000	1.000.000	6.000	150.000	13.156	328.900
8	Demolición de pared de 0.30 m	m²	8,60	10.000	86.000	5.000	43.000	19.734	169.712
9	Demolición de revoque exterior con problemas de humedad y	m²	330,00	15.000	4.950.000	5.000	1.650.000	9.209	3.039.036
10	Demolición de revoque interior con problemas de humedad y grietas	m²	356,16	12.000	4.273.920	5.000	1.780.800	9.209	3.279.949
11	Demolición de pisos de baldosa calcárea - galería	m²	227,50	10.000	2.275.000	5.000	1.137.500	5.262	1.197.196
12	Demolición de pisos de baldosa calcárea - interior	m²	410,30	10.000	4.103.000	5.000	2.051.500	5.262	2.159.163
13	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - galería	ml	85,00	10.000	850.000	5.000	425.000	5.262	447.304
14	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - interior	ml	224,00	10.000	2.240.000	5.000	1.120.000	5.262	1.178.778
15	Demolición de azulejos de los baños	m²	142,50	10.000	1.425.000	5.000	712.500	10.525	1.499.784
16	Demolición de cabriadas de madera	Unid	2,00	200.000	400.000	5.000	10.000	263.120	526.240
17	Demolición de muebles fijos en dormitorio de tropas	ml	55,00	15.000	825.000	5.000	275.000	23.023	1.266.265
	Trabajos de Albañilería; Incluye:								
18	Replanteo y marcación de obra	m²	660,00	5.000	3.300.000	2.500	1.650.000	3.947	2.604.888
19	Cimiento de piedra bruta colocada	m³	2,00	350.000	700.000	350.000	700.000	432.548	865.096
20	Arcos de medio punto en galería	Unid	8,00	1.000.000	8.000.000	550.000	4.400.000	1.615.559	12.924.470
21	Mampostería de elevación de 0,30m	m²	15,00	120.000	1.800.000	102.500	1.537.500	150.406	2.256.090
22	Mampostería de elevación de 0,15m - lavadero	m²	5,00	100.000	500.000	60.000	300.000	80.217	401.084
23	Aislación horizontal de paredes	ml	7,50	35.000	262.500	12.000	90.000	23.283	174.621
24	Envarillado de paredes	ml	72,00	45.000	3.240.000	35.000	2.520.000	24.306	1.750.011
25	Base muebles dormitorio h=10 cm ancho=60 cm	m²	32,40	120.000	3.888.000	22.500	729.000	78.972	2.558.677
26	Vigas y losas HºAº "cielo raso" armería	m³	4,11	1.800.000	7.398.000	1.850.000	7.603.500	2.005.036	8.240.698
27	Suplemento de pilares existentes, revodados y pintados de 0.30x0.90x2.50	Unid	12,00	300.000	3.600.000	75.000	900.000	459.607	5.515.278
28	Techo con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal prepintada color cerámico con cumbrera de la misma chapa y aislación térmica con membrana Isolant de 10 mm	m²	754,85	220.000	166.067.000	280.000	211.358.000	197.339	148.961.112

29	Macizada de correas metálicas en mamposterías	ml	182,32	50.000	9.116.000	33.000	6.016.560	25.731	4.691.354
30	Cielo raso de PVC en dormitorios, baños, oficinas y armería	m²	410,30	120.000	49.236.000	120.000	49.236.000	85.514	35.086.394
31	Cabriadas de madera de lapacho - 10 ml de luz	Unid	2,00	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	10.656.360	21.312.720
32	Revoque liso y fratachado de paredes internas	m²	474,88	35.000	16.620.800	21.000	9.972.480	31.653	15.031.536
33	Revoque liso y fratachado de paredes exteriores c/ hidrófugo	m²	285,60	45.000	12.852.000	21.000	5.997.600	34.285	9.791.800
34	Contrapiso de cascotes	m²	637,80	35.000	22.323.000	31.000	19.771.800	38.218	24.375.136
35	Carpeta de base de piso	m²	637,80	35.000	22.323.000	25.000	15.945.000	36.591	23.337.727
36	Gurarda obra de 60 cm de ancho (cordón, contrapiso y alisada)	m²	75,60	85.000	6.426.000	120.000	9.072.000	78.972	5.970.247
37	Piso de ceràmica PI4 de 30x30 blanco	m²	637,80	65.000	41.457.000	90.000	57.402.000	101.617	64.811.287
38	Zócalos de cerámica	ml	310,00	25.000	7.750.000	25.000	7.750.000	26.375	8.176.296
39	Azulejado de baños 20x30 color crema h=2.00 m - paredes 1 y 2	m²	37,50	85.000	3.187.500	85.000	3.187.500	60.176	2.256.583
40	Piso cerámico PI4 de 30x30 blanco para baños 1 y 2	m²	17,85	65.000	1.160.250	75.000	1.338.750	101.617	1.813.862
41	Azulejado de paredes de 20x30 color crema para vestuarios	m²	92,50	85.000	7.862.500	85.000	7.862.500	60.176	5.566.238
42	Piso cerámico PI4 de 30x30 blanco para vestuarios	m²	43,50	65.000	2.827.500	85.000	3.697.500	101.617	4.420.337
43	Mesada de material azulejado para lavamanos	Unid	1,00	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.381.380	1.381.380
	Desagüe Cloacal; Incluye:								
44	Pozo absorvente d=2.00 prof= 3.00	Unid	1,00	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	5.242.747	5.242.747
45	Cámara séptica 1.00x1.60x1.20	Unid	1,00	1.500.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	3.138.320	3.138.320
46	Desagüe cloacal para baño 1	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	585.000	585.000	852.509	852.509
47	Desagüe cloacal para baño 2	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	585.000	585.000	869.612	869.612
48	Desagüe cloacal baño dormitorio tropa	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	585.000	585.000	3.203.486	3.203.486
49	Desagüe cloacal lavadero	Unid	1,00	800.000	800.000	585.000	585.000	1.397.167	1.397.167
50	Registros cloacales 40x40 con tapas de HºAº	Unid	5,00	500.000	2.500.000	200.000	1.000.000	237.786	1.188.929
51	Caño de O 100mm para desagüe hasta cámara séptica	ml	56,00	15.000	840.000	55.000	3.080.000	31.246	1.749.748
	Instalación Eléctrica; Incluye:								
52	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en general; cableado de circuitos, llaves, tomas, luces, etc.	Unid	1,00	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	15.936.126	15.936.126
53	Provisión y colocación de artefactos eléctricos 1 x 40w	Unid	28,00	65.000	1.820.000	75.000	2.100.000	96.170	2.692.770
54	Provisión y colocación de artefactos eléctricos 2 x 40w	Unid	14,00	85.000	1.190.000	150.000	2.100.000	151.294	2.118.116
55	Provisión y colocación de ventiladores de techo caja metálica pesado de 56"	Unid	18,00	400.000	7.200.000	500.000	9.000.000	480.194	8.643.492
	Instalación de agua corriente; Incluye:								
56	Alimentación de agua corriente caño 3/4"	ml	36,00	12.000	432.000	25.000	900.000	22.049	793.780
57	Instalación de agua corriente baño 1	Unid	1,00	500.000	500.000	350.000	350.000	1.013.012	1.013.012
58	Instalación de agua corriente baño 2	Unid	1,00	500.000	500.000	350.000	350.000	894.608	894.608
59	Instalación de agua corriente baño dormitorios	Unid	1,00	500.000	500.000	350.000	350.000	4.380.948	4.380.948
60	Instalación de agua corriente lavadero	Unid	1,00	500.000	500.000	350.000	350.000	1.506.362	1.506.362
	Artefactos sanitarios con colocación baño 1; Incluye:								

61	Inodoro color crema con cisterna alta de plástico, tapa plàstica color crema y portarrollo de losa. Lavatorio color crema de colgar, grifería cromada mod clásico y jabonera de losa color crema. Ducha eléctrica con brazo y jabonera color crema de losa. 2 Percheros simple de losa color crema.	Global	1,00	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	1.710.280	1.710.280
	Artefactos sanitarios con colocación baño 2; Incluye:								
62	Inodoro color crema con cisterna alta de plástico, tapa plàstica color crema y portarrollo de losa. Lavatorio color crema de colgar, grifería cromada mod clásico y jabonera de losa color crema. Ducha eléctrica con brazo y jabonera color crema de losa. 2 Percheros simple de losa color crema.	Global	1,00	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	1.710.280	1.710.280
	Artefactos sanitarios con colocación, para el baño de Tropas; Incluye:								
63	4 Inodoros color gris grafito con cisterna alta de plástico, tapa plástica color gris y portarrollo de losa color fris. 4 Lavatorios color gris grafito de colgar, grifería cromada mod clásico y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Duchas eléctrica con brazo y 4 jaboneras de losa gris grafito. 4 Duchas de plàstico con brazo y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Mingitorios con sifón exerno y griferías cromadas clásicas color gris grafito. 4 Canilals de 1/2" cromada y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Percheros dobles de losa color gris grafito.	Global	1,00	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	6.922.687	6.922.687
	Aberturas de madera; Puertas - Marcos de lapacho								
64	Marco de madera de 0.70 m incluye contramarcos	Unid	3,00	150.000	450.000	350.000	1.050.000	599.914	1.799.741
65	Marco de madera de 0.90 m incluye contramarcos	Unid	1,00	200.000	200.000	350.000	350.000	619.648	619.648
66	Marco de madera de 1.80 m incluye contramarcos	Unid	1,00	300.000	300.000	350.000	350.000	757.786	757.786
67	Marco de madera de 1.90 m incluye contramarcos	Unid	7,00	300.000	2.100.000	350.000	2.450.000	741.998	5.193.989
68	Marco de madera de 1.00 m incluye contramarcos	Unid	1,00	250.000	250.000	350.000	350.000	628.857	628.857
69	Puerta placa de cedro de 0.70 m	Unid	3,00	300.000	900.000	650.000	1.950.000	489.403	1.468.210
70	Puerta placa de cedro de 0.90 m	Unid	1,00	350.000	350.000	650.000	650.000	515.715	515.715
71	Puerta de madera de 1.80 m 2 hojas tablero	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.197.052	2.197.052
72	Puerta de madera de 1.90 m para 2 hojas tablero	Unid	7,00	1.000.000	7.000.000	1.300.000	9.100.000	2.197.052	15.379.364
73	Puerta de madera de 1.00m tablero	Unid	1,00	700.000	700.000	950.000	950.000	1.134.047	1.134.047
	Ventanas; Incluye:								
74	Marco de lapacho para ventana 1.35x0.50m incluye contramarcos	Unid	2,00	200.000	400.000	300.000	600.000	465.722	931.445
75	Marco de lapacho para ventana 2.90x0.50m incluye contramarcos	Unid	1,00	300.000	300.000	300.000	300.000	794.622	794.622

76	Marco de lapacho para ventana 3.15x1.10m incluye contramarcos	Unid	1,00	350.000	350.000	300.000	300.000	1.005.118	1.005.118
77	Marco de lapacho para ventana 2.40x0.50m incluye contramarcos	Unid	2,00	300.000	600.000	300.000	600.000	710.424	1.420.848
78	Marco de lapacho para ventana 1.60x1.10m incluye contramarcos	Unid	12,00	250.000	3.000.000	300.000	3.600.000	655.169	7.862.026
79	Marco de lapacho para ventana 2.00x1.10m incluye contramarcos	Unid	2,00	250.000	500.000	300.000	600.000	747.261	1.494.522
80	Marco de lapacho para ventana 2.40x1.10m incluye contramarcos	Unid	2,00	250.000	500.000	300.000	600.000	840.668	1.681.337
81	Ventana de madera 1.35x0.50m	Unid	2,00	400.000	800.000	350.000	700.000	469.669	939.338
82	Ventana de madera 2.90x0.50m	Unid	1,00	600.000	600.000	450.000	450.000	831.459	831.459
83	Ventana de madera 3.15x1.10m	Unid	1,00	700.000	700.000	750.000	750.000	1.505.046	1.505.046
84	Ventana de madera 2.40x0.50m	Unid	2,00	500.000	1.000.000	750.000	1.500.000	752.523	1.505.046
85	Ventana de madera 1.60x1.10m	Unid	12,00	500.000	6.000.000	450.000	5.400.000	930.129	11.161.550
86	Ventana de madera 2.00x1.10m	Unid	2,00	500.000	1.000.000	400.000	800.000	1.088.001	2.176.002
87	Ventana de madera 2.40x1.10m	Unid	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	1.232.717	2.465.434
	Cerramiento verticales; Incluye:								
88	Mamparas divisoria para boxes de inodoro	Unid	4,00	500.000	2.000.000	650.000	2.600.000	986.700	3.946.800
89	Mamparas divisoria para boxes de mingitorios	m²	2,16	350.000	756.000	650.000	1.404.000	164.450	355.212
	Pintura en general; Incluye:								
90	Pintura de paredes exteriores al látex	m²	815,00	15.000	12.225.000	16.000	13.040.000	15.787	12.866.568
91	Pintura de paredes interiores al látex sintético-zócalo	m²	187,50	12.000	2.250.000	16.000	3.000.000	17.497	3.280.778
92	Pintura de paredes interiores al látex	m²	1.187,50	12.000	14.250.000	16.000	19.000.000	17.497	20.778.258
93	Pintura de aberturas de madera	m²	155,00	15.000	2.325.000	16.000	2.480.000	21.050	3.262.688
94	Pintura de estructura de techo	m²	754,85	15.000	11.322.750	16.000	12.077.600	19.734	14.896.111
	Otros; Incluye:								
95	Acarreo y limpieza en general	Unid	1,00	5.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	1.578.720	1.578.720
96	Retiro de escombros, acarreo y limpieza en general	Unid	50,00	350.000	17.500.000	500.000	25.000.000	131.560	6.578.000
	TOTAL BLOQUE A				**629.193.220**		**650.666.840**		**672.876.778**

BLOQUE B - Agrupación Logística y Comedor para SS.OO.,S/O y Tropas				FERRECENTER AGRORURAL		TECNOSUR Ingeniería S.R.L.		ACOSTRUIR S.R.L.	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U.Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares; Incluye:								
1	Carpeta de planos conforme a obra	Global	1,00	500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	1.113.200	1.113.200
2	Contenedores para retiro de escombros y materiales de	Unid	40,00	300.000	12.000.000	300.000	12.000.000	189.750	7.590.000
3	Cercado perimetral	ml	110,00	90.000	9.900.000	29.000	3.190.000	75.900	8.349.000
	Demoliciones varias; Incluye:								
4	Demolición de techo de tajas sobre estructura de madera	m²	835,50	15.000	12.532.500	5.000	4.177.500	26.049	21.763.839
5	Bajar cabriadas	Unid	2,00	400.000	800.000	100.000	200.000	361.790	723.580

6	Demolición de la isntalación eléctrica	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	868.296	868.296
7	Demolición de aberturas-de madera y metálicas	Unid	43,00	50.000	2.150.000	2.500	107.500	21.707	933.418
8	Demolición de revoque exterior con problemas de humedad y	m²	540,00	15.000	8.100.000	2.500	1.350.000	10.130	5.470.265
9	Demolición de revoque interior con problemas de humedad y	m²	400,00	12.000	4.800.000	2.500	1.000.000	10.130	4.052.048
10	Demolición de pisos de baldosa calcárea - galería	m²	176,75	10.000	1.767.500	3.500	618.625	5.789	1.023.142
11	Demolición de pisos de baldosa calcárea - interior	m²	540,10	10.000	5.401.000	3.500	1.890.350	5.789	3.126.444
12	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - interior	ml	190,00	10.000	1.900.000	3.500	665.000	5.789	1.099.842
13	Demolición de azulejos de la cocina	m²	41,50	10.000	415.000	3.500	145.250	11.577	480.457
14	Demolición de pileta lavamanos	Unid	1,00	500.000	500.000	200.000	200.000	173.659	173.659
	Trabajos de Albañilería; Incluye:								
15	Replanteo y marcación de obra	m²	850,00	5.000	4.250.000	2.500	2.125.000	4.341	3.690.258
16	Cimiento de piedra bruta colocada	m³	2,30	350.000	805.000	290.000	667.000	475.803	1.094.347
17	Pilar revocado de mampostería - prolongación	ml	33,00	300.000	9.900.000	25.000	825.000	162.082	5.348.703
18	Mampostería de elevación de 0.30m	m²	3,95	140.000	553.000	105.000	414.960	165.447	653.514
19	Mampostería de elevación de 0.15m	m²	21,00	100.000	2.100.000	62.000	1.302.000	88.238	1.853.007
20	Aislación horizontal de paredes	ml	6,50	35.000	227.500	12.000	78.000	25.611	166.472
21	Envarillado de paredes	ml	36,00	45.000	1.620.000	25.000	900.000	27.460	988.555
22	Techo con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal	m²	390,00	220.000	85.800.000	295.000	115.050.000	217.074	84.658.860
23	Reparación de cabriadas de madera de lapacho- 10ml de luz	Unid	2,00	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	11.721.996	23.443.992
24	Techo galerías con estructura metálica, cobertura de chapa	m²	215,00	250.000	53.750.000	280.000	60.200.000	217.074	46.670.910
25	Techo con estructura metálica con provisión de vigas y correas,	m²	245,00	250.000	61.250.000	300.000	73.500.000	246.017	60.274.214
26	Macizada de correas metálica en mamposterías	ml	114,00	50.000	5.700.000	31.000	3.534.000	28.305	3.226.721
27	Cielo raso de PVC en comedor y oficina	m²	275,00	120.000	33.000.000	185.000	50.875.000	94.065	25.867.985
28	Revoque liso y fratachado de paredes internas	m²	445,00	35.000	15.575.000	21.000	9.345.000	32.793	14.592.727
29	Revoque liso y fratachado de paredes exteriores c/ hidrófugo	m²	545,00	45.000	24.525.000	21.000	11.445.000	37.713	20.553.579
30	Contrapiso de cascotes	m²	716,85	35.000	25.089.750	31.000	22.222.350	42.039	30.135.854
31	Carpeta base de piso - galería	m²	176,75	35.000	6.186.250	21.000	3.711.750	40.250	7.114.201
32	Carpeta base de piso - interiores	m²	540,10	35.000	18.903.500	21.000	11.342.100	40.250	21.739.067
33	Guarda obra de 70 cm de ancho (cordón,contrapiso y alisada)	m²	35,35	85.000	3.004.750	65.000	2.297.750	86.869	3.070.808
34	Piso de cerámica PI4 de 30x30 blanco en galería	m²	176,75	65.000	11.488.750	85.000	15.023.750	111.779	19.756.874
35	Piso de cerámica PI4 de 30x30 blanco en interiores	m²	540,10	65.000	35.106.500	95.000	51.309.500	111.779	60.371.643
36	Zócalos de cerámica - galería	ml	140,70	25.000	3.517.500	25.000	3.517.500	29.013	4.082.082
37	Zócalos de cerámica - interior	ml	190,00	25.000	4.750.000	25.000	4.750.000	29.013	5.512.406
38	Azulejado de las paredes 20x30 color crema h=2m y mesada de la	m²	42,00	85.000	3.570.000	95.000	3.990.000	66.193	2.780.110
39	Piso cerámico PI4 de 30x30 en la cocina	m²	26,00	65.000	1.690.000	100.000	2.600.000	111.779	2.906.245
40	Azulejado de paredes 20x30 color crema y pileta lavandería	m²	23,00	85.000	1.955.000	85.000	1.955.000	66.193	1.522.441
41	Mesada de material azulejado 20x30 color crema para lavamanos	Unid	1,00	3.000.000	3.000.000	850.000	850.000	1.921.150	1.921.150
42	Mesada de material azulejado de 20x30 color crema para cocina	Unid	1,00	3.000.000	3.000.000	850.000	850.000	4.240.214	4.240.214
43	Base para cocina eléctrica 1x1.20cm con desagüe, rejilla e	Unid	1,20	500.000	600.000	685.000	822.000	564.392	677.271
44	Campana metálica de 1.20x1.50m con extractor	Unid	1,00	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	3.039.036	3.039.036
	Desagüe Cloacal; Incluye:								
45	Pozo absorvente d=2.00 prof=3.00M	Unid	1,00	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	5.043.442	5.043.442
46	Cámara séptica 1.00x1.00x1.20	Unid	1,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	2.170.740	2.170.740
47	Desagüe cloacal para cocina	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	658.458	658.458

48	Desagüe cloacal para lavandería	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	2.228.626	2.228.626
49	Registros cloacales 40x40 con tapas de HºAº	Unid	4,00	500.000	2.000.000	185.000	740.000	261.564	1.046.258
50	Caño de 0100mm para desagüe hasta cámara séptica	Unid	42,00	12.000	504.000	25.000	1.050.000	34.370	1.443.542
	Instalación Eléctrica; Incluye:								
51	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en general;	Global	1,00	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	17.735.930	17.735.930
52	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de 1x40w	Unid	25,00	65.000	1.625.000	120.000	3.000.000	111.576	2.789.401
53	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de 2x40w	Unid	16,00	85.000	1.360.000	180.000	2.880.000	166.423	2.662.774
54	Provisión y colocación de ventiladores de techo, caja metálica	Unid	18,00	400.000	7.200.000	500.000	9.000.000	528.213	9.507.841
	Desagüe Pluvial; Incluye								
55	Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 des 100 cm	ml	13,50	75.000	1.012.500	100.000	1.350.000	144.716	1.953.666
	Instalación de agua corriente; Incluye:								
56	Alimentación de agua corriente caño 3/4"	ml	15,00	12.000	180.000	350.000	5.250.000	24.168	362.514
57	Alimentación de agua corriente lavandería	Unid	1,00	500.000	500.000	350.000	350.000	2.489.115	2.489.115
58	Colocación de bacha doble de acero inox para cocina	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	650.000	650.000	610.702	610.702
59	Canillas de 1/2" pico móvil para cocina	Unid	1,00	100.000	100.000	350.000	350.000	448.620	448.620
60	Canillas de 1/2" para lavanderia	Unid	10,00	50.000	500.000	225.000	2.250.000	115.773	1.157.728
	Aberturas de madera								
	Puertas; Incluye:								
61	Marco de madera de lapacho 0.90m (incluye contramarco)	Unid	7,00	200.000	1.400.000	350.000	2.450.000	681.612	4.771.287
62	Marco de madera de lapacho 1.40m (Incluye contramarco)	Unid	7,00	300.000	2.100.000	350.000	2.450.000	790.149	5.531.046
63	Puerta tablero de 0,90m de cedro incluye herrajes y cerraduras	Unid	7,00	700.000	4.900.000	950.000	6.650.000	1.052.085	7.364.597
64	Puerta tablero de 1.40m de cedro incluye herrajes y cerraduras	Unid	7,00	1.000.000	7.000.000	950.000	6.650.000	1.862.495	13.037.464
	Ventajas de madera; Incluye:								
65	Marco de lapacho c/ contramarcos 0.80x1.10m - cocina	Unid	2,00	200.000	400.000	350.000	700.000	530.384	1.060.768
66	Marco de lapacho c/ contramarcos 1.00x1.10m - oficina/depósito	Unid	4,00	200.000	800.000	350.000	1.400.000	575.970	2.303.879
67	Marco de lapacho c/ contramarcos 1.40x1.10m - comedor/cocina	Unid	8,00	300.000	2.400.000	350.000	2.800.000	690.295	5.522.363
68	Marco de lapacho c/ contramarcos 1.60x1.10m	Unid	2,00	350.000	700.000	350.000	700.000	738.052	1.476.103
69	Ventana vidriera 0.80x1.10m - cocina incluye herrahes y	Unid	2,00	600.000	1.200.000	1.300.000	2.600.000	557.157	1.114.313
70	Ventana vidriera 1.00x1.10m - oficina/depósito, incluye herrajes	Unid	4,00	600.000	2.400.000	1.500.000	6.000.000	597.677	2.390.708
71	Ventana vidriera 1.40x1.10m - comedor/cocina, incluye herrajes	Unid	8,00	650.000	5.200.000	1.850.000	14.800.000	740.946	5.927.567
72	Vemtama vidriera 1.60x1.10m - comedor, incluye herrahes y	Unid	2,00	700.000	1.400.000	1.850.000	3.700.000	820.540	1.641.079
	Balancines y vidrios; Incluye:								
73	Balancines de 1.50x1.10m - cocina y lavandería incluye mochetas	Unid	9,00	300.000	2.700.000	1.150.000	10.350.000	817.645	7.358.809
74	Vidrios 3mm	m²	36,85	120.000	4.422.000	185.000	6.817.250	144.716	5.332.785
	Cerramiento verticales; Incluye:								
75	Mamparas divisoria para comedor sub oficiales	m²	23,75	300.000	7.125.000	150.000	3.562.500	166.423	3.952.556
	Pintura en general; Incluye:								
76	Pintura de paredes exteriores al láte c/ base sellador acrílico	m²	1.060,00	15.000	15.900.000	16.000	16.960.000	17.366	18.407.875
77	Pintura de paredes interiores al látex sintético-zócalo	m²	220,00	15.000	3.300.000	16.000	3.520.000	19.247	4.234.390
78	Pintura de paredes interiores al látex c/ base sellador acrílico	m²	995,50	12.000	11.946.000	16.000	15.928.000	19.247	19.160.615
79	Pintura de aberturas de madera y metal con esmalte sintético	m²	176,00	15.000	2.640.000	16.000	2.816.000	23.155	4.075.203
80	Pintura de estructura de techo con esmalte sintético	m²	115,00	15.000	1.725.000	16.000	1.840.000	21.707	2.496.351
	Otros; Incluye:								
81	Acarreo y limpieza en general	Unid	1,00	5.000.000	5.000.000	1.983.440	1.983.440	5.209.776	5.209.776

82	Retiro de escombros	Unid	60,00	350.000	21.000.000	500.000	30.000.000	144.716	8.682.960
	TOTAL BLOQUE B				**628.823.000**		**675.744.075**		**702.082.288**

BLOQUE C - Pabellón de Sub Oficiales				**FERRECENTER AGRORURAL**		**TECNOSUR Ingeniería S.R.L.**		**ACOSTRUIR S.R.L.**	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U.Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares; Incluye:								
1	Obrador y caseta para materiales, con oficina para el profesional	m²	100,00	200.000	20.000.000	248.000	24.800.000	126.500	12.650.000
2	2 Baños y vestuario para personal de obras	Global	1,00	5.000.000	5.000.000	3.800.000	3.800.000	3.795.000	3.795.000
3	Carpeta de planos conforme a obra	Global	1,00	500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	1.104.000	1.104.000
4	Contenedores para retiro de escombros y materiales de	Unid	35,00	300.000	10.500.000	300.000	10.500.000	189.750	6.641.250
5	Cercado Perimetral	ml	80,00	90.000	7.200.000	29.000	2.320.000	75.900	6.072.000
	Demoliciones varias; Incluye:								
6	Demolición de techo de chapas galvanizadas-bloque central y	m²	293,00	20.000	5.860.000	5.000	1.465.000	13.156	3.854.708
7	Demolición de techo de tejas	m²	32,00	15.000	480.000	5.000	160.000	23.681	757.786
8	Demolición de la instalación eléctrica	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	5.000	5.000	723.580	723.580
9	Demolición de aberturas - metálicas y de madera	Unid	26,00	50.000	1.300.000	5.000	130.000	15.787	410.467
10	Demolición de artefactos sanitarios	Unid	8,00	40.000	320.000	5.000	40.000	13.156	105.248
11	Demolición de pared de 0.15m	m²	11,00	10.000	110.000	5.000	55.000	13.156	144.716
12	Demolición de revoque exterior con problemas de humedad y	m²	75,09	15.000	1.126.350	5.000	375.450	9.210	691.546
13	Demolición de revoque interior con problemas de humedad y	m²	240,70	12.000	2.888.400	5.000	1.203.500	9.209	2.216.683
14	Demolición de pisos de baldosa calcárea - galería	m²	102,34	10.000	1.023.400	5.000	511.700	5.262	538.554
15	Demolición de pisos de baldosa calcárea - interior	m²	166,80	10.000	1.668.000	5.000	834.000	5.262	877.768
16	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - galería	ml	50,00	10.000	500.000	5.000	250.000	3.289	164.450
17	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - interior	ml	184,50	10.000	1.845.000	5.000	922.500	3.289	606.821
18	Demolición de azulejos de los baños	m²	44,25	10.000	442.500	5.000	221.250	10.525	465.722
	Trabajos de Albañilería; Incluye:								
19	Replanteo y marcación de obra	m²	416,00	5.000	2.080.000	3.500	1.456.000	3.947	1.641.869
20	Cimiento de piedra bruta para pilares	m³	3,50	350.000	1.225.000	300.000	1.050.000	432.548	1.513.919
21	Pilar revocado de mampostería 40x40	ml	39,00	300.000	11.700.000	27.500	1.072.500	117.088	4.566.448
22	Mampostería de elevación de 0.15m	m²	20,60	100.000	2.060.000	60.000	1.236.000	80.217	1.652.465
23	Aislación horizontal de paredes	ml	2,00	35.000	70.000	12.000	24.000	23.283	46.566
24	Envarillado de paredes	ml	25,00	45.000	1.125.000	25.000	625.000	24.964	624.088
25	Relleno de pilares metálicos 30x30 existentes con Hº	ml	39,00	120.000	4.680.000	55.000	2.145.000	76.976	3.002.054
26	Pilares metálicos reticulados de 30x30	ml	12,00	200.000	2.400.000	105.000	1.260.000	92.092	1.105.104
27	Techo con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal	m²	355,74	220.000	78.262.800	280.000	99.607.200	197.340	70.201.732
28	Macizada de correas metálicas en mamposterías	ml	44,60	50.000	2.230.000	75.000	3.345.000	25.731	1.147.622
29	Cielo raso PVC	ml	167,50	120.000	20.100.000	135.000	22.612.500	85.514	14.323.595
30	Revoque liso y fratachado de paredes internas	m²	257,70	35.000	9.019.500	21.000	5.411.700	29.812	7.682.515
31	Revoque liso y fratachado de paredes exteriores c/ hidrófugo	m²	92,09	45.000	4.144.050	21.000	1.933.890	34.286	3.157.366
32	Contrapiso de cascotes	m²	269,14	35.000	9.419.900	31.000	8.343.340	38.218	10.285.864
33	Carpeta base de piso	m²	269,14	35.000	9.419.900	19.000	5.113.660	36.591	9.848.096
34	Piso de cerámica blanca 30x30 -PI4	m²	269,14	65.000	17.494.100	85.000	22.876.900	101.617	27.349.184

35	Zócalos de cerámica	ml	234,50	25.000	5.862.500	27.000	6.331.500	26.375	6.184.972
36	Azulejado de baños 20x30 color crema	m²	59,25	85.000	5.036.250	85.000	5.036.250	60.176	3.565.401
	Instalación Eléctrica; Incluye:								
37	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en general;	Unid	1,00	15.000.000	15.000.000	8.650.000	8.650.000	17.264.882	17.264.882
38	Colocación de artefactos fluorescente de 1x40w	Unid	27,00	65.000	1.755.000	120.000	3.240.000	101.433	2.738.685
39	Provisión y colocación de ventiladores de techo caja metálica	Unid	10,00	400.000	4.000.000	150.000	1.500.000	480.194	4.801.940
	Desagüe Cloacal; Incluye								
40	Pozo absorvente d=2.50 prof=3.00	Unid	1,00	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	5.242.747	5.242.747
41	Cámara séptica 1.00x1.60x1.20	Unid	1,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	3.138.320	3.138.320
42	Desagüe cloacal para baño	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	934.076	934.076
43	Registros cloacales 40x40 con tapa de HºAº	Unid	5,00	500.000	2.500.000	350.000	1.750.000	237.786	1.188.929
44	Caño de O100mm para desagüe hasta cámara séptica	ml	6,00	12.000	72.000	35.000	210.000	31.246	187.473
	Instalación de agua corriente; Incluye:								
45	Alimentación de agua corriente caño 3/4"	ml	20,00	12.000	240.000	25.000	500.000	22.036	440.726
46	Agua corriente para baño	Unid	1,00	500.000	500.000	350.000	350.000	1.526.096	1.526.096
47	Duchas eléctricas con brazo metálico	Unid	4,00	300.000	1.200.000	350.000	1.400.000	138.138	552.552
48	Colocación de artefactos sanitario para baño	Unid	1,00	3.000.000	3.000.000	350.000	350.000	2.341.768	2.341.768
	Aberturas de madera, metal y vidrios; Incluye:								
49	Marco de madera de lapacho 0.70m (incluye contramarcos)	Unid	2,00	200.000	400.000	350.000	700.000	606.492	1.212.983
50	Marco de madera de lapacho 0.80m (incluye contramarcos)	Unid	8,00	250.000	2.000.000	350.000	2.800.000	610.438	4.883.507
51	Marco de madera de lapacho 0.90m (incluye contramarcos)	Unid	2,00	300.000	600.000	350.000	700.000	626.226	1.252.451
52	Marco de madera de lapacho 1.50m (incluye contramarcos)	Unid	2,00	350.000	700.000	350.000	700.000	689.374	1.378.749
53	Puerta de madera de 0.70m - placa de cedro, con herrajes y	Unid	1,00	600.000	600.000	650.000	650.000	489.403	489.403
54	Puerta de madera de 0.70m - tablero de cedro, con herrajes y	Unid	1,00	600.000	600.000	950.000	950.000	934.076	934.076
55	Puerta de madera de 0.80m - placa de cedro, con herrajes y	Unid	8,00	650.000	5.200.000	650.000	5.200.000	502.559	4.020.474
56	Puerta de madera de 0.90m - tablero de cedro, con herrajes y	Unid	2,00	700.000	1.400.000	950.000	1.900.000	963.019	1.926.038
57	Puerta de madera de 1.50m - tablero de cedro, con herrajes y	Unid	2,00	900.000	1.800.000	950.000	1.900.000	1.802.372	3.604.744
58	Balancin para baño 1.00x0.40m	Unid	2,00	300.000	600.000	450.000	900.000	157.872	315.744
59	Balancín de 1.20x1.10m	Unid	10,00	350.000	3.500.000	750.000	7.500.000	499.928	4.999.280
60	Vidrios de 3mm transparente	m²	14,00	120.000	1.680.000	185.000	2.590.000	131.560	1.841.840
	Pintura en general; Incluye:								
61	Pintura de paredes exteriores al látex con base sellador acrílico	m²	298,50	15.000	4.477.500	16.000	4.776.000	15.787	4.712.479
62	Pintura de paredes interiores al látex sintético con base sellador	m²	39,00	12.000	468.000	16.000	624.000	17.497	682.402
63	Pintura de paredes al látex con base sellador acrílico	m²	740,00	12.000	8.880.000	16.000	11.840.000	17.497	12.948.135
64	Pintura de aberturas metálicas y de madera c/ esmalte sintético	m²	101,50	15.000	1.522.500	16.000	1.624.000	21.050	2.136.534
65	Pintura de estructura de techo c/ esmalte sintético	m²	188,00	15.000	2.820.000	16.000	3.008.000	19.734	3.709.992
	Otros, Incluye:								
66	Acarreo y limpieza en general	Unid	1,00	5.000.000	5.000.000	7.640.745	7.640.745	1.518.000	1.518.000
67	Retiro de escombros	Unid	15,00	350.000	5.250.000	347.500	5.212.500	131.560	1.973.400
	TOTAL BLOQUE C				**328.357.650**		**323.589.085**		**304.617.586**
	TOTAL DE LOS TRES BLOQUES				**1.586.373.870**		**1.650.000.000**		**1.679.576.651**