MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Mi bandera es el Standart
Abg. Horacio Daniel Fernández Moringo
Gobierno Municipal 2021-2025
Defensores del Chaco 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

*Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.*

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| | | | | EMPRESA 1 | | EMPRESA 2 | | EMPRESA 3 | | EMPRESA 4 | | EMPRESA 5 | | EMPRESA 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: | | | | EM CONSTRUCCIONES DE ERICO DAVID MEAURIO ALONSO RUC: 3637541-1 | | EPIFANIO BRITOS AYAL RUC 2335517-4 | | ROMAN IBARS RUC 1256450-8 | | ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS RUC 1539157-4 | | JULIO ANTONIO GALIANO MORAN RUC 607328-0 | | ANTONIO TOLEDO RUC 761101-3 | |
| Items | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | **UNIFICACIÓN DE VEREDAS, PRIMERA ETAPA, EN LAS CALLES DEFENSORES DEL CHACO, TTE. ADOLFO MARTÍNEZ Y FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de obra estandar (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | un | 1,00 | 1.090.911 | 1.090.911 | 893.376 | 893.376 | 920.000 | 920.000 | 987.677 | 987.677 | 1.012.493 | 1.012.493 | 1.072.051 | 1.072.051 |
| 2 | Limpieza y preparación de terreno (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | gl | 1,00 | 3.762 | 3.762 | 3.081 | 3.081 | 3.200 | 3.200 | 3.406 | 3.406 | 3.491 | 3.491 | 3.697 | 3.697 |
| | **TRAMO 01 (CALLE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Replanteo, marcación y nivelación de obra (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 300,00 | 2.140 | 642.000 | 2.389 | 716.700 | 2.500 | 750.000 | 2.641 | 792.300 | 2.707 | 812.100 | 2.866 | 859.800 |
| 4 | Demolición de cantero (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 28,515 | 6.950 | 198.179 | 7.772 | 221.619 | 8.000 | 228.120 | 8.592 | 245.001 | 8.808 | 251.160 | 9.326 | 265.931 |
| 5 | Demolición de vereda (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 236,9 | 8.250 | 1.954.425 | 9.240 | 2.188.956 | 10.000 | 2.369.000 | 10.216 | 2.420.170 | 10.472 | 2.480.817 | 11.088 | 2.626.747 |
| | **CONSTRUCCIÓN DE VEREDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas(Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 2,4 | 234.000 | 561.600 | 261.610 | 627.864 | 270.000 | 648.000 | 289.225 | 694.140 | 296.492 | 711.581 | 313.932 | 753.437 |
| 7 | Cordón de H° Pre-fabricado (10x35x50cm) - (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | ml | 155,97 | 59.000 | 9.202.230 | 59.828 | 9.331.373 | 60.000 | 9.358.200 | 66.143 | 10.316.324 | 67.805 | 10.575.546 | 71.793 | 11.197.554 |
| 8 | Cordón de H° in situ (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m3 | 1,194 | 1.893.343 | 2.260.652 | 2.127.668 | 2.540.436 | 2.200.000 | 2.626.800 | 2.352.255 | 2.808.592 | 2.411.357 | 2.879.160 | 2.553.201 | 3.048.522 |
| 9 | Colocación de piso inclusivo tactil , 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 22,24 | 105.588 | 2.348.277 | 95.029 | 2.113.445 | 100.000 | 2.224.000 | 105.060 | 2.336.534 | 107.700 | 2.395.248 | 114.035 | 2.536.138 |
| 10 | Colchón de arena lavada p/base previa (espesor variable 0,07 - 0,08 mts) (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 219 | 4.400 | 963.600 | 4.920 | 1.077.480 | 5.200 | 1.138.800 | 5.440 | 1.191.360 | 5.576 | 1.221.144 | 5.904 | 1.292.976 |
| 11 | Colocación de adoquines de concreto ecológico - color gris natural(Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 219 | 118.320 | 25.912.080 | 118.800 | 26.017.200 | 124.000 | 27.156.000 | 131.340 | 28.763.460 | 134.640 | 29.486.160 | 142.560 | 31.220.640 |
| | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pintura de alto tráfico para cordón - (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 32,388 | 24.029 | 778.251 | 21.626 | 700.423 | 24.000 | 777.312 | 23.909 | 774.365 | 24.510 | 793.830 | 25.951 | 840.501 |
| | **EQUIPAMIENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | un | 2 | 684.000 | 1.368.000 | 766.357 | 1.532.714 | 850.000 | 1.700.000 | 847.250 | 1.694.500 | 868.538 | 1.737.076 | 919.629 | 1.839.258 |
| | Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluye alisada, revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintético para asientos y plantines en canteros. (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | un | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.274.198 | 1.274.198 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.408.696 | 1.408.696 | 1.444.091 | 1.444.091 | 1.529.037 | 1.529.037 |

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA - CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **JARDINERIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Provisión y colocación de plantas y piedras ornamentales (variadas en tamaño) para jardin. | gl | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.716.375 | 1.716.375 | 1.759.500 | 1.759.500 | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 16 | Provisión y colocación de pasto en panes con base de abono (5kg de abono por cada 100m2) (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | m2 | 79,88 | 20.430 | 1.631.948 | 22.826 | 1.823.341 | 25.000 | 1.997.000 | 25.235 | 2.015.772 | 25.869 | 2.066.416 | 27.391 | 2.187.993 |
| | **SEÑALIZACIONES VERTILES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez) | un | 4 | 452.000 | 1.808.000 | 496.439 | 1.985.756 | 550.000 | 2.200.000 | 548.841 | 2.195.364 | 562.631 | 2.250.524 | 595.727 | 2.382.908 |
| | **TRAMO 02 (CALLE DEFENSORES DEL CHACO)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Replanteo, marcación y nivelación de obra Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 408 | 2.140 | 873.120 | 2.389 | 974.712 | 2.500 | 1.020.000 | 2.641 | 1.077.528 | 2.707 | 1.104.456 | 2.866 | 1.169.328 |
| 19 | Demolición de canteros de mamposteria Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 8,208 | 6.950 | 57.046 | 7.772 | 63.793 | 8.000 | 65.664 | 8.592 | 70.523 | 8.808 | 72.296 | 9.326 | 76.548 |
| 20 | Demolición de vereda Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 356,36 | 8.250 | 2.939.970 | 9.240 | 3.292.766 | 10.000 | 3.563.600 | 10.216 | 3.640.574 | 10.472 | 3.731.802 | 11.088 | 3.951.320 |
| | **CONSTRUCCIÓN DE VEREDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 4,8 | 234.000 | 1.123.200 | 261.610 | 1.255.728 | 270.000 | 1.296.000 | 289.225 | 1.388.280 | 296.492 | 1.423.162 | 313.932 | 1.506.874 |
| 22 | Cordón de H° Pre- fabricado (10x35x50cm) - Incluye material y mano de obra Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | ml | 136,75 | 59.000 | 8.068.250 | 59.828 | 8.181.479 | 60.000 | 8.205.000 | 66.143 | 9.045.055 | 67.805 | 9.272.334 | 71.793 | 9.817.693 |
| 23 | Cordón de H° in situ Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 1,402 | 1.893.343 | 2.654.467 | 2.127.668 | 2.982.991 | 2.200.000 | 3.084.400 | 2.352.255 | 3.297.862 | 2.411.357 | 3.380.723 | 2.553.201 | 3.579.588 |
| 24 | Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 29,1 | 105.588 | 3.072.611 | 95.029 | 2.765.344 | 100.000 | 2.910.000 | 105.060 | 3.057.246 | 107.700 | 3.134.070 | 114.035 | 3.318.419 |
| 25 | Colchón de arena lavada p/base previa (espesor variable 0,07 - 0,08 mts) Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 310,3 | 4.400 | 1.365.320 | 4.920 | 1.526.676 | 5.200 | 1.613.560 | 5.440 | 1.688.032 | 5.576 | 1.730.233 | 5.904 | 1.832.011 |
| 26 | Colocación de adoquines de concreto ecológico - color Natural Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 310,3 | 118.320 | 36.714.696 | 118.800 | 36.863.640 | 124.000 | 38.477.200 | 131.340 | 40.754.802 | 134.640 | 41.778.792 | 142.560 | 44.236.368 |
| | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Pintura de alto trafico para cordón (color gris) - Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 28,752 | 24.029 | 690.882 | 21.626 | 621.791 | 24.000 | 690.048 | 23.909 | 687.432 | 24.510 | 704.712 | 25.951 | 746.143 |
| | **EQUIPAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Colocación de basureros metalicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | un | 2 | 684.000 | 1.368.000 | 766.357 | 1.532.714 | 850.000 | 1.700.000 | 847.250 | 1.694.500 | 868.538 | 1.737.076 | 919.629 | 1.839.258 |
| 29 | Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluye alisada, revoque - pintura al agua color gris, esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros. Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | un | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.274.198 | 1.274.198 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.408.696 | 1.408.696 | 1.444.091 | 1.444.091 | 1.529.037 | 1.529.037 |
| | **JARDINERIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Provisión y colocación de plantas y piedras ornamentales (variadas en tamaño) para jardin, 4 cocotero cica, 4 agaves, 8 iris brasilero, 4 espada de san jorge Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | gl | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.716.375 | 1.716.375 | 1.759.500 | 1.759.500 | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 31 | Provisón y colocación de pasto siempre verde en panes con base de abono (5kg de abono por cada 100 m2) Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | m2 | 53 | 20.430 | 1.082.790 | 22.826 | 1.209.778 | 25.000 | 1.325.000 | 25.235 | 1.337.455 | 25.869 | 1.371.057 | 27.391 | 1.451.723 |
| | **SEÑALIZACIONES VERTICALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Colocación de carteleria con señaletica para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento Tramo 02 Calle Defensores del Chaco) | un | 4 | 452.000 | 1.808.000 | 496.439 | 1.985.756 | 550.000 | 2.200.000 | 548.841 | 2.195.364 | 562.631 | 2.250.524 | 595.727 | 2.382.908 |
| | **TRAMO 03 (CALLE TTE. ADOLFO MARTÍNEZ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Replanteo, marcación y nivelación de obra Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 223,92 | 2.140 | 479.189 | 2.389 | 534.945 | 2.500 | 559.800 | 2.641 | 591.373 | 2.707 | 606.151 | 2.866 | 641.755 |
| 34 | Demolición de canteros de mamposteria Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 26,4 | 6.950 | 183.480 | 7.772 | 205.181 | 8.000 | 211.200 | 8.592 | 226.829 | 8.808 | 232.531 | 9.326 | 246.206 |
| 35 | Demolición de vereda Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 156,1 | 8.250 | 1.287.825 | 9.240 | 1.442.364 | 10.000 | 1.561.000 | 10.216 | 1.594.718 | 10.472 | 1.634.679 | 11.088 | 1.730.837 |
| | **CONSTRUCCIÓN DE VEREDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 2,4 | 234.000 | 561.600 | 261.610 | 627.864 | 270.000 | 648.000 | 289.225 | 694.140 | 296.492 | 711.581 | 313.932 | 753.437 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Cordón de H° Pre-fabricado (10x35x50cm) - Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | ml | 157,52 | 59.000 | 9.293.680 | 59.828 | 9.424.107 | 60.000 | 9.451.200 | 66.143 | 10.418.845 | 67.805 | 10.680.644 | 71.793 | 11.308.833 |
| 38 | Cordón de H° in situ Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 0,702 | 1.893.343 | 1.329.127 | 2.127.668 | 1.493.623 | 2.200.000 | 1.544.400 | 2.352.255 | 1.651.283 | 2.411.357 | 1.692.773 | 2.553.201 | 1.792.347 |
| 39 | Colocación de piso inclusivo tactil 30x30x3. direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 22,41 | 105.588 | 2.366.227 | 95.029 | 2.129.600 | 100.000 | 2.241.000 | 105.060 | 2.354.395 | 107.700 | 2.413.557 | 114.035 | 2.555.524 |
| 40 | Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,08mts) Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 140 | 4.400 | 616.000 | 4.920 | 688.800 | 5.200 | 728.000 | 5.440 | 761.600 | 5.576 | 780.640 | 5.904 | 826.560 |
| 41 | Colocación de adoquines de concreto ecologico - color gris Natural Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | m2 | 140 | 118.320 | 16.564.800 | 118.800 | 16.632.000 | 124.000 | 17.360.000 | 131.340 | 18.387.600 | 134.640 | 18.849.600 | 142.560 | 19.958.400 |
| | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Pintura de alto trafico para cordón (color gris) - incluye material y mano de obra | m2 | 32,206 | 24.029 | 773.878 | 21.626 | 696.487 | 24.000 | 772.944 | 23.909 | 770.013 | 24.510 | 789.369 | 25.951 | 835.778 |
| | **EQUIPAMIENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Colocación de basuresos metálicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | un | 2 | 684.000 | 1.368.000 | 766.357 | 1.532.714 | 850.000 | 1.700.000 | 847.250 | 1.694.500 | 868.538 | 1.737.076 | 919.629 | 1.839.258 |
| 44 | Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluye alisada, revoque - pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | un | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.274.198 | 1.274.198 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.408.696 | 1.408.696 | 1.444.091 | 1.444.091 | 1.529.037 | 1.529.037 |
| | **JARDINERIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Provision y colocación de plantas y piedras ornamentales (variadas en tamaño) para jardin, 4 cocotero cica, 4 agaves, 8 iris brasiler, 4 espada de san jorge Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | gl | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.552.500 | 1.552.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.716.375 | 1.716.375 | 1.759.500 | 1.759.500 | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 46 | Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes con base de abono (5kg de abono por cada 100m2) | m2 | 44,5 | 20.430 | 909.135 | 22.826 | 1.015.757 | 25.000 | 1.112.500 | 25.235 | 1.122.958 | 25.869 | 1.151.171 | 27.391 | 1.218.900 |
| | **SEÑALIZACIONES VERTICALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | un | 2 | 452.000 | 904.000 | 496.439 | 992.878 | 550.000 | 1.100.000 | 548.841 | 1.097.682 | 562.631 | 1.125.262 | 595.727 | 1.191.454 |
| 48 | Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc) Tramo 01 Calle Francisco Caballero Alvarez, tramo 02 Calle Defensores del Chaco, Tramo 03 Calle Tte. Adolfo Martínez | gl | 1 | 1.865.000 | 1.865.000 | 2.097.705 | 2.097.705 | 2.063.052 | 2.063.052 | 2.319.129 | 2.319.129 | 2.377.399 | 2.377.399 | 2.517.246 | 2.517.246 |
| | | | | | 158.694.207 | | 163.025.048 | | 170.000.000 | | 180.233.894 | | 184.761.186 | | 195.628.979 |