JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	G-CON S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Demolición de pared para ampliación de cocina, Primer Piso	G-CON	Nacional	8	29.000	232.000
2	Demolición de azulejos color blanco, cocina, Primer Piso	G-CON	Nacional	20	29.000	580.000
3	Demolición de paredes para cambio de bajadas pluviales desde Plants Baja al Septimo piso	G-CON	Nacional	50	30.000	1.500.000
4	Reparación de revoque, en paredes afectadas por la humedad, Planta Baja Oficina Ujieres y Sala de Sesiones	G-CON	Nacional	23	70.000	1.610.000
5	Revoque a la cal, en cocina Primer Piso, por demolición de azulejos	G-CON	Nacional	20	66.000	1.320.000
6	Nivelación para colocación de piso en pallier de acceso en Primer Piso	G-CON	Nacional	44	30.000	1.320.000
7	Nivelación para colocación de piso en pallier de acceso en Segundo Piso	G-CON	Nacional	44	30.000	1.320.000
8	Nivelación para colocación de piso en Oficina RRHH, Planta Baja	G-CON	Nacional	32	18.000	576.000
9	Nivelación para colocación de piso en Oficina Administrativa, Primer Piso	G-CON	Nacional	52	18.000	936.000
10	Nivelación para colocación de piso en Oficina UOC, Primer Piso	G-CON	Nacional	59	18.000	1.062.000
11	Nivelación para colocación de piso en Oficina Secretaria 1, Segundo Piso	G-CON	Nacional	40	18.000	720.000
12	Nivelación para colocación de piso en Oficina Secretaria 2, Segundo Piso	G-CON	Nacional	46	18.000	828.000
13	Provisión y colocación de piso porcelanato en Oficina RRHH, Planta Baja	G-CON	Nacional	32	238.000	7.616.000
14	Provisión y colocación de zócalos en Oficina RRHH, Planta Baja	G-CON	Nacional	25	37.000	925.000
15	Provisión y colocación de piso porcelanato en Pallier de acceso, Primer Piso	G-CON	Nacional	21	238.000	4.998.000
16	Provisión y colocación de piso porcelanato en Oficina Administrativa, Primer Piso	G-CON	Nacional	52	238.000	12.376.000
17	Provisión y colocación de piso porcelanato en Oficina UOC, Primer Piso	G-CON	Nacional	59	238.000	14.042.000
18	Provisión y colocación de zócalos en pallier de acceso, Oficina Administrativa y UOC, Primer piso	G-CON	Nacional	100	37.000	3.700.000
19	Provisión y colocación de piso porcelanato en Pallier de acceso, Segundo Piso	G-CON	Nacional	36	238.000	8.568.000
20	Provisión y colocación de piso porcelanato en Oficina Secretaria 1, Segundo Piso	G-CON	Nacional	40	238.000	9.520.000
21	Provisión y colocación de piso porcelanato en Oficina Secretaria 2, Segundo Piso	G-CON	Nacional	46	238.000	10.948.000
22	Provisión y colocación de zócalos en pallier de acceso, y Oficina Secretaria 1 y 2, Segundo Piso	G-CON	Nacional	100	37.000	3.700.000
23	Provisión y colocación de piso, en zona basureros, Primer Piso	G-CON	Nacional	2	238.000	476.000
24	Provisión y colocación de azulejos, en zona basureros, Primer Piso	G-CON	Nacional	3	237.000	711.000
25	Provisión y colocación de azulejos, en cocina Primer Piso	G-CON	Nacional	7	237.000	1.659.000
26	Provisión y colocación de azulejos, en cocina Tercer Piso	G-CON	Nacional	7	237.000	1.659.000
27	Pintura al latex, Planta Baja Oficina Ujieres y Sala de Sesion	G-CON	Nacional	23	26.000	598.000
28	Pintura al latex, de bajadas pluviales	G-CON	Nacional	50	26.000	1.300.000
29	Pintura al latex, en paredes de cocina Primer Piso	G-CON	Nacional	55	34.000	1.870.000
30	Pintura sintetica, de puertas existentes en Sanitarios, Tercer Piso	G-CON	Nacional	2	160.000	320.000
31	Pintura sintetica, de puertas metálicas en salida de emergencia desde Planta Baja hasta Septimo piso	G-CON	Nacional	12	160.000	1.920.000
32	Pintura al latex, en Salida de emergencia, desde Planta Baja hasta Cuarto Piso	G-CON	Nacional	178	26.000	4.628.000
33	Pintura al latex, en Salida de emergencia, desde Quinto hasta Séptimo Piso	G-CON	Nacional	134	26.000	3.484.000
34	Pintura al latex, Cuarto piso pallier	G-CON	Nacional	45	28.000	1.260.000
35	Pintura al latex, en Oficinas Cuarto Piso	G-CON	Nacional	328	28.000	9.184.000
36	Pintura al latex, Quinto Piso pasillo y oficinas	G-CON	Nacional	319	28.000	8.932.000
37	Pintura al latex, Sexto Piso pasillo y oficinas	G-CON	Nacional	319	28.000	8.932.000
38	Pintura al latex, Séptimo Piso pasillo y Oficinas	G-CON	Nacional	173	28.000	4.844.000
39	Pintura al latex, en sanitarios damas y caballeros del Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Piso	G-CON	Nacional	80	26.000	2.080.000
40	Pintura Acrilica 100% lavable en escaleras principal desde Planta Baja al Tercer Piso	G-CON	Nacional	97,5	42.700	4.163.250
41	Reparación de desagüe pluvial sanitarios caballeros, desde planta baja al Séptimo piso	G-CON	Nacional	1	8.900.000	8.900.000
42	Reparación de desagüe pluvial sanitarios damas, desde planta baja al Séptimo piso	G-CON	Nacional	1	8.900.000	8.900.000
43	Reparación de desagüe pluvial de bajadas de terrazas. Segundo y Tercer piso	G-CON	Nacional	50	80.000	4.000.000
44	Reparación de desagüe pluvial en planta baja	G-CON	Nacional	6	426.000	2.556.000
45	Instalación de desagüe cloacal para cocina Primer Piso	G-CON	Nacional	1	704.000	704.000
46	Instalación de desagüe cloacal Tercer Piso	G-CON	Nacional	1	704.000	704.000
47	Mantenimiento y reparaciones generales de sanitarios damas y caballeros desde Planta Baja hasta el Tercer Piso	G-CON	Nacional	1	1.792.000	1.792.000
48	Colocación de bacha de acero inoxidable para cocina Tercer Piso Cocina	G-CON	Nacional	1	781.000	781.000
49	Provisión y colocación de bacha en Tercer Piso piso Sanitario Hombres	G-CON	Nacional	1	360.000	360.000
50	Mesada de granito para cocina Primer Piso	G-CON	Nacional	3	1.380.000	4.140.000
51	Mesada de granito para cocina Tercer	G-CON	Nacional	1	1.380.000	1.380.000
52	Desmonte de artefactos fluorescentes existentes en Sanitarios, Tercer Piso	G-CON	Nacional	4	40.000	160.000
53	Provisión y colocación de artefactos LED de adosar cuadrados en	G-CON	Nacional	4	264.000	1.056.000
54	Desmonte de artefactos fluorescentes existentes en Sanitarios, Tercer Piso	G-CON	Nacional	2	40.000	80.000
55	Provisión y colocación de artefactos LED de adosar cuadrados en	G-CON	Nacional	2	280.000	560.000
56	Sanitarios, Tercer Piso	G-CON	Nacional	8	324.000	2.592.000
57	Desmonte de artefactos de iluminación para espejos en Sanitarios, Tercer Piso	G-CON	Nacional	2	810.000	1.620.000
58	Provisión y colocación de artefactos de iluminación para espejos en Sanitarios, Tercer Piso	G-CON	Nacional	1	400.000	400.000
59	Provisión y colocación de extractor en sanitarios damas y caballeros, desde Planta Baja hasta Tercer Piso	G-CON	Nacional	1	720.000	720.000
60	Provisión y colocación de extractor principal en azotea con protección a la intemperie	G-CON	Nacional	1	2.400.000	2.400.000
61	Desmontaje de tablero existente	G-CON	Nacional	15	88.000	1.320.000
62	Identificación de servicio	G-CON	Nacional	22	152.000	3.344.000
63	Provisión y montaje de gabinete eléctrico	G-CON	Nacional	2	1.088.000	2.176.000
64	Ducteado de alimentación	G-CON	Nacional	10	128.000	1.280.000
65	Alimentación principal cable 4x35mm topo taller	G-CON	Nacional	8	88.000	704.000
66	Provisión y colocación de TM general 3x125A	G-CON	Nacional	10	880.000	8.800.000
67	Provisión y colocación de TM 3X32A	G-CON	Nacional	8	448.000	3.584.000
68	Provisión y colocación de TM1X25A	G-CON	Nacional	35	192.000	6.720.000
69	Alimentación eléctrica de AA trifásico	G-CON	Nacional	23	490.000	11.270.000
70	Alimentación eléctrica de AA monofásico	G-CON	Nacional	5,5	1.380.000	7.590.000
71	Provisión y montajes de bandeja metálica portacable de 100mm	G-CON	Nacional	4,5	1.380.000	6.210.000
72	Desmonte y Montaje de vidrio templado de ventanas, en Planta Baja	G-CON	Nacional	12	1.380.000	16.560.000
73	Provisión y colocación de vidrio templado, en	G-CON	Nacional	18	1.380.000	24.840.000
74	Sanitario de mujeres Tercer Piso.	G-CON	Nacional	6	1.060.000	6.360.000
75	Provisión y colocación de vidrio templado, en	G-CON	Nacional	8	1.060.000	8.480.000
76	Sanitario de hombres Tercer Piso.	G-CON	Nacional	1	489.750	489.750
				PRECIO TOTAL		299.950.000

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Noelia M. Espínola
Directora
UOC - JEM