"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado Restauración y/o Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones.- con ID: 416185

LOTE NRO: 1

MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.884.655 Máximo: 31.769.311 , Abastecimiento simultáneo: No					BM Servicio Generales		VIS S.R.L		Diego Szklarkiervicz		Corporacion Lemuria S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios	Unidad	EVENTO	1	13.414.200	13.414.200	10.112.332	10.112.332	-	-	5.343.400	5.343.400
1.1	Revoque de pared de la caudra	Metros cuadrados	EVENTO	1	810.000	810.000	720.000	720.000		0	60.000	60.000
1.2	Reparación de mampostería de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	810.000	810.000	720.000	720.000		0	188.000	188.000
1.3	Reparación de mampostería de ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	1.440.000	1.440.000		0	110.000	110.000
1.4	Servicio de Pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000	1.706.666	1.706.666		0	85.000	85.000
1.5	Servicio de pintura latex de paredes interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000	2.506.666	2.506.666		0	70.000	70.000
1.6	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.434.200	5.434.200	3.019.000	3.019.000		0	4.830.400	4.830.400
2	Reparación de techo	Unidad	EVENTO	1	7.440.030	7.440.030	5.573.350	5.573.350	-	-	3.523.360	3.523.360
2.1	Reparación de techo con provisión y colocación de tejas con aislamiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.240.000	3.240.000	2.880.000	2.880.000		0	350.000	350.000
2.2	Reparación de vigas con provisión y cambio de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000	960.000	960.000		0	400.000	400.000
2.3	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.120.030	3.120.030	1.733.350	1.733.350		0	2.773.360	2.773.360
3	Reparación de techo	Unidad	EVENTO	1	5.202.015	5.202.015	3.760.009	3.760.009	-	-	4.624.014	4.624.014
3.1	Reparación de techo con provision y colocación de tejas con aislamiento	Unidad	EVENTO	1	2.070.000	2.070.000	1.840.000	1.840.000		0	1.840.000	1.840.000
3.2	Reparación de vigas con provisión y cambio de los mismos	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000	480.000	480.000		0	480.000	480.000
3.3	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.592.015	2.592.015	1.440.009	1.440.009		0	2.304.014	2.304.014
4	Limpieza de obra	Unidad	EVENTO	1	2.536.134	2.536.134	1.987.964	1.987.964	-	-	2.254.342	2.254.342
4.1	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	EVENTO	1	1.737.000	1.737.000	1.544.000	1.544.000		0	1.544.000	1.544.000
4.2	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	799.134	799.134	443.964	443.964		0	710.342	710.342
					Precio Total	28.592.379	Precio Total	21.433.655	Precio Total	-	Precio Total	15.745.116

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.884.947 Máximo: 31.769.894 , Abastecimiento simultáneo: No					BM Servicio Generales		VIS S.R.L		Diego Szklarkiervicz		Corporacion Lemuria S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Reparacion de revoque	Unidad	EVENTO	1	6.210.000	6.210.000	4.530.000	4.530.000	-	-	1.298.000	1.298.000
1.1	Reparación de mampostería de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	1.440.000	1.440.000		0	188.000	188.000
1.2	Reparación de mampostería de ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	1.440.000	1.440.000		0	110.000	110.000
1.3	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000	1.650.000	1.650.000		0	1.000.000	1.000.000
2	Reparación de techo	Unidad	EVENTO	1	7.440.030	7.440.030	5.573.350	5.573.350	-	-	1.850.000	1.850.000
2.1	Reparación de techo con provisión y colocación de tejas con aislamiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.240.000	3.240.000	2.880.000	2.880.000		0	450.000	450.000
2.2	Reparación de vigas con provisión y cambio de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000	960.000	960.000		0	400.000	400.000
2.3	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.120.030	3.120.030	1.733.350	1.733.350		0	1.000.000	1.000.000
3	Reparación de techo	Unidad	EVENTO	1	5.202.015	5.202.015	3.760.009	3.760.009	-	-	1.750.000	1.750.000
3.1	Reparación de techo con provisión y colocación de tejas con aislamiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.070.000	2.070.000	1.840.000	1.840.000		0	350.000	350.000
3.2	Reparación de vigas con provisión y cambio de los mismos	Metros cuadrados	EVENTO	1	540.000	540.000	480.000	480.000		0	400.000	400.000
3.3	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.592.015	2.592.015	1.440.009	1.440.009		0	1.000.000	1.000.000
4	Servicio de pintura	Unidad	EVENTO	1	7.204.200	7.204.200	5.582.332	5.582.332	-	-	1.890.000	1.890.000

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

4.1	Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000	1.706.666	1.706.666		0	90.000	90.000
4.2	Servicio de pintura al latex de paredes interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000	2.506.666	2.506.666		0	800.000	800.000
4.3	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.464.200	2.464.200	1.369.000	1.369.000		0	1.000.000	1.000.000
5	Limpieza de obra	Unidad	EVENTO	1	2.536.660	2.536.660	1.988.256	1.988.256	-	-	2.000.000	2.000.000
5.1	Contenedores/ limpieza periódica y final de la obra	Unidad	EVENTO	1	1.737.000	1.737.000	1.544.000	1.544.000		0	1.500.000	1.500.000
5.2	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	799.660	799.660	444.256	444.256		0	500.000	500.000
					Precio Total	28.592.905	Precio Total	21.433.947	Precio Total	-	Precio Total	8.788.000
LOTE NRO: 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (CIMEE FF10), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 48.691.619 Máximo: 97.383.239 , Abastecimiento simultáneo: No					**BM Servicio Generales**		**VIS S.R.L**		**Diego Szklarkiervicz**		**Corporacion Lemuria S.A**	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios (Restauracion de la Guardia Principal y sus Instalaciones correspondientes), Que Incluyen en;	Unidad	EVENTO	1	38.175.210	38.175.210	33.928.168	33.928.168	29.065.398	29.065.398	31.866.776	31.866.776
1.1	Servicios de demolicion de Piso, Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.000	9.000	7.832	7.832	7.343	7.343	30.000	30.000
1.2	Mano de obra demolicion de piso	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	7.832	7.832	7.343	7.343	7.832	7.832
1.3	Demolicion de azulejos. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.000	9.000	7.832	7.832	7.343	7.343	7.832	7.832
1.4	Mano de obra demolicion de azulejos	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	7.832	7.832	7.343	7.343	7.832	7.832
1.5	Demolicion de mamposteria para vanos. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250	11.250	10.000	10.000	9.375	9.375	10.000	10.000
1.6	Mano de obra demolicion de mamposteria para vanos	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	10.000	10.000	9.375	9.375	10.000	10.000
1.7	Remosión de aberturas. Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750	22.000	22.000	20.625	20.625	22.000	22.000
1.8	Mano de obra remosion de aberturas	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750	22.000	22.000	20.625	20.625	22.000	22.000
1.9	Remosión de artefactos sanitarios. Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750	22.000	22.000	20.625	20.625	22.000	22.000
1.10	Mano de obra remosion de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750	22.000	22.000	20.625	20.625	22.000	22.000
1.11	Remosión de artefactos de iluminación	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	10.000	10.000	9.375	9.375	10.000	10.000
1.12	Mano de obra remosion de artefactos de iluminación	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	10.000	10.000	9.375	9.375	10.000	10.000
1.13	Demolición de mesada en cocina. Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	200.250	200.250	178.000	178.000	166.875	166.875	178.000	178.000
1.14	Mano de obra demolición de mesada en cocina	Unidad	EVENTO	1	200.250	200.250	178.000	178.000	166.875	166.875	178.000	178.000
1.15	Desmonte de techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.750	15.750	14.000	14.000	13.125	13.125	45.000	45.000
1.16	Mano de obra desmonte de techo de tejas y tejuelones	Unidad	EVENTO	1	15.750	15.750	14.000	14.000	13.125	13.125	14.000	14.000
1.17	Desmonte de equipo de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	60.000	60.000	56.250	56.250	60.000	60.000
1.18	Mano de obra desmonte de equipo de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	60.000	60.000	56.250	56.250	60.000	60.000
1.19	Remosión de Instalaciones Hidrosanitarias (Agua corriente y desague cloacal en Cocina y baño). Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	400.500	400.500	356.000	356.000	333.750	333.750	356.000	356.000
1.20	Mano de obra remosión de instalaciones hidrosanitarias (Agua corriente y desague en cocina y baño)	Unidad	EVENTO	1	400.500	400.500	356.000	356.000	333.750	333.750	356.000	356.000
1.21	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	283.500	283.500	252.000	252.000	236.250	236.250	315.000	315.000
1.22	Mano de obra cimiento de piedra bruta colocada	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500	108.000	108.000	101.250	101.250	108.000	108.000
1.23	Encadenado inferior 13x20 de H°A°	Metro lineal	EVENTO	1	78.750	78.750	70.000	70.000	65.625	65.625	70.000	70.000

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1.24	Mano de obra encadenado inferior 13x20 de H° A°	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	30.000	30.000	28.125	28.125	30.000	30.000
1.25	Mamposteria de ladrillo común de 0,15m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.900	81.900	72.800	72.800	68.250	68.250	72.800	72.800
1.26	Mano de obra mamposteria de ladrillo común de 0,15m.	Unidad	EVENTO	1	35.100	35.100	31.200	31.200	29.250	29.250	31.200	31.200
1.27	Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.400	50.400	44.800	44.800	42.000	42.000	44.800	44.800
1.28	Mano de obra mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m.	Unidad	EVENTO	1	21.600	21.600	19.200	19.200	18.000	18.000	19.200	19.200
1.29	Envarillado de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	17.640	17.640	15.680	15.680	14.700	14.700	15.680	15.680
1.30	Mano de obra envarillado de mamposteria	Unidad	EVENTO	1	7.560	7.560	6.720	6.720	6.300	6.300	6.720	6.720
1.31	Revoque de mamposteria	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.200	25.200	22.400	22.400	21.000	21.000	60.000	60.000
1.32	Mano de obra revoque de mamposteria	Unidad	EVENTO	1	10.800	10.800	9.600	9.600	9.000	9.000	9.600	9.600
1.33	Revoque de mochetas	Metro lineal	EVENTO	1	28.350	28.350	25.200	25.200	23.625	23.625	25.200	25.200
1.34	Mano de obra revoque de mochetas	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150	10.800	10.800	10.125	10.125	10.800	10.800
1.35	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.500	31.500	28.000	28.000	26.250	26.250	35.000	35.000
1.36	Mano de obra carpeta para piso cerámico	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500	12.000	12.000	11.250	11.250	12.000	12.000
1.37	Piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500	94.500	84.000	84.000	78.750	78.750	160.000	160.000
1.38	Mano de obra piso ceramico	Unidad	EVENTO	1	40.500	40.500	36.000	36.000	33.750	33.750	36.000	36.000
1.39	Zocalo ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	22.050	22.050	19.600	19.600	18.375	18.375	19.600	19.600
1.40	Mano de obra zocalo ceramico	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450	8.400	8.400	7.875	7.875	8.400	8.400
1.41	Azulejo ceramico en baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500	94.500	84.000	84.000	78.750	78.750	84.000	84.000
1.42	Mano de obra azulejo ceramico en baño	Unidad	EVENTO	1	40.500	40.500	36.000	36.000	33.750	33.750	36.000	36.000
1.43	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.000	126.000	112.000	112.000	105.000	105.000	112.000	112.000
1.44	Mano de obra cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000	48.000	48.000	45.000	45.000	48.000	48.000
1.45	Canaleta alero de chapa galvanizada	Metro lineal	EVENTO	1	53.550	53.550	47.600	47.600	44.625	44.625	47.600	47.600
1.46	Mano de obra canaleta alero de chapa galvanizada	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950	20.400	20.400	19.125	19.125	20.400	20.400
1.47	Cerramiento de Vidrio Templado de 10 mm.con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	504.000	504.000	448.000	448.000	420.000	420.000	448.000	448.000
1.48	Mano de obra cerramiento de vidrio templado de 10mm.	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000	192.000	192.000	180.000	180.000	192.000	192.000
1.49	Puerta de Vidrio Templado de 10 mm. Con 2 hojas corredizas (2,00 x 2,10 m). Incluye: Herrajes y manijon	Unidad	EVENTO	1	2.520.000	2.520.000	2.240.000	2.240.000	1.800.000	1.800.000	2.240.000	2.240.000
1.50	Mano de obra puerta de vidrio templado de 10mm. Con 2 hojas corredizas (2,00x2x10m)	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000	960.000	960.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
1.51	Remosión y reposicion de vidrio en balancines	Metros cuadrados	EVENTO	1	283.500	283.500	252.000	252.000	236.250	236.250	252.000	252.000
1.52	Mano de obra remosión y reposición de vidrio en balancines	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500	108.000	108.000	101.250	101.250	252.000	252.000
1.53	Instalaciones Hidrosanitarias (Alimentación de agua corriente y desague cloacal hasta el 1er registro)	Unidad	EVENTO	1	4.306.176	4.306.176	3.827.712	3.827.712	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
1.54	Mano de obra instalaciones hidrosanitarias (Alimentación de agua corriente y desague cloacal hasta el 1er registro)	Unidad	EVENTO	1	1.845.504	1.845.504	1.640.448	1.640.448	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
1.55	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferia y accesorios	Unidad	EVENTO	1	6.504.120	6.504.120	5.781.440	5.781.440	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.56	Mano de obra provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferias y accesorios	Unidad	EVENTO	1	2.787.480	2.787.480	2.477.760	2.477.760	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.57	Cámara Séptica	Unidad	EVENTO	1	1.008.000	1.008.000	896.000	896.000	840.000	840.000	896.000	896.000

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1.58	Mano de obra cámara séptica	Unidad	EVENTO	1	432.000	432.000	384.000	384.000	360.000	360.000	384.000	384.000
1.59	Cañería subterránea de PVC de 100 mm para desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	47.250	47.250	42.000	42.000	39.375	39.375	42.000	42.000
1.60	Mano de obra cañería subterránea de PVC de 100mm para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	20.250	20.250	18.000	18.000	16.875	16.875	18.000	18.000
1.61	Cañería subterránea de PVC de 50 mm para desague cloacal	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	31.500	28.000	28.000	26.250	26.250	28.000	28.000
1.62	Mano de obra cañería subterránea de PVC de 50mm para desague cloacal	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500	12.000	12.000	11.250	11.250	12.000	12.000
1.63	Reacondicionamiento de instalación electrica	Unidad	EVENTO	1	7.120.890	7.120.890	6.329.680	6.329.680	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
1.64	Mano de obra reacondicionamiento de instalación electrica	Unidad	EVENTO	1	3.051.810	3.051.810	2.712.720	2.712.720	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000
1.65	Artefactos de iluminación con lamparas LED	Unidad	EVENTO	1	185.031	185.031	164.472	164.472	154.193	154.193	164.472	164.472
1.66	Mano de obra artefactos de iluminaciòn con lamparas LED	Unidad	EVENTO	1	79.299	79.299	70.488	70.488	66.083	66.083	70.488	70.488
1.67	Puerta placa 0,80x2,10 m. Incluye herrajes.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	840.000	840.000	787.500	787.500	750.000	750.000
1.68	Mano de obra puerta placa 0,80x2x10m.	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000	360.000	360.000	337.500	337.500	360.000	360.000
1.69	Puerta Vai Ven 0,80x1,50 m. Incluye: herrajes.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500	756.000	756.000	708.750	708.750	700.000	700.000
1.70	Mano de obra puerta Vai Ven 0,80x1x50m.	Unidad	EVENTO	1	364.500	364.500	324.000	324.000	303.750	303.750	250.000	250.000
1.71	Pintura de paredes al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.640	17.640	11.000	11.000	14.700	14.700	57.000	57.000
1.72	Mano de obra pintura de paredes al latex	Unidad	EVENTO	1	7.560	7.560	6.720	6.720	6.300	6.300	6.720	6.720
1.73	Pintura de paredes al latex con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.940	23.940	21.280	21.280	19.950	19.950	70.000	70.000
1.74	Mano de obra pintura de paredes al latex con enduido	Unidad	EVENTO	1	10.260	10.260	9.120	9.120	8.550	8.550	9.120	9.120
1.75	Pintura de cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.460	26.460	23.520	23.520	22.050	22.050	110.000	110.000
1.76	Mano de obra pintura de cielorraso al latex con enduido	Unidad	EVENTO	1	11.340	11.340	10.080	10.080	9.450	9.450	10.080	10.080
1.77	Pintura de aberturas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350	28.350	25.200	25.200	23.625	23.625	70.000	70.000
1.78	Mano de obra pintura de aberturas al esmalte sintetico	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150	10.800	10.800	10.125	10.125	10.800	10.800
1.79	Pintura de ladrillos con resina sintetica	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.050	22.050	19.600	19.600	18.375	18.375	55.000	55.000
1.80	Mano de obra pintura de ladrillos con resina sintetica	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450	8.400	8.400	7.875	7.875	8.400	8.400
1.81	Pintura de techo de tejuelon al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.900	18.900	16.800	16.800	15.750	15.750	63.000	63.000
1.82	Mano de obra pintura de techo de tejuelon al barniz	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100	7.200	7.200	6.750	6.750	7.200	7.200
1.83	Pintura de canaleta de chapa con esmalte sintético	Metro lineal	EVENTO	1	18.900	18.900	16.800	16.800	15.750	15.750	16.800	16.800
1.84	Mano de obra pintura de canaleta de chapa con esmalte sintètico	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100	7.200	7.200	6.750	6.750	7.200	7.200
1.85	Contenedor para retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	168.000	168.000	157.500	157.500	350.000	350.000
1.86	Mano de obra para retiro de escombro	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000	72.000	72.000	67.500	67.500	90.000	90.000
					Precio Total	76.350.420	Precio Total	33.928.168	Precio Total	29.065.398	Precio Total	31.866.776
LOTE NRO: 4												
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (GUARDIA PRINCIPAL Y SUS INSTALACIONES DEL CIMEE FF 30), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.007.010 Máximo: 30.014.020 , Abastecimiento simultáneo: No					BM Servicio Generales		VIS S.R.L		Diego Szklarkiervicz		Corporacion Lemuria S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios (Restauracion de la Guardia Principal y sus Instalaciones correspondientes), Que Incluyen en;	Unidad	EVENTO	1	24.387.030	24.387.030	21.675.424	21.675.424	18.295.712	18.295.712	21.460.024	21.460.024

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1.1	Demolición de Piso. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.000	9.000	7.832	7.832	7.343	7.343	30.000	30.000
1.2	Mano de obra demolicion de piso	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	7.200	7.200	6.750	6.750	7.832	7.832
1.3	Demolicion de azulejos. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.000	9.000	7.832	7.832	7.343	7.343	7.832	7.832
1.4	Mano de obra demolicion de azulejos	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	7.200	7.200	6.750	6.750	7.200	7.200
1.5	Demolicion de mamposteria para vanos. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250	11.250	10.000	10.000	9.375	9.375	10.000	10.000
1.6	Mano de obra demolicion de mamposteria para vanos	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	8.000	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
1.7	Remosión de aberturas. Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750	22.000	22.000	20.625	20.625	22.000	22.000
1.8	Mano de obra remosion de aberturas	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500	12.000	12.000	11.250	11.250	12.000	12.000
1.9	Remosión de artefactos sanitarios. Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	24.750	24.750	22.000	22.000	20.625	20.625	22.000	22.000
1.10	Mano de obra remosion de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500	12.000	12.000	11.250	11.250	12.000	12.000
1.11	Remosión de artefactos de iluminación	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	10.000	10.000	9.375	9.375	10.000	10.000
1.12	Mano de obra remosion de artefactos de iluminación	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	8.000	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
1.13	Demolición de mesada en cocina. Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	200.250	200.250	178.000	178.000	166.875	166.875	178.000	178.000
1.14	Mano de obra demolición de mesada en cocina	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	120.000	120.000	112.500	112.500	120.000	120.000
1.15	Desmonte de techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.750	15.750	14.000	14.000	13.125	13.125	45.000	45.000
1.16	Mano de obra desmonte de techo de tejas y tejuelones	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	8.000	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
1.17	Desmonte de equipo de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	60.000	60.000	56.250	56.250	60.000	60.000
1.18	Mano de obra desmonte de equipo de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	6.300	6.300	5.600	5.600	5.250	5.250	5.600	5.600
1.19	Remosión de Instalaciones Hidrosanitarias (Agua corriente y desague cloacal en Cocina y baño). Incluye retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	400.500	400.500	356.000	356.000	333.750	333.750	356.000	356.000
1.20	Mano de obra remosión de instalaciones hidrosanitarias (Agua corriente y desague en cocina y baño)	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	200.000	200.000	187.500	187.500	100.000	100.000
1.21	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	283.500	283.500	252.000	252.000	236.250	236.250	379.000	379.000
1.22	Mano de obra cimiento de piedra bruta colocada	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	80.000	80.000	75.000	75.000	80.000	80.000
1.23	Encadenado inferior 13x20 de H°A°	Metro lineal	EVENTO	1	78.750	78.750	70.000	70.000	65.625	65.625	70.000	70.000
1.24	Mano de obra encadenado inferior 13x20 de H° A°	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	30.000	30.000	28.125	28.125	30.000	30.000
1.25	Mamposteria de ladrillo común de 0,15m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.900	81.900	72.800	72.800	68.250	68.250	72.800	72.800
1.26	Mano de obra mamposteria de ladrillo común de 0,15m.	Unidad	EVENTO	1	35.100	35.100	31.200	31.200	29.250	29.250	31.200	31.200
1.27	Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.400	50.400	44.800	44.800	42.000	42.000	44.800	44.800
1.28	Mano de obra mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m.	Unidad	EVENTO	1	21.600	21.600	19.200	19.200	18.000	18.000	19.200	19.200
1.29	Envarillado de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	17.640	17.640	15.680	15.680	14.700	14.700	15.680	15.680
1.30	Mano de obra envarillado de mamposteria	Unidad	EVENTO	1	7.560	7.560	6.720	6.720	6.300	6.300	6.720	6.720
1.31	Revoque de mamposteria	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.200	25.200	22.400	22.400	21.000	21.000	60.000	60.000
1.32	Mano de obra revoque de mamposteria	Unidad	EVENTO	1	10.800	10.800	9.600	9.600	9.000	9.000	9.600	9.600
1.33	Revoque de mochetas	Metro lineal	EVENTO	1	28.350	28.350	25.200	25.200	23.625	23.625	25.200	25.200
1.34	Mano de obra revoque de mochetas	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150	10.800	10.800	10.125	10.125	10.800	10.800
1.35	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.500	31.500	28.000	28.000	26.250	26.250	35.000	35.000
1.36	Mano de obra carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.500	13.500	12.000	12.000	11.250	11.250	35.000	35.000

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1.37	Piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500	94.500	84.000	84.000	78.750	78.750	160.000	160.000
1.38	Mano de obra piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	40.500	36.000	36.000	33.750	33.750	36.000	36.000
1.39	Zocalo ceramico	Unidad	EVENTO	1	22.050	22.050	19.600	19.600	18.375	18.375	19.600	19.600
1.40	Mano de obra zocalo ceramico	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450	8.400	8.400	7.875	7.875	8.400	8.400
1.41	Azulejo ceramico en baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500	94.500	84.000	84.000	78.750	78.750	84.000	84.000
1.42	Mano de obra azulejo ceramico en baño	Unidad	EVENTO	1	40.500	40.500	36.000	36.000	33.750	33.750	36.000	36.000
1.43	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.000	126.000	112.000	112.000	105.000	105.000	350.000	350.000
1.44	Mano de obra cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000	48.000	48.000	45.000	45.000	48.000	48.000
1.45	Canaleta alero de chapa galvanizada	Metro lineal	EVENTO	1	53.550	53.550	47.600	47.600	44.625	44.625	47.600	47.600
1.46	Mano de obra canaleta alero de chapa galvanizada	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950	20.400	20.400	19.125	19.125	20.400	20.400
1.47	Cerramiento de Vidrio Templado de 10 mm.con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	405.000	405.000	360.000	360.000	337.500	337.500	360.000	360.000
1.48	Mano de obra cerramiento de vidrio templado de 10mm.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	80.000	80.000	75.000	75.000	80.000	80.000
1.49	Puerta de Vidrio Templado de 10 mm. Con 2 hojas corredizas (2,00 x 2,10 m). Incluye: Herrajes y manijon	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	1.440.000	1.440.000	1.000.000	1.000.000	1.440.000	1.440.000
1.50	Mano de obra puerta de vidrio templado de 10mm. Con 2 hojas corredizas (2,00x2x10m)	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	400.000	400.000	375.000	375.000	400.000	400.000
1.51	Remosión y reposicion de vidrio en balancines	Metros cuadrados	EVENTO	1	283.500	283.500	252.000	252.000	236.250	236.250	200.000	200.000
1.52	Mano de obra remosión y reposición de vidrio en balancines	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500	108.000	108.000	101.250	101.250	108.000	108.000
1.53	Instalaciones Hidrosanitarias (Alimentación de agua corriente y desague cloacal hasta el 1er registro)	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	2.700.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000
1.54	Mano de obra instalaciones hidrosanitarias (Alimentación de agua corriente y desague cloacal hasta el 1er registro)	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.55	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferia y accesorios	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000	2.800.000	2.800.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000
1.56	Mano de obra provisión y colocación de artefactos sanitarios, griferias y accesorios	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	800.000	800.000	750.000	750.000	800.000	800.000
1.57	Cámara Séptica	Unidad	EVENTO	1	1.008.000	1.008.000	896.000	896.000	840.000	840.000	800.000	800.000
1.58	Mano de obra cámara séptica	Unidad	EVENTO	1	432.000	432.000	384.000	384.000	360.000	360.000	300.000	300.000
1.59	Cañería subterránea de PVC de 100 mm para desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	47.250	47.250	42.000	42.000	39.375	39.375	42.000	42.000
1.60	Mano de obra cañería subterránea de PVC de 100mm para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	20.250	20.250	18.000	18.000	16.875	16.875	18.000	18.000
1.61	Cañería subterránea de PVC de 50 mm para desague cloacal	Metro lineal	EVENTO	1	31.500	31.500	28.000	28.000	26.250	26.250	28.000	28.000
1.62	Mano de obra cañería subterránea de PVC de 50mm para desague cloacal	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500	12.000	12.000	11.250	11.250	12.000	12.000
1.63	Reacondicionamiento de instalación electrica	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000
1.64	Mano de obra reacondicionamiento de instalación electrica	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
1.65	Artefactos de iluminación con lamparas LED	Unidad	EVENTO	1	185.031	185.031	164.472	164.472	154.193	154.193	164.472	164.472
1.66	Mano de obra artefactos de iluminaciòn con lamparas LED	Unidad	EVENTO	1	79.299	79.299	70.488	70.488	66.083	66.083	70.488	70.488
1.67	Puerta placa 0,80x2,10 m. Incluye herrajes.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	840.000	840.000	787.500	787.500	840.000	840.000
1.68	Mano de obra puerta placa 0,80x2x10m.	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000	360.000	360.000	337.500	337.500	360.000	360.000
1.69	Puerta Vai Ven 0,80x1,50 m. Incluye: herrajes.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500	756.000	756.000	708.750	708.750	756.000	756.000

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

1.70	Mano de obra puerta Vai Ven 0,80x1x50m.	Unidad	EVENTO	1	364.500	364.500	324.000	324.000	303.750	303.750	324.000	324.000
1.71	Pintura de paredes al latex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.640	17.640	15.680	15.680	14.700	14.700	57.000	57.000
1.72	Mano de obra pintura de paredes al latex	Unidad	EVENTO	1	7.560	7.560	6.720	6.720	6.300	6.300	6.720	6.720
1.73	Pintura de paredes al latex con enduido	Milímetros cuadrados	EVENTO	1	23.940	23.940	21.280	21.280	19.950	19.950	21.280	21.280
1.74	Mano de obra pintura de paredes al latex con enduido	Unidad	EVENTO	1	10.260	10.260	9.120	9.120	8.550	8.550	9.120	9.120
1.75	Pintura de cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.460	26.460	23.520	23.520	22.050	22.050	110.000	110.000
1.76	Mano de obra pintura de cielorraso al latex con enduido	Unidad	EVENTO	1	11.340	11.340	10.080	10.080	9.450	9.450	10.080	10.080
1.77	Pintura de aberturas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350	28.350	25.200	25.200	23.625	23.625	70.000	70.000
1.78	Mano de obra pintura de aberturas al esmalte sintetico	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150	10.800	10.800	10.125	10.125	10.800	10.800
1.79	Pintura de ladrillos con resina sintetica	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.050	22.050	19.600	19.600	18.375	18.375	55.000	55.000
1.80	Mano de obra pintura de ladrillos con resina sintetica	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450	8.400	8.400	7.875	7.875	8.400	8.400
1.81	Pintura de techo de tejuelon al barníz	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.900	18.900	16.800	16.800	15.750	15.750	63.000	63.000
1.82	Mano de obra pintura de techo de tejuelon al barníz	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100	7.200	7.200	6.750	6.750	7.200	7.200
1.83	Pintura de canaleta de chapa con esmalte sintético	Metro lineal	EVENTO	1	18.900	18.900	16.800	16.800	15.750	15.750	16.800	16.800
1.84	Mano de obra pintura de canaleta de chapa con esmalte sintètico	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100	7.200	7.200	6.750	6.750	7.200	7.200
1.85	Contenedor para retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000	168.000	168.000	157.500	157.500	450.000	450.000
1.86	Mano de obra para retiro de escombro	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000	72.000	72.000	67.500	67.500	90.000	90.000
					Precio Total	48.774.060	Precio Total	21.675.424	Precio Total	18.295.712	Precio Total	21.460.024
LOTE NRO: 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ESCUELA DE CABALLERIA), Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.960.000 Máximo: 31.920.000 , Abastecimiento simultáneo: No					**BM Servicio Generales**		**VIS S.R.L**		**Diego Szklarkiervicz**		**Corporacion Lemuria S.A**	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios	Unidad	EVENTO	1	198.600	198.600	134.534	134.534	-	-	261.134	261.134
1.1	Servicio de Pintura (Pintura exterior al látex)	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.850	23.850	21.200	21.200		0	57.000	57.000
1.2	Servicio de pintura (Pintura interior al látex acrilico con enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.850	23.850	21.200	21.200		0	70.000	70.000
1.3	Servicio de pintura al esmalte sintética de aberturas	Metros	EVENTO	1	24.900	24.900	22.134	22.134		0	22.134	22.134
1.4	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	126.000	126.000	70.000	70.000		0	112.000	112.000
2	Reparación de techo	Unidad	EVENTO	1	247.500	247.500	175.500	175.500	-	-	1.148.000	1.148.000
2.1	Reparación de Techo con reposición todos los maderámenes deteriodados	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.500	70.500	62.667	62.667		0	515.000	515.000
2.2	Pintura de maderamen de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.900	21.900	19.466	19.466		0	63.000	63.000
2.3	Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.600	21.600	19.200	19.200		0	70.000	70.000
2.4	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	133.500	133.500	74.167	74.167		0	500.000	500.000
3	Instalaciones sanitarias	Unidad	EVENTO	1	18.484.200	18.484.200	14.720.400	14.720.400	-	-	12.870.400	12.870.400
3.1	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500	38.666	38.666		0	38.666	38.666

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

3.2	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Unidad	EVENTO	1	41.400	41.400	36.800	36.800		0	36.800	36.800
3.3	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Unidad	EVENTO	1	37.200	37.200	33.066	33.066		0	33.066	33.066
3.4	Provisión y colocación de desagüe cloacal para baños y cocina.	Unidad	EVENTO	1	44.700	44.700	39.734	39.734		0	39.734	39.734
3.5	Provisión y colocación de inodoro de color blanco con cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desagüe.	Unidad	EVENTO	1	1.335.000	1.335.000	1.186.666	1.186.666		0	1.186.666	1.186.666
3.6	Provisión y colocación de mingitorio.	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000	597.334	597.334		0	597.334	597.334
3.7	Placa separadora en granito natural para mingitorio.	Unidad	EVENTO	1	672.000	672.000	597.334	597.334		0	597.334	597.334
3.8	Provisión y colocación de mueble de cocina en madera de dos bachas de acero inoxidable tapa y zócalo de granito.	Unidad	EVENTO	1	2.235.000	2.235.000	1.986.666	1.986.666		0	1.986.666	1.986.666
3.9	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal color blanco. Incluye conexiones de agua corriente y desagües.	Unidad	EVENTO	1	579.000	579.000	514.666	514.666		0	514.666	514.666
3.10	Provisión y colocación de mesadas de granitos con 9 bachas. Incluye conexiones de agua corriente y desagües.	Unidad	EVENTO	1	1.320.000	1.320.000	1.173.334	1.173.334		0	1.173.334	1.173.334
3.11	Provisión y coloc. pileta de una bacha tipo fregadero de porcelana con grifería para lavadero de ropas.	Unidad	EVENTO	1	1.170.000	1.170.000	1.040.000	1.040.000		0	1.040.000	1.040.000
3.12	Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (jabonera)	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000	64.000	64.000		0	64.000	64.000
3.13	Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (perchero)	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000	56.000	56.000		0	56.000	56.000
3.14	Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (portarrollo)	Unidad	EVENTO	1	72.000	72.000	64.000	64.000		0	64.000	64.000
3.15	Provisión y colocación de accesorios para baños de embutir (papelero)	Unidad	EVENTO	1	313.500	313.500	278.666	278.666		0	278.666	278.666
3.16	Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	EVENTO	1	670.500	670.500	596.000	596.000		0	596.000	596.000
3.17	Provisión y colocación de canilla de patio 3/4 de bronce con pico	Unidad	ENVASE ESTERIL	1	162.000	162.000	144.000	144.000		0	144.000	144.000
3.18	Provisión y colocación de canilla de 1/2 cromada con pico móvil. Incluye prolongación de cañería	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000	272.000	272.000		0	272.000	272.000
3.19	Provisión y colocación de llave de paso de 1"(32mm)	Unidad	EVENTO	1	217.500	217.500	193.334	193.334		0	193.334	193.334
3.20	Provisión y colocación de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	EVENTO	1	217.500	217.500	193.334	193.334		0	193.334	193.334
3.21	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	EVENTO	1	202.500	202.500	180.000	180.000		0	180.000	180.000
3.22	Construcción Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500	196.000	196.000		0	196.000	196.000
3.23	Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Unidad	EVENTO	1	130.500	130.500	116.000	116.000		0	116.000	116.000
3.24	Cañería subterránea de Ø 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente	Unidad	EVENTO	1	42.900	42.900	38.134	38.134		0	38.134	38.134

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

3.25	Construcción de Cámara Séptica 2x1.10x1.20 m incluye mampostería revoque y tapa de H°A°	Unidad	EVENTO	1	2.415.000	2.415.000	2.146.666	2.146.666		0	2.146.666	2.146.666
3.26	Ventilación del sistema de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000	88.000	88.000		0	88.000	88.000
3.27	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.130.000	5.130.000	2.850.000	2.850.000		0	1.000.000	1.000.000
4	Restauracion o reparacion de pisos	Unidad	EVENTO	1	370.050	370.050	285.434	285.434	-	-	258.800	258.800
4.1	Demolicion de piso existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.750	21.750	19.334	19.334		0	30.000	30.000
4.2	Demolicion de zocalo existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.650	25.650	22.800	22.800		0	22.800	22.800
4.3	Colocacion de contrapisos/ carpeta de piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.650	25.650	22.800	22.800		0	35.000	35.000
4.4	Colocacion de pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	166.500	166.500	148.000	148.000		0	55.000	55.000
4.5	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	130.500	130.500	72.500	72.500		0	116.000	116.000
5	Reparacion de pared	Unidad	EVENTO	1	140.699	140.699	104.568	104.568	-	-	206.666	206.666
5.1	Demolición de revoque de pared existente a reparar	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.400	38.400	34.134	34.134		0	35.000	35.000
5.2	Reparación de revoque de pared interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.400	20.400	18.134	18.134		0	60.000	60.000
5.3	Pintura de pared interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.400	20.400	18.134	18.134		0	57.000	57.000
5.4	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	61.499	61.499	34.166	34.166		0	54.666	54.666
6	Limpieza de obra	Unidad	EVENTO	1	676.500	676.500	573.834	573.834	-	-	540.000	540.000
6.1	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000	528.000	528.000		0	450.000	450.000
6.2	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	45.834	45.834		0	90.000	90.000
					Precio Total	20.117.549	Precio Total	15.994.270	Precio Total	-	Precio Total	15.285.000

ANTONIO AUGUSTO CHIUZANO SUAREZ
Tte Int – Secretario del CE

LOURDES PEÑA FARAONE
Tte 1° JM – Asesor Juridico

SANDRA LORENA ALCARAZ
Cap Int – Miembro del CE

WALTER RAMON MARTINEZ MEZA
Cnel DCEM – Miembro del CE

GRAL DIV BERNARDINO ANTONIO GONZALEZ MIRANDA
Presidente del Comité de Evaluación