PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE MILITAR
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

	OFERENTES	GR CONSULTORES					ARQ. ANIBAL J AYALA					PROYECTOS Y SERV. DEL PARAGUAY S.A.				
Item	Descripción	Precio Unitario IVA incluido	Cant	Marca	Proced	Precio Total Precio unitario por cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Cant	Marca	Proced	Precio Total Precio unitario por cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Cant	Marca	Proced	Precio Total Precio unitario por cantidad
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑO															
1	Demolición de Mamposteria	2.500	130,0	GR	Pya	325.000	10.000	130,0	Ayala	Pya	1.300.000	9.440	130,0			1.227.200
2	Desmonte de Piso	2.500	40,0	GR	Pya	100.000	8.000	40,0	Ayala	Pya	320.000	5.310	40,0			212.400
3	Desmonte de Contrapiso	2.500	40,0	GR	Pya	100.000	4.000	40,0	Ayala	Pya	160.000	7.670	40,0			306.800
4	Desmonte de Losa	10.000	10,0	GR	Pya	100.000	50.000	10,0	Ayala	Pya	500.000	30.680	10,0			306.800
5	Desmonte de Aberturas	5.000	7,0	GR	Pya	35.000	25.000	7,0	Ayala	Pya	175.000	21.240	7,0			148.680
6	Desmonte de Instalacion electrica	50.000	1,0	GR	Pya	50.000	250.000	1,0	Ayala	Pya	250.000	188.800	1,0			188.800
7	Desmonte de Instalacion Sanitaria	100.000	1,0	GR	Pya	100.000	500.000	1,0	Ayala	Pya	500.000	188.800	1,0			188.800
8	Zapata para calce de losa	1.000.000	7,0	GR	Pya	7.000.000	1.150.000	7,0	Ayala	Pya	8.050.000	1.436.060	7,0			10.052.420
9	Pilares para calce de losa	1.000.000	2,5	GR	Pya	2.500.000	1.200.000	2,5	Ayala	Pya	3.000.000	1.534.000	2,5			3.835.000
10	Vigas para calce de losa	1.000.000	2,0	GR	Pya	2.000.000	1.250.000	2,0	Ayala	Pya	2.500.000	1.557.600	2,0			3.115.200
11	Cadena de fundación	70.000	90,0	GR	Pya	6.300.000	75.000	90,0	Ayala	Pya	6.750.000	82.600	90,0			7.434.000
12	Zapatas posteriores	100.000	6,0	GR	Pya	600.000	1.150.000	6,0	Ayala	Pya	6.900.000	1.436.060	6,0			8.616.360
13	Pilares posteriores	1.000.000	2,5	GR	Pya	2.500.000	1.200.000	2,5	Ayala	Pya	3.000.000	1.534.000	2,5			3.835.000
14	Vigas posteriores	1.000.000	6,0	GR	Pya	6.000.000	1.250.000	6,0	Ayala	Pya	7.500.000	1.534.000	6,0			9.204.000
15	Losa e= 13 cm vista cara inferior	1.000.000	15,0	GR	Pya	15.000.000	1.250.000	15,0	Ayala	Pya	18.750.000	1.593.000	15,0			23.895.000
16	Mamposteria de elevación de 0,15	45.000	300,0	GR	Pya	13.500.000	50.000	300,0	Ayala	Pya	15.000.000	70.800	300,0			21.240.000
17	Aislación Hidrofuga	9.000	45,0	GR	Pya	405.000	65.000	45,0	Ayala	Pya	2.925.000	66.080	45,0			2.973.600
18	Instalacion sanitaria para baño s/plano	1.000.000	2,0	GR	Pya	2.000.000	2.500.000	2,0	Ayala	Pya	5.000.000	3.068.000	2,0			6.136.000
19	Desague cloacal para baño según plano	1.000.000	2,0	GR	Pya	2.000.000	1.500.000	2,0	Ayala	Pya	3.000.000	1.416.000	2,0			2.832.000
20	Pintura al latex con enduido	4.500	2.500,0	GR	Pya	11.250.000	10.000	2.500,0	Ayala	Pya	25.000.000	14.160	2.500,0			35.400.000
	COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO RRHH - GABINETE MILITAR															
21	Desmonte de piso	3.000	60,0	GR	Pya	180.000	10.000	60,0	Ayala	Pya	600.000	4.130	60,0			247.800
22	Cadena de hormigon de 13 x 27	70.000	5,0	GR	Pya	350.000	65.000	5,0	Ayala	Pya	325.000	74.340	5,0			371.700
23	Desmonte de techo	3.500	65,0	GR	Pya	227.500	10.000	65,0	Ayala	Pya	650.000	31.860	65,0			2.070.900

24	Techo de tejas	85.000	65,0	GR	Pya	5.525.000	95.000	65,0	Ayala	Pya	6.175.000	141.600	65,0			9.204.000
25	Demolicion de mamposteria	3.000	6,0	GR	Pya	18.000	20.000	6,0	Ayala	Pya	120.000	14.160	6,0			84.960
26	Mamposteria de elev de 0,15	47.000	21,0	GR	Pya	987.000	50.000	21,0	Ayala	Pya	1.050.000	70.800	21,0			1.486.800
27	Desmonte de revoque	3.000	20,0	GR	Pya	60.000	5.500	20,0	Ayala	Pya	110.000	8.260	20,0			165.200
28	Revoque interior filtrado	14.000	45,0	GR	Pya	630.000	14.500	45,0	Ayala	Pya	652.500	18.880	45,0			849.600
29	Contrapiso de cascotes e=10	10.000	60,0	GR	Pya	600.000	14.000	60,0	Ayala	Pya	840.000	31.860	60,0			1.911.600
30	plastificado	60.000	60,0	GR	Pya	3.600.000	85.000	60,0	Ayala	Pya	5.100.000	108.560	60,0			6.513.600
31	Zocalo de granito pulido base gris	17.000	44,0	GR	Pya	748.000	32.500	44,0	Ayala	Pya	1.430.000	18.880	44,0			830.720
32	Revoque base de azulejos	13.000	15,0	GR	Pya	195.000	16.000	15,0	Ayala	Pya	240.000	20.060	15,0			300.900
33	Azulejos color a elegir	45.000	15,0	GR	Pya	675.000	55.000	15,0	Ayala	Pya	825.000	53.100	15,0			796.500
34	Puerta placa 0,70 c/contramarco	350.000	2,0	GR	Pya	700.000	250.000	2,0	Ayala	Pya	500.000	295.000	2,0			590.000
35	Pintura sintetica de puerta	6.000	10,0	GR	Pya	60.000	16.500	10,0	Ayala	Pya	165.000	16.520	10,0			165.200
36	Puerta de blindex de 1,30 x 2,10 de 2 hojas	2.000.000	1,0	GR	Pya	2.000.000	2.900.000	1,0	Ayala	Pya	2.900.000	3.776.000	1,0			3.776.000
37	Paño fijo de blindex sobre puerta de 1,30 x 1,2	500.000	1,0	GR	Pya	500.000	1.900.000	1,0	Ayala	Pya	1.900.000	1.770.000	1,0			1.770.000
38	Puerta de blindex de 1,20 x 2,10 de 2 hojas	2.000.000	1,0	GR	Pya	2.000.000	2.785.000	1,0	Ayala	Pya	2.785.000	3.776.000	1,0			3.776.000
39	Puerta de blindex de 1,00 x 2,10	1.000.000	1,0	GR	Pya	1.000.000	1.800.000	1,0	Ayala	Pya	1.800.000	1.888.000	1,0			1.888.000
40	Ventana de blindex de 1,20 x 1,10	500.000	2,0	GR	Pya	1.000.000	550.000	2,0	Ayala	Pya	1.100.000	2.124.000	2,0			4.248.000
41	independiente	60.000	6,0	GR	Pya	360.000	120.000	6,0	Ayala	Pya	720.000	141.600	6,0			849.600
42	Bocas para AA	50.000	2,0	GR	Pya	100.000	110.000	2,0	Ayala	Pya	220.000	141.600	2,0			283.200
43	Bocas de luces	50.000	10,0	GR	Pya	500.000	80.000	10,0	Ayala	Pya	800.000	141.600	10,0			1.416.000
44	Artefacto fluorescente con rejilla de 2 x 40	120.000	10,0	GR	Pya	1.200.000	220.000	10,0	Ayala	Pya	2.200.000	188.800	10,0			1.888.000
45	Ventilador de techo watson	150.000	2,0	GR	Pya	300.000	300.000	2,0	Ayala	Pya	600.000	320.000	2,0			640.000
46	Pintura interior al latex con enduido	7.000	180,0	GR	Pya	1.260.000	10.500	180,0	Ayala	Pya	1.890.000	16.000	180,0			2.880.000
47	Pintura exterior acrilica semi brillo	6.000	100,0	GR	Pya	600.000	12.000	100,0	Ayala	Pya	1.200.000	16.000	100,0			1.600.000
48	Instalacion hidraulica para baño	500.000	2,0	GR	Pya	1.000.000	500.000	2,0	Ayala	Pya	1.000.000	944.000	2,0			1.888.000
49	Desague cloacal para baño	500.000	2,0	GR	Pya	1.000.000	850.000	2,0	Ayala	Pya	1.700.000	944.000	2,0			1.888.000
50	Artefactos sanitarios para baño	800.000	2,0	GR	Pya	1.600.000	1.751.250	2,0	Ayala	Pya	3.502.500	1.062.000	2,0			2.124.000
51	Tomas	30.000	4,0	GR	Pya	120.000	80.000	4,0	Ayala	Pya	320.000	141.600	4,0			566.400
TOTAL						**100.960.500**					**154.000.000**					**198.218.740**

GENARO MENDOZA RODRIGUEZ
Sgto A Inf Abog - Miembro

MÁXIMO GALVÁN ORTIZ
S/O MAM CP - Miembro

FRANCISCO ARANDA
Tte Int - Miembro

SIXTO DARIO GIMENEZ
TCnel DCEM - Presidente