San Lorenzo, 28 de noviembre del 2019.-

Señor:
Presidente y
Jefe Administrativo del SENACSA
Dr. Jose Carlos Martín Camperchioli

PRESENTE

De nuestra consideración:

En nombre y representación del Comité de Evaluación del Llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 14/2019 **"CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU Y COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO - PLURIANUAL,"**, creado por Resolución N° 1535/2019, modificado por Resolución N° 1802/2019, nos dirigimos a Usted, con el objeto de elevar nuestro informe de evaluación y recomendación de adjudicación de las ofertas presentadas, en la **Licitación Pública Nacional SBE N° 14/2019,** de fecha de Acta de Sesión Pública Virtual el once de noviembre del año dos mil diecinueve y fecha de apertura física de sobres el trece de noviembre del año dos mil diecinueve.

En efecto, en el acto de Sesión Pública Virtual, quedaron los siguientes Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem:

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

1. ***C.Q INGENIERÍA S.R.L.***
2. ***JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ***
3. ***CONTEPAR S.R.L.***
4. ***NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ***
5. ***BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ***

LOTE N° 2 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO

1. ***CONTEPAR S.R.L.***
2. ***NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ***
3. ***JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ***
4. ***BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ***

Posteriormente, en el acto de recepción de sobres, conforme a lo establecido en la Sección I Datos de la Subasta IAO 25.2 *Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, Todos los Oferentes deberán presentar además del original, 1 (una) copia. En sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones;* para lo cual se presentaron las siguientes firmas oferentes:

1. ***C.Q INGENIERÍA S.R.L.***
2. ***LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ***
3. ***IBC INGENIERIA DEL ING. BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ***
4. ***CONTEPAR S.R.L.***
5. ***ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ***

Posteriormente, se procede a la evaluación pormenorizada de las documentaciones sustanciales resultando lo siguiente:

Ing. Civil Antonio Daniel Ramón
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. [illegible] Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

C.P. Benny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

ITEM	DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL	C.Q INGENIERÍA S.R.L.	LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ	IBC INGENIERIA DEL ING. BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ	CONTEPAR S.R.L.	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
1	Garantía de Mantenimiento de Oferta (documento original).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Formulario de la Oferta y lista de precios, debidamente completado y firmado (documento original).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL
3	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	N/A
4	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	N/A
5	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE

Seguidamente se ha verificado lo asentado en el Acta de Apertura de Sobres en cuanto a: *El sr. Gerardo Molinas con C.I. N° 3.513.285 representante de la firma CONTEPAR S.R.L., deja constancia que: La firma ING. JULIO CESAR GOMEZ el formato de la planilla no corresponde y no figura los sub totales de cada ítem. Con respecto a la firma CQ INGENIERIA deja constancia que en el SIPE figura como pendiente la DDJJ del Art. 40 y la DDJJ de Menores, tampoco presenta los originales de ambas declaraciones, tiene deuda pendiente con el IPS, no presenta el Certificado de Cumplimiento con el seguro social, la planilla de pago de IPS presenta hasta setiembre, falta el pago de octubre. En la planilla no está en los precios unitarios los sub totales de cada ítem.*

El sr. Carlos Cruz con C.I. 2.127.590 representante de la firma CQ INGENIERIA aclara: Que la DDJJ del Art. 40 y de Menores con el nuevo formato del formulario de oferta proveído por la DNCP ya se encuentran dentro del mismo, y la empresa se pone a disposición para aclarar cualquier duda o remitir los documentos que sean necesarios en tiempo y forma.

En cuanto a la observación realizada por el Sr. Gerardo Molinas referente al formato de las planillas de la firma **JULIO CESAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, se verifica que efectivamente la planilla de precios del **LOTE N° 2** varía sustancialmente del formato establecido en el SICP, insertando columnas de marca, procedencia, presentación y relación de medida, datos no requeridos en la lista de precios para el presente llamado. En cuanto a la sumatoria de los sub totales, este comité considera que dicha omisión no constituye una desviación sustancial, de conformidad al Artículo 59 del Decreto N°

Econ. Mirna Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Camilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristobal Paradis
Coordinador Administrativo
SENACSA

Ing. Agr. Antonio Daniel Román
Referencial Permanente de Compras
SENACSA

C.P. Jenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

21909/03, considerando que se encuentran correctamente completados los precios unitarios de cada sub ítem, por lo expuesto, este comité concluye rechazar la oferta presentada por la mencionada firma únicamente para el **Lote N° 2**, teniendo en cuenta que el mismo constituye un documento de carácter **sustancial**, de conformidad al Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario.

Siguiendo con el análisis de las observaciones asentadas, respecto a la firma **CQ INGENIERIA**, se verifica que ciertamente los formularios DDJJ del Art. 40 y de Menores se encuentran pendientes en el SIPE; sin embargo, conforme la Resolución DNCP N° 2015/19 POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS ACTUALIZACIONES DE LAS INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO), LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC), LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, Y DE LAS CARTAS DE INVITACIÓN ESTÁNDAR DE LOS LLAMADOS REALIZADO BAJO LAS MODALIDADES CONVENCIONAL Y POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES DNCP N° 1510/18 y 3011/18, los formularios de las mencionadas Declaraciones Juradas han sido suprimidas, ya que los incisos correspondientes se encuentran insertos en el formulario de oferta. En cuanto a lo mencionado "*tiene deuda pendiente con el IPS*", se constata que dicha firma se encontraba en mora con el IPS a la fecha de presentación de la oferta, conforme averiguaciones realizadas en la Previsional, de esta manera se comprueba que la mencionada firma ha realizado una declaración falsa en cuanto al inciso c) del formulario de oferta, por lo expuesto se procede a rechazar la oferta presentada por la firma **CQ INGENIERIA S.R.L.**, por encontrarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el art. 40 inciso k) de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

A continuación, se detallan los montos ofertados por las firmas habilitadas para la evaluación correspondiente:

Oferente N°	Precio total Lote N° 1	Precio total Lote N° 2
1. Ing. JULIO CESAR RODRIGUEZ	Gs. 1.239.900.000.-	Gs. 695.500.000.-
2. CONTEPAR S.R.L.	Gs. 1.240.000.000.-	Gs. 687.000.000.-
3. IBC INGENIERIA DEL ING. BERNARDINO CABALLERO.	Gs. 1.410.000.000.-	Gs. 730.000.000 .-
4. LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES.	Gs. 1.420.350.000.-	Gs. 695.000.000.-

Posteriormente se han cotejado los registros del personal de la convocante, así como la revisión en la base de datos del SINARH, según consta en las Planillas de Verificación Resolución N° 849/2015 los datos de los integrantes y representantes de las ofertas de: **LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ, IBC INGENIERIA DEL ING. BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ, CONTEPAR S.R.L., ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ** constatándose que los mismos no registran datos, por lo tanto, no se hallan comprendidos en los incisos a) y b) conforme a la Resolución DNCP N° 849/2015.

Seguidamente se procedió a seleccionar las ofertas ganadoras de la subasta para la verificación de los datos cargados en el Acta de Sesión Virtual con respecto a lo presentado físicamente, constatándose así que en la oferta de la firma **CONTEPAR S.R.L.** se ha encontrado discrepancia entre precio total subastado y la oferta física, por lo que en fecha 19/11/2019 se procedió a la solicitar la corrección del precio cotizado, de conformidad a lo establecido en el quinto párrafo del Art. 43 del Decreto N° 1107/14 ***Disconformidades, errores u omisiones.*** *"La corrección de los precios será realizado por el Oferente, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles desde el requerimiento de la Convocante, conforme las reglas antes mencionadas. Si el Oferente no realiza la corrección de su oferta o la corrección no se ajusta a las reglas antes mencionadas, se tendrá por desistida su oferta con las consecuencias que dicho desistimiento conlleva."* La mencionada firma ha respondido en tiempo y forma realizando el ajuste necesario conforme precios subastados.

EL CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME.

Lic. Mirna Aquino
Coordinadora Financiera de la Presidencia
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Danilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristobal Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

Lic. Gabriel Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Curas
SENACSA

C.P. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

Posteriormente se procedió al análisis de precios ofertados de las firmas cuyas ofertas resultan más económicas para ambos lotes constándose lo siguiente:

- La firma Ing. JULIO CESAR RODRIGUEZ, presenta diferencia en el LOTE N° 1, sub ítem del N° 19.9 (92%) por debajo del precio referencial, por lo que se ha solicitado nota mediante, la explicación detallada de la composición de su precio ofertado en el mencionado sub ítem.

Las demás ofertas no se encuentran por debajo del 30% (treinta por ciento) ni por encima del 20% (veinte por ciento) de los precios referenciales, por tanto, no fue necesario solicitar a los oferentes la explicación detallada de la composición de sus precios.

Consecutivamente se procedió a analizar en detalle a las firmas ganadoras de la subasta; solicitándoles según notas remitidas por el Comité de Evaluación, en fecha 19 y 23 de noviembre del corriente año, la provisión de documentos y aclaraciones requeridos según el Pliego de Bases y Condiciones, Sección II Criterios de Evaluación y Calificación. Punto 1. Criterios de Evaluación; 2. CALIFICACIÓN LEGAL; 3. CAPACIDAD FINANCIERA; 4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS; 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS; 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL; 7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS; SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS y Sección VII Anexos. Anexo 1 Documentos que Componen la Oferta, referentes a:

CONTEPAR S.R.L.

E) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II.

1. Presentar Formulario **N° 5** debidamente completado y firmado. **LAS UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO CONSIGNADOS EN EL FORMULARIO NO COINCIDEN CON LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2016 Y 2018.**

F) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II.

1. Presentar Formulario N° 2, 3, 4 y 9 debidamente completado y firmado. **Formulario 9. Debe consignar los compromiso contractuales vigentes.**

2. Fotocopias de contratos anteriores o facturaciones anteriores durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual del ramo/rubro de construcción igual o superior al 50% del monto total ofertado; los mismos deberán ser conforme a lo establecido en los Formularios 2 y 3. **No presenta contratos suficientes para acreditar el promedio mínimo requeridos. Los mismos deben estar consignados en los Formularios N° 2 y 3.**

G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II.

2. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del Director de Obra y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato, con sus respectivas referencias laborales. (Nombre, Apellido y número telefónico de la referencia consignada) y de una carta de los mismos en donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada. **FALTAN:**

Econ. Mirna Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

C.P. Liliana Martínez Q.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristóbal Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

Ing. Antonio Daniel Román
Asesor Permanente de Obras
SENACSA

Ing. Yindy Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

referencias laborales. (Nombre, Apellido y número telefónico de la referencia consignada).

H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II.

1. Presentar Formulario N° 7 y 8 debidamente completado y firmado. (Se tomará a cada Lote como Obra independiente). **Formulario N°7 ambos Lotes ofertados: Según corresponda completar los datos de los equipos conforme al formato establecido en el PBC. Formulario N° 7- Lote 2, falta consignar cantidades y la totalidad de herramientas según requerimiento mínimo de PBC.**

5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. **Falta documento para el Lote N° 2.**

I) Documentos Adicionales

6. Planilla, Catálogo y/o Manuales de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallan las descripciones, especificaciones técnicas, y demás datos requeridos de los equipos ofertados en el Lote Nº 1 (Ventiladores, Acondicionadores de aire, Grupo generador y tanque de fibra de vidrio). **Faltan los correspondientes a: Ventiladores, Acondicionadores de aire y tanque de fibra de vidrio.**

7. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente, con la constancia de antigüedad mínima de 5 años como representante del equipo ofrecido. (para el Lote 1, 18.10 Grupo Generador)

Así mismo solicitamos el Formulario N° 1 "Formulario de composición de precios unitarios" de su oferta, debidamente completado y firmado.

I) Documentos Adicionales – Aclaración.

6. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente, con la constancia de antigüedad mínima de 5 años como representante del equipo ofrecido. (para el Lote 1, 18.10 Grupo Generador). **Presentar aclaración documentada sobre la antigüedad mínima de 5 años del equipo ofrecido.**

ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

B) Documentos legales. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

- Fotocopia simple de la Patente Municipal vigente. **FALTA PATENTE COMERCIAL VIGENTE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.**

Econ. Mirna Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Camilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristobal P
Coordinador Ar
SENACSA

Dr. Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

Jenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

E) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II.

2. Presentar Formulario **N° 5** debidamente completado y firmado. **NO COINCIDEN LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL FORMULARIO N° 5, CON LOS DATOS DE BALANCES PRESENTADOS.**

3. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; (especificar las Instituciones Bancarias). **FALTA ESPECIFICAR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS.**

4. Presentar copia autenticada por escribanía de Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2016, 2017 y 2018) clasificado en corriente y no corriente de conformidad a lo establecido por la SET; los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. **FALTAN: Estados de Flujo d Efectivo, Anexo N° 4 Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuadro de Revalúo y Depreciación de Bienes del Activo Fijo, Anexo N° 5 Notas a los Estados Financieros.**

J) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II.

3. Presentar Formulario N° 2, 3, 4 y 9 debidamente completado y firmado. **Falta Formulario N° 9. En el Formulario N° 3 adecuar el formato y consignar los datos establecidos en el PBC, considerando los mejores 5 años de los últimos 10 años (2009-2018).**

4. Fotocopias de contratos anteriores o facturaciones anteriores durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual del ramo/rubro de construcción igual o superior al 50% del monto total ofertado; los mismos deberán ser conforme a lo establecido en los Formularios 2 y 3. **EL CONTRATO DE LA LPN 12/2016 CON SENACSA NO ESTA INCLUIDO EN EL FORMULARIO N° 2.**

5. Copias de Contratos de por lo menos 2 (dos) obras de construcción de oficinas públicas y/o privados por CADA LOTE ofertado, acompañado de las Constancias de entrega de obras con satisfacción; los mismos deberán ser conforme a lo establecido en el Formulario N° 4 – Experiencia Especifica en Construcción. **DEBEN SER 2 (dos) CONTRATOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION POR CADA LOTE.**

K) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II.

3. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del Director de Obra y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato, con sus respectivas referencias laborales. (Nombre, Apellido y número telefónico de la referencia consignada) y de una carta de los mismos en donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada. **FALTAN:**

Econ. Marina Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristian Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Jefe Dpto. Permanente de Obras
SENACSA

C.P. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

referencias laborales. (Nombre, Apellido y número telefónico de la referencia consignada).

4. Curriculum Vitae del Jefe o Superintendente de Obras (residente de obra), detallando sus antecedentes académicos (con copia autenticada del certificado de estudios y/o constancia de la facultad respectiva que es alumno regular del último año de la carrera o título respectivo) y experiencia profesional en obras similares a las requeridas en el presente llamado. **EL TITULO DEL ING. MANUEL EDUARDO ARENAS NO ESTA AUTENTICADO.**

L) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II.

2. Presentar Formulario N° 7 y 8 debidamente completado y firmado. (Se tomará a cada Lote como Obra independiente). **FORMULARIO N° 7- LOTE 1 Y LOTE 2: LA LISTA DE EQUIPOS DEBE CONTENER MINIMAMENTE LOS EQUIPOS INDICADOS EN EL PBC, ADEMAS FALTA DECLARACION JURADA QUE DISPONDRÁ DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA. LOS FORMULARIOS N° 8 DEBEN ESTAR ACORDE A LOS FORM. N° 7 DE CADA LOTE.**

I) Documentos Adicionales

1. Certificado vigente de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto.

8. Planilla, Catálogo y/o Manuales de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallan las descripciones, especificaciones técnicas, y demás datos requeridos de los equipos ofertados en el Lote N° 1 (Ventiladores, Acondicionadores de aire, Grupo generador y tanque de fibra de vidrio).

9. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente, con la constancia de antigüedad mínima de 5 años como representante del equipo ofrecido. (para el Lote 1, 18.10 Grupo Generador)

10. Nota dirigida a la Convocante, en carácter de declaración jurada, en donde se listara el nombre y apellido del/los propietario/s, socios, accionistas, apoderados, representantes legales, miembros de la alta dirección, administración o sindicatura, indicando el número de documento de identidad (cedula de identidad) y cargo que ocupa en la empresa.

10. Declaración de IVA del último mes vencido y de Impuesto a la Renta con las la boletas de pago si corresponde. **FALTA Declaración de IVA del último mes vencido con boleta de pago si corresponde**

Así mismo solicitamos el Formulario N° 1 "Formulario de composición de precios unitarios" de su oferta, debidamente completado y firmado.

La firma **CONTEPAR S.R.L.** ha respondido en tiempo y forma con las documentaciones solicitadas, mientras que la firma **ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ** ha remitido respuesta en tiempo, sin embargo, no hado cumplimiento total en cuanto a: *9. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente, con la constancia de antigüedad mínima de 5 años como representante del equipo ofrecido. (para el Lote 1, 18.10 Grupo Generador).* ha presentado copia simple, siendo el requisito **Original o copia**

Econ. Silvia Arguello
Sectora Financiera de la SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Eunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristian Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

Ing. Antonio Daniel Román
Mantenimiento de Obras
SENACSA

C.P. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

autenticada por escribanía. Así también no ha remitido lo concerniente a: *Formulario N° 1 "Formulario de composición de precios unitarios" de su oferta, debidamente completado y firmado.* Por tanto, conforme a lo establecido en el Art. 26 y el Art. 58 y 59 del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 donde expresa en unos de sus apartados *"Si el oferente no presentare lo solicitado por la Convocante, ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada."*, se procede a rechazar la oferta presentada por la mencionada firma.

A continuación, se procede a verificar la posición de las ofertas, respecto al Margen de preferencia desprendiéndose cuanto sigue:

LOTE N° 1 CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU: Se verifica que la oferta más baja y ganadora de la subasta corresponde a la firma **CQ INGENIERIA S.R.L.**, la cual ha sido descalificada, tal como se menciona precedentemente. Siguiendo el orden de posición de las ofertas conforme Acta de Sesión Publica la segunda y tercera oferta corresponden a las firmas analizadas en principio **ING. JULIO CESAR GOMEZ** y **CONTEPAR S.R.L.**, las mismas han presentado sus respectivos certificados de origen, no obstante vista la descalificación ut supra de la firma **ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**, no ha sido necesaria la aplicación del citado margen con respecto a las citadas firmas. No obstante cabe mencionar que no se altera la posición de la oferta de la firma **CONTEPAR S.R.L.**, pues la misma cuenta con el certificado tal como se menciona precedentemente.

LOTE N° 2 CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO: La oferta más baja corresponde a la firma **CONTEPAR S.R.L.** el cual no altera su posición considerando que la mencionada firma ha presentado el Certificado de Origen Nacional.

Posteriormente se realiza una verificación exhaustiva del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de acuerdo al siguiente detalle:

- **LOTE N° 1 CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU**

Verificadas las documentaciones presentadas por el oferente **CONTEPAR S.R.L.**, se constata que la misma ha dado pleno cumplimiento con los requisitos del PBC en cuanto a Calificación legal; Experiencia general en obras; Experiencia específica en obras; Capacidad en materia de personal; Capacidad en materia de equipos; y Sección III. Alcance de las obras, conforme se puede apreciar en el Anexo I adjunto al presente informe. En cuanto al análisis de precios los mismos no se encuentran por debajo del 30% (treinta por ciento) ni por encima del 20% (veinte por ciento) de los precios referenciales.

- **LOTE N° 2 CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO**

Verificadas las documentaciones presentadas por el oferente **CONTEPAR S.R.L.**, se constata que la misma ha dado pleno cumplimiento con los requisitos del PBC en cuanto a Calificación legal; Experiencia general en obras; Experiencia específica en obras; Capacidad en materia de personal; Capacidad en materia de equipos; y Sección III. Alcance de las obras, conforme se puede apreciar en el Anexo I adjunto al presente informe. En cuanto al análisis de precios los mismos no se encuentran por debajo del 30% (treinta por ciento) ni por encima del 20% (veinte por ciento) de los precios referenciales.

EL CUADRO DE ANALISIS DE LAS DOCUMENTACIONES ADICIONALES, ANEXO I FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

En cuanto al análisis de la Capacidad Financiera de la firma **CONTEPAR S.R.L.** se realiza el cálculo de los coeficientes de liquidez, solvencia y capital operativo, considerando los índices estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones; dando pleno cumplimiento con lo solicitado, según el siguiente cuadro:

Econ. Daniel Ocampo
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

C.P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zulma E. Agüero
Dpto. Prec. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristian Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

P. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863
E-mail: info@senacsa.gov.py – Web: www.senacsa.gov.py

CONTEPAR S.R.L.
RUC N°: 80006574-3

LIQUIDEZ		Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	PROMEDIO
AC	Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,30.Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2016, 2017 y 2018).	6,852,675,353	6,060,338,464	4,820,350,933	5,911,121,583
PC		2,944,617,784	1,669,350,259	55,173,946	1,556,380,663
					3.80

SOLVENCIA					
PT	Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,70. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados(2016, 2017 y 2018)	2,944,617,784	1,669,350,259	55,173,946	1,556,380,663
AT		6,978,376,989	6,151,665,295	4,873,723,694	6,001,255,326
					0.26

CAPITAL OPERATIVO					
		AC 2018	PC 2018	Diferencia	30% Oferta
AC - PC	Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, del Balance del último Ejercicio Cerrado (2018).	4,820,350,933	55,173,946	4,765,176,987	921,255,733
					Cumple

Por lo tanto, analizadas las ofertas presentadas, y estudiados a cabalidad todos los detalles y aspectos desde el punto de vista legal y administrativo, ajustado a derecho y cumpliendo expresamente todas las disposiciones legales que direccionan las actuaciones administrativas con vista a la contratación de bienes y servicios públicos en el país, en el marco de la presente Licitación, este Comité, basado en el análisis expuesto más arriba, recomienda adjudicar la ***"CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU Y COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO - PLURIANUAL,"*** solicitados por esta Licitación Pública Nacional por SBE de la siguiente manera:

- **A la firma CONTEPAR S.R.L.:**

Lote N°	Descripción	Monto Adjudicado
Lote N° 1	Construcción De Oficina De San Pedro Del Ycuamandyyu	G. 1.240.000.000.-
Lote N° 2	Construcción De Comederos, Montaje De Cerco Para Potreros Para La Estación De Aislamiento	G. 687.000.000.-

Por ser la oferta que cumple con las condiciones legales y técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, por poseer las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, en los mencionados lotes.

Econ. Mirna Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

Lic. Liliana Martínez G.
Jefe Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Carlos Paredes
Coordinador Administrativo
SENACSA

Abog. Raúl Antonio Daniel Román
Asesor Jurídico Permanente de Obras
SENACSA

C.P. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

Cabe mencionar que los Rubros Presupuestarios se encuentran descriptos en el Cuadro de Adjudicación por cada oferente adjudicado.

Salvo mejor parecer de la superioridad, es nuestro informe.

C.P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. Administración de Contratos

C.P. Yenny Insfrán
Jefa Dpto. Verificación de Calidad

Lic. Cristóbal Paredes
Coordinador Administrativo

Econ. Mirna Aquino
Asesora financiera de la Presidencia

Lic. Zunilda Esther Agüero
Jefa Dpto. Procesamiento y Evaluación de Pedidos

Ing. Daniel Román
Fiscal de Obras

Sección VII. Anexos

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

A) Documentos sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta y lista de precios, serán generados electrónicamente a través del SICP, y deberán ser completado y firmado por el Oferente]*	CUMPLE PARCIAL	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	CUMPLE	CUMPLE

B) Documentos legales. Oferentes Individuales. Personas Físicas.	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	CUMPLE	-
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	CUMPLE	-
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	NO APLICA	-
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	-
Fotocopia simple de la Patente Municipal vigente.	CUMPLE	-

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Econ. Mirna Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. [illegible]
Coordinador Administrativo
SENACSA

Ing. Civil Antonio Daniel Ramírez
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

C.P. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

C) **Documentos legales. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	-	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	-	CUMPLE
• Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.**	-	CUMPLE
• Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	-	CUMPLE
• Fotocopia simple de la Patente Municipal vigente.	-	CUMPLE

D) **Oferentes en Consorcio.**	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.		
Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*		
Fotocopia simple de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:* a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.		
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o		

Ing. Civil Antonio Daniel Rejón
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

Lic. Cristóbal Parra
Coordinador Administrativo
SENACSA

Elizabeth Velázquez
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Mario Instran Galeano
Verificación de Calidad
SENACSA

b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*		

E) **Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II.**	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
1. Presentar Formulario N° 5 debidamente completado y firmado.	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; (especificar las Instituciones Bancarias).	CUMPLE	CUMPLE
3. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Capital Operativo requerido en la Sección II, deberá presentar certificados expedidos por entidades financieras que describan claramente el monto del crédito disponible, hasta cubrir el porcentaje establecido.	NO APLICA	NO APLICA
4. Presentar copia autenticada por escribanía de Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2016, 2017 y 2018) clasificado en corriente y no corriente de conformidad a lo establecido por la SET; los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.	CUMPLE	CUMPLE

F) **Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II.**	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
1. Presentar Formulario N° 2, 3, 4 y 9 debidamente completado y firmado.	CUMPLE	CUMPLE
2. Fotocopias de contratos anteriores o facturaciones anteriores durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual del ramo/rubro de construcción igual o superior al 50% del monto total ofertado; los mismos deberán ser conforme a lo establecido en los Formularios 2 y 3 Si la experiencia ha sido como subcontratistas acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE	CUMPLE

Econ. Mirna Aquino
Gerente Financiera de la Presidencia
SENACSA

Ing. Civil Antonio Daniel Román
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

Lic. Cristobal Paredes
Coordinador Administrativo

C.P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Yenny Insfrán Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

3. Copias de Contratos de por lo menos 2 (dos) obras de construcción de oficinas públicas y/o privados por CADA LOTE ofertado, acompañado de las Constancias de entrega de obras con satisfacción; los mismos deberán ser conforme a lo establecido en el Formulario N° 4 – Experiencia Especifica en Construcción.	CUMPLE	CUMPLE
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II.	**ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**CONTEPAR S.R.L.**
1. Presentar Formulario N° 6 debidamente completado y firmado. **(Se tomará a cada Lote como Obra independiente).**	CUMPLE	CUMPLE
2. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del Director de Obra y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato, con sus respectivas referencias laborales. (Nombre, Apellido y número telefónico de la referencia consignada) y de una carta de los mismos en donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada.	CUMPLE	CUMPLE
3. Curriculum Vitae del Jefe o Superintendente de Obras (residente de obra), detallando sus antecedentes académicos (con copia autenticada del certificado de estudios y/o constancia de la facultad respectiva que es alumno regular del último año de la carrera o título respectivo) y experiencia profesional en obras similares a las requeridas en el presente llamado.	CUMPLE	CUMPLE
4. Declaración Jurada del Jefe o Superintendente de Obras (residente de obra) de que el mismo se encontrará permanentemente en la Zona de Obra durante la ejecución de los trabajos, y no delegará funciones sin autorización de la Convocante, y que su ausencia ocasional de la obra se registrará en el Libro de Obras con la justificación correspondiente, suscrito por el mismo y por el Director de Obra de la firma oferente.	CUMPLE	CUMPLE

H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II.	**ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**CONTEPAR S.R.L.**
1. Presentar Formulario N° 7 y 8 debidamente completado y firmado. (Se tomará a cada Lote como Obra independiente).	CUMPLE	CUMPLE

Dr. Antonio Daniel Bordón
Fiscal Permanente de Obras
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristobal Ca...
Coordinador Administrativo
SENACSA

Econ. Mirna Aguir...
Asesora Financiera de la Presiden...
SENACSA

Remy Insfran Galeano
Dpto. Verificación de Calidad
SENACSA

2. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE.	CUMPLE
3. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE
4. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II.	CUMPLE	CUMPLE
5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE	CUMPLE

I) Documentos Adicionales	ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CONTEPAR S.R.L.
1. Certificado vigente de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto.	CUMPLE	CUMPLE
2. La empresa deberá presentar una declaración jurada de la dirección de la oficina central de la empresa adjuntando croquis de ubicación.	CUMPLE	CUMPLE
3. Descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt y Ruta Crítica Pert con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE
4. Preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, señalando los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.	CUMPLE	CUMPLE
5. Constancia de visita al sitio de obras y/o declaración jurada de que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.	CUMPLE	CUMPLE
6. Planilla, Catálogo y/o Manuales de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallan las descripciones, especificaciones técnicas, y demás datos requeridos de los equipos ofertados en el Lote N° 1 (Ventiladores, Acondicionadores de aire, Grupo generador y tanque de fibra de vidrio)	CUMPLE	CUMPLE

Econ. Mirna Aquino
Asesora Financiera de la Presidencia
SENACSA

Lic. Cristian Daniel Román
Coordinador Permanente de Obras
SENACSA

C. P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. de Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

Zunilda E. Agüero
Dpto. Proc. y Evaluac. de Pedidos
Dirección Operativa de Contrataciones
SENACSA

Lic. Cristian Pa...
Coordinador Administ...
SENACSA

Ing. Jhonny Adrián Gal...
D.T.S. Verificación de Ca...
SENACSA

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 575835 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

7. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente, con la constancia de antigüedad mínima de 5 años como representante del equipo ofrecido. (para el Lote 1, 18.10 Grupo Generador)	NO CUMPLE	CUMPLE
8. Nota dirigida a la Convocante, en carácter de declaración jurada, en donde se listara el nombre y apellido del/los propietario/s, socios, accionistas, apoderados, representantes legales, miembros de la alta dirección, administración o sindicatura, indicando el número de documento de identidad (cedula de identidad) y cargo que ocupa en la empresa.	CUMPLE	CUMPLE
9. Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, según lo dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de fecha 07/09/12 que reglamenta la Ley N° 4558/11, y de conformidad a lo establecido en la Sección II, Punto 10. Margen de Preferencia.	CUMPLE	CUMPLE
10. Declaración de IVA del último mes vencido y de Impuesto a la Renta con las la boletas de pago si corresponde.	CUMPLE.	CUMPLE
11. Formulario N° 14 Lista de Bienes Patrimoniales Ofertados, debidamente completado y firmado.	CUMPLE	CUMPLE
12. Las cotizaciones requeridas en forma impresa, deberán así mismo ser presentadas en formato electrónico (Excel) en un Disco Compacto, al momento de la Apertura de sobres.	CUMPLE	CUMPLE

C.P. Liliana Martínez G.
Jefa Dpto. Administración de Contratos

C.P. Yenny Insfrán
Jefa Dpto. Verificación de Calidad

Lic. Cristóbal Paredes
Coordinador Administrativo

Econ. Mirna Aquino
Asesora financiera de la Presidencia

Lic. Zunilda Esther Agüero
Jefa Dpto. Procesamiento y Evaluación de Pedidos

Ing. Daniel Román
Fiscal de Obras

Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN SBE N° 14/2019 - "Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual"

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1										
1.1		Demolicion de construccion existente y arbol	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000	14.136.000	14.136.000	14.664.960	14.664.960	18.000.000	18.000.000	14.117.760	14.117.760
1.2		Limpieza del terreno	Unidad Medida Global	1	1.258.400	1.258.400	1.250.000	1.250.000	1.273.000	1.273.000	1.567.275	1.567.275	1.248.462	1.248.462
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	190	9.906	1.882.140	10.000	1.900.000	10.050	1.909.500	12.000	2.280.000	9.830	1.867.700
1.4		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	150	75.000	11.250.000	80.000	12.000.000	83.080	12.462.000	92.000	13.800.000	79.722	11.958.300
1.5		Estudio de Suelo	Unidad Medida Global	1	4.368.000	4.368.000	4.340.000	4.340.000	6.700.000	6.700.000	5.000.000	5.000.000	4.334.400	4.334.400
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1										0
2.1		Estructura de Hormigon Armado (pilares, vigas, losa, escaleras, etc)diseño, calculo, sujeto a modificacion según resultado del estudio de suelo	Metros cúbicos	60	2.288.000	137.280.000	2.275.000	136.500.000	2.479.000	148.740.000	2.581.333	154.879.982	2.270.142	136.208.520
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1										0
3.1		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m	Metros cuadrados	70	130.000	9.100.000	131.750	9.222.500	167.500	11.725.000	149.600	10.472.000	131.580	9.210.600
3.2		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	875	80.000	70.000.000	82.150	71.881.250	90.697	79.359.874	93.280	81.620.000	82.044	71.788.500
4	72131601-013	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1										0
4.1		Aislacion Horizontal	Metro lineal	292	28.000	8.176.000	30.500	8.906.000	31.490	9.195.080	34.672	10.124.224	30.496	8.904.832
5	72131601-015	Envarillado	Unidad	1										0
5.1		Envarillado sobre las aberturas	Metro lineal	74,4	24.749	1.841.325	24.500	1.822.800	26.800	1.993.920	27.925	2.077.623	24.536	1.825.478
6	72131601-008	REVOQUE	Unidad	1										0
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	1.750	35.000	61.250.000	38.000	66.500.000	40.200	70.350.000	43.120	75.460.000	37.926	66.370.500
6.2		Revoque de losa planta baja	Metros cuadrados	264,55	41.500	10.978.825	45.000	11.904.750	46.900	12.407.395	51.333	13.580.156	45.124	11.937.554

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1										0
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	400	325.000	130.000.000	340.000	136.000.000	402.000	160.800.000	384.267	153.706.784	337.464	134.985.600
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC antiflama	Metros cuadrados	264,55	87.000	23.015.850	95.500	25.264.525	113.900	30.132.245	108.533	28.712.416	95.202	25.185.689
8	72131601-009	PISO	Unidad	1										0
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 8 cm	Metros cuadrados	400	32.000	12.800.000	34.500	13.800.000	36.180	14.472.000	39.013	15.605.216	34.288	13.715.200
8.2		Piso porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	506,23	113.880	57.649.472	113.000	57.203.990	147.400	74.618.302	128.480	65.040.430	113.004	57.206.015
8.3		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	356	40.352	14.365.312	40.000	14.240.000	42.880	15.265.280	45.525	16.206.914	39.474	14.052.744
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1										0
9.1		Provision y colocacion de azulejo porcelanato en baños y cocina	Metros cuadrados	167,74	85.000	14.257.900	90.000	15.096.600	100.500	16.857.870	101.435	17.014.700	89.010	14.930.537
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	84,54	250.000	21.135.000	276.000	23.333.040	321.600	27.188.064	312.987	26.459.918	274.770	23.229.056
9.3		Provision y Colocacion de rejas en ventanas de 1,50m x 1,20m y ventana balancin 0.60m x 0.60m	Metros cuadrados	52	335.400	17.440.800	333.250	17.329.000	402.000	20.904.000	378.400	19.676.800	332.820	17.306.640
9.4		Provision y Colocacion de baranda metalica en planta alta	Metro lineal	23,5	260.000	6.110.000	260.000	6.110.000	321.600	7.557.600	293.333	6.893.326	257.742	6.056.937
9.5		Provision y Colocacion de extractor para baños y cocina	Unidad	10	317.200	3.172.000	316.000	3.160.000	402.000	4.020.000	357.867	3.578.670	314.244	3.142.440
9.6		Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa	Unidad	1	1.404.000	1.404.000	1.395.000	1.395.000	1.876.000	1.876.000	1.584.000	1.584.000	1.393.200	1.393.200
9.7		Provision y colocacion de panel divisorio de granito entre los mingitorios (Baño hombres)	Metros cuadrados	0,84	481.000	404.040	478.000	401.520	670.000	562.800	542.667	455.840	476.784	400.499
9.8		Provision y colocacion de Ventana atencion al publico con marco de madera, de vidrio templado de espesor 8mm de 0.90x1,00 mts con abertura para paso de documentos, (completo)	Unidad	2	2.587.000	5.174.000	2.570.000	5.140.000	2.680.000	5.360.000	2.918.667	5.837.334	2.566.584	5.133.168
9.9		Provision y colocacion de placa de bronce de 40cm x 30 cm	Unidad	1	1.690.000	1.690.000	1.680.000	1.680.000	2.412.000	2.412.000	1.906.667	1.906.667	1.676.484	1.676.484
9.10		Provision y colocacion de parasoles metalicos	Metros cuadrados	56,64	260.000	14.726.400	260.000	14.726.400	321.600	18.215.424	293.333	16.614.383	257.742	14.598.507
10	72101510-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1										0
10.1		Provision y colocacion de mueble de cocina con alacena en melamina y mesada de granito de 3.00 m de largo para la cocina planta baja, planta alta y vivienda	Metro lineal	9	1.700.000	15.300.000	1.820.000	16.380.000	2.412.000	21.708.000	2.068.000	18.612.000	1.818.900	16.370.100
10.2		Provision y colocacion de mesada de granito natural 1.50 m x 0.60 m (Baños publicos sexados en planta baja)	Metros cuadrados	1,8	1.066.000	1.918.800	1.060.000	1.908.000	1.313.200	2.363.760	1.202.667	2.164.801	1.057.284	1.903.111
10.3		Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha de apoyar en mesada de granito	Unidad	3	631.800	1.895.400	630.000	1.890.000	737.000	2.211.000	712.800	2.138.400	626.940	1.880.820

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
10.4		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños publicos sexados en planta baja	Unidad	4	1.034.800	4.139.200	1.030.000	4.120.000	1.246.200	4.984.800	1.167.467	4.669.868	1.026.324	4.105.296
10.5		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños en planta alta	Unidad	5	1.112.800	5.564.000	1.105.000	5.525.000	1.273.000	6.365.000	1.255.467	6.277.335	1.103.724	5.518.620
10.6		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina	Unidad	3	748.800	2.246.400	744.000	2.232.000	871.000	2.613.000	844.800	2.534.400	743.040	2.229.120
10.7		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3	195.000	585.000	193.750	581.250	201.000	603.000	220.000	660.000	193.500	580.500
10.8		Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños publicos sexados en planta baja	Unidad	4	988.000	3.952.000	980.000	3.920.000	1.179.200	4.716.800	1.114.667	4.458.668	979.884	3.919.536
10.9		Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños en planta alta	Unidad	5	1.040.000	5.200.000	1.030.000	5.150.000	1.206.000	6.030.000	1.173.333	5.866.665	1.031.742	5.158.710
10.10		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	20	35.204	704.080	35.000	700.000	40.200	804.000	39.717	794.341	34.830	696.600
10.11		Caño PVC Ø100	Metro lineal	153	44.200	6.762.600	44.000	6.732.000	40.200	6.150.600	49.867	7.629.645	43.344	6.631.632
10.12		Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	Unidad	3	468.000	1.404.000	465.000	1.395.000	509.200	1.527.600	528.000	1.584.000	464.400	1.393.200
10.13		Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D=60 cm y bajadas de 150m PVC	Metro lineal	120	84.500	10.140.000	84.000	10.080.000	93.800	11.256.000	95.333	11.439.965	83.592	10.031.040
10.14		Conexión a la red de alcantarillado sanitario	Unidad	1	1.170.000	1.170.000	1.162.500	1.162.500	1.768.800	1.768.800	1.320.000	1.320.000	1.161.000	1.161.000
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1										0
11.1		Inodoro con cisterna baja, tapa de plastico	Unidad	9	582.660	5.243.940	580.000	5.220.000	670.000	6.030.000	657.360	5.916.240	578.178	5.203.602
11.2		Lavatorio con pedestal para baños planta alta	Unidad	5	338.000	1.690.000	336.000	1.680.000	348.400	1.742.000	381.333	1.906.665	335.142	1.675.710
11.3		Lavatorio para mesada de granito	Unidad	4	286.000	1.144.000	285.000	1.140.000	294.800	1.179.200	322.667	1.290.668	283.284	1.133.136
11.4		Espejo 1.50 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baño en planta baja	Unidad	2	390.000	780.000	387.500	775.000	402.000	804.000	440.000	880.000	387.000	774.000
11.5		Espejo 1.60 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baños en planta alta	Unidad	5	445.900	2.229.500	443.000	2.215.000	509.200	2.546.000	503.067	2.515.335	441.954	2.209.770
11.6		Jabonera de embutir	Unidad	9	32.890	296.010	33.000	297.000	46.900	422.100	37.107	333.963	32.508	292.572
11.7		Toallera	Unidad	7	36.920	258.440	36.500	255.500	46.900	328.300	41.653	291.571	36.378	254.646
11.8		Portarrollo	Unidad	9	38.090	342.810	38.000	342.000	46.900	422.100	42.973	386.757	37.771	339.939
11.9		Canilla cromado para lavatorios	Unidad	9	143.312	1.289.808	142.000	1.278.000	147.400	1.326.600	161.685	1.455.165	141.642	1.274.778
11.10		Mingitorio	Unidad	1	382.200	382.200	380.000	380.000	469.000	469.000	431.200	431.200	379.260	379.260
11.11		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	4	114.400	457.600	114.000	456.000	117.920	471.680	129.067	516.268	113.004	452.016
11.12		llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	4	91.000	364.000	91.000	364.000	93.800	375.200	102.667	410.668	89.784	359.136
11.13		llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	10	105.300	1.053.000	105.000	1.050.000	134.000	1.340.000	118.800	1.188.000	104.490	1.044.900
11.14		Ducha electrica	Unidad	4	142.000	568.000	110.000	440.000	134.000	536.000	124.960	499.840	109.908	439.632
12	72131601-001	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1										0
12.1		Boca de Red, Toma para red tipo hembra cat 6A	Unidad	37	57.200	2.116.400	60.000	2.220.000	67.000	2.479.000	64.533	2.387.722	56.502	2.090.574
12.2		Switch de 24 puertos 10/100/1000 Administrable	Unidad	1	416.000	416.000	415.000	415.000	455.600	455.600	469.333	469.333	412.542	412.542
12.3		RACK de 6U para resguardo de los Switches y UPS	Unidad	1	494.000	494.000	491.000	491.000	509.200	509.200	557.333	557.333	489.942	489.942

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
12.4		PACHERA cat 6A para el correspondiente SWITCH	Unidad	1	494.000	494.000	491.000	491.000	509.200	509.200	557.333	557.333	489.942	489.942
12.5		PATCH CORD cat. 6A correspondiente a la Parhera	Unidad	37	144.300	5.339.100	145.000	5.365.000	160.800	5.949.600	162.800	6.023.600	143.190	5.298.030
12.6		Identificación y Rotulación de los Puertos del Switch con las bocas de RED y pachera por cada punto	Unidad	35	57.200	2.002.000	57.000	1.995.000	67.000	2.345.000	64.533	2.258.656	56.502	1.977.570
12.7		Certificaciones de buen funcionamiento por punto	Unidad	35	57.200	2.002.000	57.000	1.995.000	67.000	2.345.000	64.533	2.258.656	56.502	1.977.570
12.8		Cable UTP cat. 6A x caja	Unidad	2	520.000	1.040.000	517.000	1.034.000	536.000	1.072.000	586.667	1.173.334	515.484	1.030.968
12.9		Transceivers Monomodo 1 pelo 10/100/1000, 20 Km	Unidad	2	689.000	1.378.000	685.000	1.370.000	670.000	1.340.000	777.333	1.554.666	683.442	1.366.884
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1										0
13.1		Acometida con cable premsamblado de 4x35mm y limitadora de 3x63 A	Metro lineal	15	202.800	3.042.000	201.500	3.022.500	247.900	3.718.500	228.800	3.432.000	201.240	3.018.600
13.2		Pilar de mamposteria para acometida 0,45x0,45x1,70	Unidad	1	988.000	988.000	980.000	980.000	1.072.000	1.072.000	1.114.667	1.114.667	979.884	979.884
13.3		Entrada subterránea desde el puesto de medición hasta el tablero principal con cable multifilar de 4x25 mm	Metro lineal	23	319.800	7.355.400	320.000	7.360.000	368.500	8.475.500	360.800	8.298.400	317.340	7.298.820
13.4		Acometida del tablero general al tablero seccional 1 con cable multifilar de 4x16 mm	Metro lineal	10	39.000	390.000	39.000	390.000	42.880	428.800	44.000	440.000	38.700	387.000
13.5		Acometida del tablero seccional 1 al tablero seccional 2 con cable multifilar de 4x10 mm	Metro lineal	8	39.000	312.000	39.000	312.000	42.880	343.040	44.000	352.000	38.700	309.600
13.6		Acometida del tablero general al tablero seccional 3 con cable multifilar de 4x10 mm	Metro lineal	10	39.000	390.000	39.000	390.000	42.880	428.800	44.000	440.000	38.700	387.000
13.7		Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas de 20A y cable de 4mm2	Unidad	210	118.300	24.843.000	120.000	25.200.000	159.460	33.486.600	133.467	28.028.062	116.874	24.543.540
13.8		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6	164.840	989.040	165.000	990.000	198.320	1.189.920	185.973	1.115.838	163.314	979.884
13.9		Provisión y colocación de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	1.160.129	1.160.129	1.150.000	1.150.000	1.313.200	1.313.200	1.308.853	1.308.853	1.150.938	1.150.938
13.10		Provisión y colocación de Tablero Seccional p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	3	925.080	2.775.240	920.000	2.760.000	1.045.200	3.135.600	1.043.680	3.131.040	917.964	2.753.892
13.11		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	19	452.660	8.600.540	450.000	8.550.000	502.500	9.547.500	510.693	9.703.168	448.920	8.529.480
13.12		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	4	104.000	416.000	103.000	412.000	100.500	402.000	117.333	469.332	102.942	411.768
13.13		Provisión y colocación de Artefacto de adosar 25cm x25 cm LED - equipo completo	Unidad	46	102.700	4.724.200	103.000	4.738.000	134.000	6.164.000	115.867	5.329.880	101.394	4.664.124
13.14		Provisión y colocación de Artefacto de adosar 60cm x 60 cm LED - equipo completo	Unidad	57	221.000	12.597.000	220.000	12.540.000	241.200	13.748.400	249.333	14.211.983	219.042	12.485.394
13.15		Provision, colocacion de alumbrado publico	Unidad	2	832.000	1.664.000	825.000	1.650.000	1.125.600	2.251.200	938.667	1.877.334	825.084	1.650.168
13.16		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	11	3.668.600	40.354.600	3.645.000	40.095.000	3.350.000	36.850.000	4.138.933	45.528.263	3.640.122	40.041.342
13.17		Provision, colocacion e instalacion de AA de 24000 BTU Frio/Caliente	Unidad	4	4.472.000	17.888.000	4.445.000	17.780.000	4.020.000	16.080.000	5.045.333	20.181.332	4.437.342	17.749.368
14	72101510-002	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1										0

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
14.1		Registro 40x40x60 para desague cloacal	Unidad	9	268.320	2.414.880	265.000	2.385.000	335.000	3.015.000	302.720	2.724.480	266.256	2.396.304
14.2		Registro 60x60x60 para desague cloacal	Unidad	1	330.200	330.200	330.000	330.000	455.600	455.600	372.533	372.533	327.402	327.402
14.3		Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	15	224.900	3.373.500	225.000	3.375.000	234.500	3.517.500	253.733	3.805.996	222.912	3.343.680
14.4		Registro electrico de 25x25x30 con doble tapa	Unidad	3	204.100	612.300	202.000	606.000	221.100	663.300	230.267	690.801	202.014	606.042
15	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1										0
15.1		Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	Unidad	2	1.186.120	2.372.240	1.175.000	2.350.000	1.581.200	3.162.400	1.338.187	2.676.374	1.176.480	2.352.960
15.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	Unidad	15	879.320	13.189.800	870.000	13.050.000	1.246.200	18.693.000	992.053	14.880.796	872.298	13.084.470
15.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts.	Unidad	13	677.560	8.808.280	675.000	8.775.000	938.000	12.194.000	764.427	9.937.550	671.832	8.733.816
15.4		Contramarco	Metro lineal	300	26.390	7.917.000	25.000	7.500.000	24.120	7.236.000	29.773	8.931.912	25.542	7.662.600
15.5		Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.80m	Unidad	17	423.800	7.204.600	420.000	7.140.000	522.600	8.884.200	478.133	8.128.262	420.282	7.144.794
15.6		Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.70m	Unidad	13	416.000	5.408.000	410.000	5.330.000	522.600	6.793.800	469.333	6.101.330	412.542	5.363.046
16	72101903-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA (Aperturas en Blindex)	Unidad	1										0
16.1		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 3.60 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	5.625.000	5.625.000	7.959.600	7.959.600	6.388.800	6.388.800	5.619.240	5.619.240
16.2		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 1.00 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	Unidad	1	1.794.000	1.794.000	1.780.000	1.780.000	2.211.000	2.211.000	2.024.000	2.024.000	1.780.200	1.780.200
16.3		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 2.15 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	Unidad	1	3.671.200	3.671.200	3.640.000	3.640.000	4.757.000	4.757.000	4.141.867	4.141.867	3.637.800	3.637.800
16.4		Paño de vidrio templado blindex en el salon multiuso esp. 10 mm de 6.65 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta alta	Unidad	1	7.020.000	7.020.000	6.975.000	6.975.000	10.291.200	10.291.200	7.920.000	7.920.000	6.966.000	6.966.000
16.5		Paño de vidrio templado blindex en el salon multiuso esp. 10 mm de 2.15 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta alta	Unidad	1	2.938.000	2.938.000	2.920.000	2.920.000	3.350.000	3.350.000	3.314.667	3.314.667	2.914.884	2.914.884
16.6		Puerta vidrio templado blindex de dos hojas de abrir esp. 10 mm de 2.00 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	Unidad	1	2.537.600	2.537.600	2.520.000	2.520.000	3.175.800	3.175.800	2.862.933	2.862.933	2.517.822	2.517.822
16.7		Ventana corrediza vidrio templado blindex de espesor 8mm de 1,50x1,20 mts (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	Unidad	20	950.000	19.000.000	995.000	19.900.000	1.259.600	25.192.000	1.129.333	22.586.661	993.042	19.860.840

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
16.8		Ventana de vidrio templado Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	Unidad	9	1.222.000	10.998.000	1.215.000	10.935.000	1.534.300	13.808.700	1.378.667	12.408.003	1.212.084	10.908.756
17	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1										0
17.1		De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	1.750	25.740	45.045.000	25.500	44.625.000	24.120	42.210.000	29.040	50.820.000	25.542	44.698.500
17.2		De losa planta baja	Metros cuadrados	264,55	25.740	6.809.517	25.500	6.746.025	24.120	6.380.946	29.040	7.682.532	25.542	6.757.136
17.3		De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	100,8	21.580	2.175.264	22.000	2.217.600	20.100	2.026.080	24.347	2.454.174	21.362	2.153.290
17.4		De barandas metalicas y rejas metalicas al sintetico	Metros cuadrados	76	20.722	1.574.872	20.500	1.558.000	18.760	1.425.760	23.379	1.776.801	20.511	1.558.836
17.5		De canaletas y bajadas al sintetico	Metro lineal	120	20.150	2.418.000	20.000	2.400.000	18.760	2.251.200	22.733	2.727.965	19.969	2.396.280
18	72101703-003	EXTERIORES	Unidad	1								0		0
18.1		Piso de Canto Rodado(acceso peatonal, vereda, piso conector peatonal) con contrapiso de cascote esp. 8 cm	Metros cuadrados	240	101.000	24.240.000	106.000	25.440.000	104.520	25.084.800	120.501	28.920.250	106.038	25.449.120
18.2		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para estacionamiento	Metros cuadrados	95	113.100	10.744.500	112.000	10.640.000	134.000	12.730.000	127.600	12.122.000	112.230	10.661.850
18.3		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para patio posterior y estacionamiento interno	Metros cuadrados	130	113.100	14.703.000	112.000	14.560.000	134.000	17.420.000	127.600	16.588.000	112.230	14.589.900
18.4		Relleno y compactacion de patio posterior	Metros cúbicos	20	65.000	1.300.000	64.500	1.290.000	64.320	1.286.400	73.333	1.466.661	64.242	1.284.840
18.5		Construccion de muralla perimetral; incluye zanja para cimineto, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 2,00m con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m	Metros cuadrados	42	431.600	18.127.200	428.000	17.976.000	469.000	19.698.000	486.933	20.451.188	428.022	17.976.924
18.6		Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	84	31.590	2.653.560	31.000	2.604.000	33.500	2.814.000	35.640	2.993.760	31.347	2.633.148
18.7		Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	84	22.152	1.860.768	22.000	1.848.000	20.100	1.688.400	24.992	2.099.328	21.982	1.846.488
18.8		Porton de abrir basculante de reja 3x2 m automatizado	Unidad	1	3.887.000	3.887.000	3.860.000	3.860.000	4.690.000	4.690.000	4.385.333	4.385.333	3.856.842	3.856.842
18.9		Provision y colocacion de rejas con porton peatonal en fachada principal	Metros cuadrados	11	377.000	4.147.000	375.000	4.125.000	455.600	5.011.600	425.333	4.678.663	373.842	4.112.262
18.10		Provision y Puesta en funcionamiento de Grupo generador de emergencia de 43 KVA, cabinado con tablero de transferencia automatica	Unidad	1	97.000.000	97.000.000	74.780.000	74.780.000	91.120.000	91.120.000	85.653.333	85.653.333	74.625.020	74.625.020
18.11		Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 2000 Lts, motobomba Valco e instalacion electrica, con piso de hormigon	Unidad	1	5.876.000	5.876.000	5.840.000	5.840.000	8.040.000	8.040.000	6.629.333	6.629.333	5.830.542	5.830.542
19	92101603-001	Servicios de prevencion de incendios	Unidad	1										0
19.1		Luz de emergencia	Unidad	22	167.440	3.683.680	167.000	3.674.000	241.200	5.306.400	188.907	4.155.953	165.636	3.643.992

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
19.2		Detector Humo Calor	Unidad	22	208.650	4.590.300	207.000	4.554.000	268.000	5.896.000	235.400	5.178.800	206.658	4.546.476
19.3		Cartel indicador de Salida de emergencia	Unidad	5	177.320	886.600	176.000	880.000	201.000	1.005.000	200.053	1.000.265	175.698	878.490
19.4		Extintores P.Q.S	Unidad	7	293.280	2.052.960	290.000	2.030.000	348.400	2.438.800	330.880	2.316.160	291.024	2.037.168
19.5		Alarma audiovisual	Unidad	6	182.520	1.095.120	180.000	1.080.000	214.400	1.286.400	205.920	1.235.520	181.116	1.086.696
19.6		Pulsador manual	Unidad	2	186.290	372.580	185.000	370.000	214.400	428.800	210.173	420.346	184.212	368.424
19.7		Panel central de control	Unidad	1	1.132.300	1.132.300	1.125.000	1.125.000	1.581.200	1.581.200	1.277.467	1.277.467	1.123.074	1.123.074
19.8		Llave termomagnética del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1	392.600	392.600	390.000	390.000	402.000	402.000	442.933	442.933	389.322	389.322
19.9		Sistema de prevencion de incendio	Unidad Medida Global	1	1.810.900	1.810.900	1.800.000	1.800.000	2.599.600	2.599.600	2.043.067	2.043.067	1.796.454	1.796.454
20	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL	Unidad	1										0
20.1		Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.750.778	1.750.778	1.744.250	1.744.250	2.412.000	2.412.000	2.053.333	2.053.333	1.805.742	1.805.742
					Precio Total	1.240.000.000	Precio Total	1.239.900.000	Precio Total	1.420.350.000	Precio Total	1.410.000.000	Precio Total	1.236.000.000

0

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102601-001	Portones de madera	Unidad	1					33.800.000					
1.1		Provisión y Colocación de portones de madera	Unidad	26	1.160.000	30.160.000	1.321.840	34.367.840	1.300.000	33.800.000	1.397.000	36.322.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72102601-001	Pilar de madera	Unidad	1					13.520.000		0	0		
2.1		Provisión y Colocación de Pilar de madera	Unidad	26	475.000	12.350.000	574.574	14.938.924	520.000	13.520.000	606.375	15.765.750	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131701-018	Alambrados para Potreros	Unidad	1					210.600.000		0	0		
3.1		Provisión y Colocación de Alambrados(Perimetrales e internos)	Metro lineal	9.000	25.000	225.000.000	25.157	226.413.000	23.400	210.600.000	26.100	234.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-007	Provision y colocacion de techo para comederos	Unidad	1					191.100.000		0	0		
4.1		Provision y colocacion de techo de chapa acanalada n°27 con estructura metalica de perfil de medidas 6mts x 28 mts(175m2)	Metros cuadrados	1.050	160.000	168.000.000	187.616	196.996.800	182.000	191.100.000	198.022	207.923.100	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72102003-001	Zapatas de H° A°	Unidad	1					65.332.000		0	0		
5.1		Zapatas de H° A° para pilares portantes del techo	Unidad	124	475.000	58.900.000	481.832	59.747.168	526.871	65.332.000	508.500	63.054.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	30101717-002	Pilares de H°A°	Unidad	1					38.688.000		0	0		
6.1		Pilares de H°A° de 0,20 x 0,20 portantes de la estructura de techo	Unidad	124	250.000	31.000.000	275.028	34.103.472	312.000	38.688.000	290.250	35.991.000	NO COTIZA	NO COTIZA

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	72131601-004	Provision y colocacion de piso de H°A°(28 mts x 6mts)	Unidad	1					106.275.000		0	0		
7.1		Provision y colocacion de piso de H°A° para comederos espesos 0,10 metros y batea	Metros cuadrados	1.090	120.500	131.345.000	88.691	96.673.190	97.500	106.275.000	93.600	102.024.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72101703-007	Provision y colocacion de tejido perimetral	Unidad	1					26.325.000		0	0		
8.1		Provision y colocacion de tejido perimetral con postes de H°A° en zona de vivienda y Oficina	Metro lineal	270	83.000	22.410.000	89.632	24.200.640	97.500	26.325.000	94.500	25.515.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102201-9998	Provision e instalacion de sistema de luminica de patio	Unidad	1					9.360.000		0	0		
9.1		Provision y colocacion de sistema luminico de patio, tipo alumbrado publico cerrado con foco de vapor de sodio de 400w.	Unidad	6	1.305.833	7.835.000	1.343.161	8.058.966	1.560.000	9.360.000	1.417.525	8.505.150	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total	687.000.000	Precio Total	695.500.000	Precio Total	695.000.000	Precio Total	730.000.000	Precio Total	0

C.P. Anna Carolina Brizuela
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Gerencia Operativa de Contrataciones

Servicio Nacional de
CALIDAD Y
SALUD ANIMAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Codigo SICP: 1355

Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
Adjudicado: CONTEPAR S.R.L.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LPN SBE N° 14/2019 - "Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual"

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

							CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES			Unidad	1		
1.1		Demolicion de construccion existente y arbol	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
1.2		Limpieza del terreno	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.258.400	1.258.400
1.3		Replanteo y marcacion	N/A	N/A	Metros cuadrados	190	9.906	1.882.140
1.4		Relleno y compactacion	N/A	N/A	Metros cúbicos	150	75.000	11.250.000
1.5		Estudio de Suelo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.368.000	4.368.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO			Unidad	1		0
2.1		Estructura de Hormigon Armado (pilares, vigas, losa, escaleras, etc)diseño, calculo, sujeto a modificacion según resultado del estudio de suelo	N/A	N/A	Metros cúbicos	60	2.288.000	137.280.000
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA			Unidad	1		0
3.1		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m	N/A	N/A	Metros cuadrados	70	130.000	9.100.000
3.2		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	N/A	N/A	Metros cuadrados	875	80.000	70.000.000
4	72131601-013	AISLACION HORIZONTAL			Unidad	1		0
4.1		Aislacion Horizontal	N/A	N/A	Metro lineal	292	28.000	8.176.000
5	72131601-015	Envarillado			Unidad	1		0
5.1		Envarillado sobre las aberturas	N/A	N/A	Metro lineal	74,4	24.749	1.841.325
6	72131601-008	REVOQUE			Unidad	1		0
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.750	35.000	61.250.000
6.2		Revoque de losa planta baja	N/A	N/A	Metros cuadrados	264,55	41.500	10.978.825
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO			Unidad	1		0
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	N/A	N/A	Metros cuadrados	400	325.000	130.000.000
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC antiflama	N/A	N/A	Metros cuadrados	264,55	87.000	23.015.850
8	72131601-009	PISO			Unidad	1		0
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 8 cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	400	32.000	12.800.000
8.2		Piso porcelanato con carpeta	N/A	N/A	Metros cuadrados	506,23	113.880	57.649.472
8.3		Zocalo de porcelanato	N/A	N/A	Metro lineal	356	40.352	14.365.312
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION			Unidad	1		0
9.1		Provision y colocacion de azulejo porcelanato en baños y cocina	N/A	N/A	Metros cuadrados	167,74	85.000	14.257.900
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales	N/A	N/A	Metros cuadrados	84,54	250.000	21.135.000
9.3		Provision y Colocacion de rejas en ventanas de 1,50m x 1,20m y ventana balancin 0.60m x 0.60m	N/A	N/A	Metros cuadrados	52	335.400	17.440.800
9.4		Provision y Colocacion de baranda metalica en planta alta	N/A	N/A	Metro lineal	23,5	260.000	6.110.000
9.5		Provision y Colocacion de extractor para baños y cocina	N/A	N/A	Unidad	10	317.200	3.172.000
9.6		Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa	N/A	N/A	Unidad	1	1.404.000	1.404.000
9.7		Provision y colocacion de panel divisorio de granito entre los mingitorios (Baño hombres)	N/A	N/A	Metros cuadrados	0,84	481.000	404.040

							CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
9.8		Provision y colocacion de Ventana atencion al publico con marco de madera, de vidrio templado de espesor 8mm de 0.90x1,00 mts con abertura para paso de documentos, (completo)	N/A	N/A	Unidad	2	2.587.000	5.174.000
9.9		Provision y colocacion de placa de bronce de 40cm x 30 cm	N/A	N/A	Unidad	1	1.690.000	1.690.000
9.10		Provision y colocacion de parasoles metalicos	N/A	N/A	Metros cuadrados	56,64	260.000	14.726.400
10	72101510-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA			Unidad	1		0
10.1		Provision y colocacion de mueble de cocina con alacena en melamina y mesada de granito de 3.00 m de largo para la cocina planta baja, planta alta y vivienda	N/A	N/A	Metro lineal	9	1.700.000	15.300.000
10.2		Provision y colocacion de mesada de granito natural 1.50 m x 0.60 m (Baños publicos sexados en planta baja)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1,8	1.066.000	1.918.800
10.3		Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha de apoyar en mesada de granito	N/A	N/A	Unidad	3	631.800	1.895.400
10.4		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños publicos sexados en planta baja	N/A	N/A	Unidad	4	1.034.800	4.139.200
10.5		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños en planta alta	N/A	N/A	Unidad	5	1.112.800	5.564.000
10.6		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina	N/A	N/A	Unidad	3	748.800	2.246.400
10.7		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	N/A	N/A	Unidad	3	195.000	585.000
10.8		Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños publicos sexados en planta baja	N/A	N/A	Unidad	4	988.000	3.952.000
10.9		Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños en planta alta	N/A	N/A	Unidad	5	1.040.000	5.200.000
10.10		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	N/A	N/A	Metro lineal	20	35.204	704.080
10.11		Caño PVC Ø100	N/A	N/A	Metro lineal	153	44.200	6.762.600
10.12		Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	N/A	N/A	Unidad	3	468.000	1.404.000
10.13		Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D=60 cm y bajadas de 150m PVC	N/A	N/A	Metro lineal	120	84.500	10.140.000
10.14		Conexión a la red de alcantarillado sanitario	N/A	N/A	Unidad	1	1.170.000	1.170.000
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS			Unidad	1		0
11.1		Inodoro con cisterna baja, tapa de plastico	N/A	N/A	Unidad	9	582.660	5.243.940
11.2		Lavatorio con pedestal para baños planta alta	N/A	N/A	Unidad	5	338.000	1.690.000
11.3		Lavatorio para mesada de granito	N/A	N/A	Unidad	4	286.000	1.144.000
11.4		Espejo 1.50 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baño en planta baja	N/A	N/A	Unidad	2	390.000	780.000
11.5		Espejo 1.60 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baños en planta alta	N/A	N/A	Unidad	5	445.900	2.229.500
11.6		Jabonera de embutir	N/A	N/A	Unidad	9	32.890	296.010
11.7		Toallera	N/A	N/A	Unidad	7	36.920	258.440
11.8		Portarrollo	N/A	N/A	Unidad	9	38.090	342.810
11.9		Canilla cromado para lavatorios	N/A	N/A	Unidad	9	143.312	1.289.808
11.10		Mingitorio	N/A	N/A	Unidad	1	382.200	382.200
11.11		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	N/A	N/A	Unidad	4	114.400	457.600
11.12		llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	N/A	N/A	Unidad	4	91.000	364.000
11.13		llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	N/A	N/A	Unidad	10	105.300	1.053.000
11.14		Ducha electrica	N/A	N/A	Unidad	4	142.000	568.000
12	72131601-001	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES			Unidad	1		0
12.1		Boca de Red, Toma para red tipo hembra cat 6A	N/A	N/A	Unidad	37	57.200	2.116.400
12.2		Switch de 24 puertos 10/100/1000 Administrable	N/A	N/A	Unidad	1	416.000	416.000
12.3		RACK de 6U para resguardo de los Switches y UPS	N/A	N/A	Unidad	1	494.000	494.000
12.4		PACHERA cat 6A para el correspondiente SWITCH	N/A	N/A	Unidad	1	494.000	494.000
12.5		PATCH CORD cat. 6A correspondiente a la Parhera	N/A	N/A	Unidad	37	144.300	5.339.100
12.6		Identificación y Rotulación de los Puertos del Switch con las bocas de RED y pachera por cada punto	N/A	N/A	Unidad	35	57.200	2.002.000
12.7		Certificaciones de buen funcionamiento por punto	N/A	N/A	Unidad	35	57.200	2.002.000
12.8		Cable UTP cat. 6A x caja	N/A	N/A	Unidad	2	520.000	1.040.000
12.9		Transceivers Monomodo 1 pelo 10/100/1000, 20 Km	N/A	N/A	Unidad	2	689.000	1.378.000
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA			Unidad	1		0
13.1		Acometida con cable premsamblado de 4x35mm y limitadora de 3x63 A	N/A	N/A	Metro lineal	15	202.800	3.042.000
13.2		Pilar de mamposteria para acometida 0,45x0,45x1,70	N/A	N/A	Unidad	1	988.000	988.000
13.3		Entrada subterránea desde el puesto de medición hasta el tablero principal con cable multifilar de 4x25 mm	N/A	N/A	Metro lineal	23	319.800	7.355.400

							CONTEPAR S.R.L.	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
13.4		Acometida del tablero general al tablero seccional 1 con cable multifilar de 4x16 mm	N/A	N/A	Metro lineal	10	39.000	390.000
13.5		Acometida del tablero seccional 1 al tablero seccional 2 con cable multifilar de 4x10 mm	N/A	N/A	Metro lineal	8	39.000	312.000
13.6		Acometida del tablero general al tablero seccional 3 con cable multifilar de 4x10 mm	N/A	N/A	Metro lineal	10	39.000	390.000
13.7		Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas de 20A y cable de 4mm2	N/A	N/A	Unidad	210	118.300	24.843.000
13.8		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	N/A	N/A	Unidad	6	164.840	989.040
13.9		Provisión y colocación de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	N/A	N/A	Unidad	1	1.160.129	1.160.129
13.10		Provisión y colocación de Tablero Seccional p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	N/A	N/A	Unidad	3	925.080	2.775.240
13.11		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	TOKYO	CHINA	Unidad	19	452.660	8.600.540
13.12		Provision y colocacion de fotocelula	N/A	N/A	Unidad	4	104.000	416.000
13.13		Provisión y colocación de Artefacto de adosar 25cm x25 cm LED - equipo completo	N/A	N/A	Unidad	46	102.700	4.724.200
13.14		Provisión y colocación de Artefacto de adosar 60cm x 60 cm LED - equipo completo	N/A	N/A	Unidad	57	221.000	12.597.000
13.15		Provision, colocacion de alumbrado publico	N/A	N/A	Unidad	2	832.000	1.664.000
13.16		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	TOKYO	CHINA	Unidad	11	3.668.600	40.354.600
13.17		Provision, colocacion e instalacion de AA de 24000 BTU Frio/Caliente	TOKYO	CHINA	Unidad	4	4.472.000	17.888.000
14	72101510-002	CONSTRUCCION DE REGISTRO			Unidad	1		0
14.1		Registro 40x40x60 para desague cloacal	N/A	N/A	Unidad	9	268.320	2.414.880
14.2		Registro 60x60x60 para desague cloacal	N/A	N/A	Unidad	1	330.200	330.200
14.3		Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial	N/A	N/A	Unidad	15	224.900	3.373.500
14.4		Registro electrico de 25x25x30 con doble tapa	N/A	N/A	Unidad	3	204.100	612.300
15	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA			Unidad	1		0
15.1		Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	N/A	N/A	Unidad	2	1.186.120	2.372.240
15.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	N/A	N/A	Unidad	15	879.320	13.189.800
15.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts.	N/A	N/A	Unidad	13	677.560	8.808.280
15.4		Contramarco	N/A	N/A	Metro lineal	300	26.390	7.917.000
15.5		Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.80m	N/A	N/A	Unidad	17	423.800	7.204.600
15.6		Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.70m	N/A	N/A	Unidad	13	416.000	5.408.000
16	72101903-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA (Aperturas en Blindex)			Unidad	1		0
16.1		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 3.60 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	N/A	N/A	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
16.2		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 1.00 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	N/A	N/A	Unidad	1	1.794.000	1.794.000
16.3		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 2.15 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	N/A	N/A	Unidad	1	3.671.200	3.671.200
16.4		Paño de vidrio templado blindex en el salon multiuso esp. 10 mm de 6.65 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta alta	N/A	N/A	Unidad	1	7.020.000	7.020.000
16.5		Paño de vidrio templado blindex en el salon multiuso esp. 10 mm de 2.15 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta alta	N/A	N/A	Unidad	1	2.938.000	2.938.000
16.6		Puerta vidrio templado blindex de dos hojas de abrir esp. 10 mm de 2.00 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	N/A	N/A	Unidad	1	2.537.600	2.537.600
16.7		Ventana corrediza vidrio templado blindex de espesor 8mm de 1,50x1,20 mts (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	N/A	N/A	Unidad	20	950.000	19.000.000
16.8		Ventana de vidrio templado Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	N/A	N/A	Unidad	9	1.222.000	10.998.000
17	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA			Unidad	1		0
17.1		De paredes interior y exterior al latex con enduido	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.750	25.740	45.045.000
17.2		De losa planta baja	N/A	N/A	Metros cuadrados	264,55	25.740	6.809.517
17.3		De aberturas de madera al barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	100,8	21.580	2.175.264

							CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
17.4		De barandas metalicas y rejas metalicas al sintetico	N/A	N/A	Metros cuadrados	76	20.722	1.574.872
17.5		De canaletas y bajadas el sintetico	N/A	N/A	Metro lineal	120	20.150	2.418.000
18	72101703-003	EXTERIORES			Unidad	1		0
18.1		Piso de Canto Rodado(acceso peatonal, vereda, piso conector peatonal) con contrapiso de cascote esp. 8 cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	240	101.000	24.240.000
18.2		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para estacionamiento	N/A	N/A	Metros cuadrados	95	113.100	10.744.500
18.3		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para patio posterior y estacionamiento interno	N/A	N/A	Metros cuadrados	130	113.100	14.703.000
18.4		Relleno y compactacion de patio posterior	N/A	N/A	Metros cúbicos	20	65.000	1.300.000
18.5		Construccion de muralla perimetral; incluye zanja para cimineto, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 2,00m con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m	N/A	N/A	Metros cuadrados	42	431.600	18.127.200
18.6		Revoque de muralla perimetral	N/A	N/A	Metros cuadrados	84	31.590	2.653.560
18.7		Pintura de muralla perimetral	N/A	N/A	Metros cuadrados	84	22.152	1.860.768
18.8		Porton de abrir basculante de reja 3x2 m automatizado	N/A	N/A	Unidad	1	3.887.000	3.887.000
18.9		Provision y colocacion de rejas con porton peatonal en fachada principal	N/A	N/A	Metros cuadrados	11	377.000	4.147.000
18.10		Provision y Puesta en funcionamiento de Grupo generador de emergencia de 43 KVA, cabinado con tablero de transferencia automatica	CUMMINS	EEUU	Unidad	1	97.000.000	97.000.000
18.11		Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 2000 Lts, motobomba Valco e instalacion electrica, con piso de hormigon	SYOPAR	PARAGUAY	Unidad	1	5.876.000	5.876.000
19	92101603-001	Servicios de prevencion de incendios			Unidad	1		0
19.1		Luz de emergencia	N/A	N/A	Unidad	22	167.440	3.683.680
19.2		Detector Humo Calor	N/A	N/A	Unidad	22	208.650	4.590.300
19.3		Cartel indicador de Salida de emergencia	N/A	N/A	Unidad	5	177.320	886.600
19.4		Extintores P.Q.S	S.O.S	PARAGUAY	Unidad	7	293.280	2.052.960
19.5		Alarma audiovisual	N/A	N/A	Unidad	6	182.520	1.095.120
19.6		Pulsador manual	N/A	N/A	Unidad	2	186.290	372.580
19.7		Panel central de control	N/A	N/A	Unidad	1	1.132.300	1.132.300
19.8		Llave termomagnética del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	N/A	N/A	Unidad	1	392.600	392.600
19.9		Sistema de prevencion de incendio	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.810.900	1.810.900
20	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL			Unidad	1		0
20.1		Limpieza y retiro de escombros	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.750.778	1.750.778
							Precio Total	1.240.000.000

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO

							CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102601-001	Portones de madera			Unidad	1		
1.1		Provisión y Colocación de portones de madera	N/A	N/A	Unidad	26	1.160.000	30.160.000
2	72102601-001	Pilar de madera			Unidad	1		
2.1		Provisión y Colocación de Pilar de madera	N/A	N/A	Unidad	26	475.000	12.350.000
3	72131701-018	Alambrados para Potreros			Unidad	1		
3.1		Provisión y Colocación de Alambrados(Perimetrales e internos)	N/A	N/A	Metro lineal	9.000	25.000	225.000.000
4	72131601-007	Provision y colocacion de techo para comederos			Unidad	1		
4.1		Provision y colocacion de techo de chapa acanalada n°27 con estructura metalica de perfil de medidas 6mts x 28 mts(175m2)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.050	160.000	168.000.000
5	72102003-001	Zapatas de H° A°			Unidad	1		
5.1		Zapatas de H° A° para pilares portantes del techo	N/A	N/A	Unidad	124	475.000	58.900.000
6	30101717-002	Pilares de H°A°			Unidad	1		
6.1		Pilares de H°A° de 0,20 x 0,20 portantes de la estructura de techo	N/A	N/A	Unidad	124	250.000	31.000.000
7	72131601-004	Provision y colocacion de piso de H°A°(28 mts x 6mts)			Unidad	1		

							CONTEPAR S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
6.1		Pilares de H"A" de 0,20 x 0,20 portantes de la estructura de techo	N/A	N/A	Unidad	124	250.000	31.000.000
7	72131601-004	Provision y colocacion de piso de H"A"(28 mts x 6mts)			Unidad	1		
7.1		Provision y colocacion de piso de H"A" para comederos espesos 0,10 metros y batea	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.090	120.500	131.345.000
8	72101703-007	Provision y colocacion de tejido perimetral			Unidad	1		
8.1		Provision y colocacion de tejido perimetral con postes de H"A" en zona de vivienda y Oficina	N/A	N/A	Metro lineal	270	83.000	22.410.000
9	72102201-9998	Provision e instalacion de sistema de luninica de patio			Unidad	1		
9.1		Provision y colocacion de sistema luminico de patio, tipo alumbrado publico cerrado con foco de vapor de sodio de 400w.	N/A	N/A	Unidad	6	1.305.833	7.835.000
							Precio Total	**687.000.000**

Imputar al siguiente rubro presupuestario:

LOTE 1

1.1.0.520.30.1.99	**G.**	**213.645.582**
SUJETO A LA APROBACION PGN 2020	**G.**	**1.026.354.418**
Total	**G.**	**1.240.000.000**

LOTE 2

2.1.5.520.30.814.9	**G.**	**137.400.000**
SUJETO A LA APROBACION PGN 2020	**G.**	**549.600.000**
Total	**G.**	**687.000.000**

Lic. Dámaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones