Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

"Licitación Pública N° 12/2010 para la REMOCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD"

Institución: Municipalidad de Asunción.
Adjudicado: ALMAPI S.R.L.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Código de Catálogo	Cantidad	ALMAPI S.R.L. Precio Unitario IVA Incluido	ALMAPI S.R.L. Precio Total IVA Incluido	ING. JULIO C. GOROSTIAGA Precio Unitario IVA Incluido	ING. JULIO C. GOROSTIAGA Precio Total IVA Incluido	ARQ. ANA LUCI PORRO Precio Unitario IVA Incluido	ARQ. ANA LUCI PORRO Precio Total IVA Incluido	CONTEPAR S.R.L. Precio Unitario IVA Incluido	CONTEPAR S.R.L. Precio Total IVA Incluido	ARQ. MIRNA CALDERON Precio Unitario IVA Incluido	ARQ. MIRNA CALDERON Precio Total IVA Incluido	BGF S.A. CONSTRUCTORA Precio Unitario IVA Incluido	BGF S.A. CONSTRUCTORA Precio Total IVA Incluido	ING. MIGUEL ANGEL PARCERISA Precio Unitario IVA Incluido	ING. MIGUEL ANGEL PARCERISA Precio Total IVA Incluido
LOTE 1																	
BARRIO MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	15.260	20.598	314.325.480	26.825	409.349.500	29.673	452.809.980	23.936	365.263.360	32.000	488.320.000	19.180	292.686.800	16.000	244.160.000
2	Excavación de material no apto		174	15.336	2.668.464	19.420	3.379.080	25.515	4.439.610	34.000	5.916.000	28.500	4.959.000	16.680	2.902.320	9.333	1.623.942
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		174	144.709	25.179.366	158.151	27.518.274	22.562	3.925.788	221.408	38.524.992	135.000	23.490.000	87.850	15.285.900	20.000	3.480.000
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		2.861	14.061	40.228.521	31.044	88.816.884	11.360	32.500.960	48.280	138.129.080	31.000	88.691.000	16.680	47.721.480	2.667	7.630.287
			TOTAL Gs.		**382.401.831**		**529.063.738**		**493.676.338**		**547.833.432**		**605.460.000**		**358.596.500**		**256.894.229**
BARRIO HERRERA																	
1	Remocion y Reposición de empedrado	72131701	3.095	20.598	63.750.810	26.825	83.023.375	29.673	91.837.935	23.936	74.081.920	32.000	99.040.000	19.180	59.362.100	16.000	49.520.000
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		580	14.061	8.155.380	31.044	18.005.520	11.360	6.588.800	48.280	28.002.400	31.000	17.980.000	16.680	9.674.400	2.667	1.546.860
			TOTAL Gs.		**71.906.190**		**101.028.895**		**98.426.735**		**102.084.320**		**117.020.000**		**69.036.500**		**51.066.860**
BARRIO SAN CRISTOBAL																	
1	Remocion y Reposición de empedrado	72131701	2.200	20.598	45.315.600	26.825	59.015.000	29.673	65.280.600	23.936	52.659.200	32.000	70.400.000	19.180	42.196.000	16.000	35.200.000
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		413	14.061	5.807.193	31.044	12.821.172	11.360	4.691.680	48.280	19.939.640	31.000	12.803.000	16.680	6.888.840	2.667	1.101.471
			TOTAL Gs.		**51.122.793**		**71.836.172**		**69.972.280**		**72.598.840**		**83.203.000**		**49.084.840**		**36.301.471**
			TOTAL LOTE 1 Gs.		**505.430.814**		**701.836.172**		**662.075.353**		**722.516.592**		**805.683.000**		**476.717.840**		**344.261.333**
LOTE 2																	
BARRIO LOS LAURELES																	
1	Remocion y Reposición de empedrado	72131701	8.465	20.778	175.885.770	26.825	227.073.625	29.906	253.154.290	23.936	202.618.240	32.000	270.880.000	19.180	162.358.700	16.000	135.440.000
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		1.587	14.060	22.313.220	31.044	49.266.828	11.360	18.028.320	51.272	81.368.664	31.000	49.197.000	16.680	26.471.160	2.667	4.232.529
			TOTAL Gs.		**198.198.990**		**276.340.453**		**271.182.610**		**283.986.904**		**320.077.000**		**188.829.860**		**139.672.529**
BARRIO VILLA AURELIA																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	3.920	20.778	81.449.760	26.825	105.154.000	29.906	117.231.520	23.936	93.829.120	32.000	125.440.000	19.180	75.185.600	16.000	62.720.000
2	Excavación de material no apto		270	15.802	4.266.540	19.420	5.243.400	25.515	6.889.050	34.000	9.180.000	28.500	7.695.000	16.680	4.503.600	9.333	2.519.910
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		270	143.897	38.852.190	158.151	42.700.770	26.229	7.081.830	221.408	59.780.160	135.000	36.450.000	87.850	23.719.500	20.000	5.400.000
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		735	14.060	10.334.100	31.044	22.817.340	11.360	8.349.600	48.280	35.485.800	31.000	22.785.000	16.680	12.259.800	2.667	1.960.245
			TOTAL Gs.		**134.902.590**		**175.915.510**		**139.552.000**		**198.275.080**		**192.370.000**		**115.668.500**		**72.600.155**
BARRIO VISTA ALEGRE																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	1.980	20.778	41.140.440	26.825	53.113.500	29.906	59.213.880	23.936	47.393.280	32.000	63.360.000	19.180	37.976.400	16.000	31.680.000
2	Excavación de material no apto		237	15.802	3.745.074	19.420	4.602.540	25.515	6.047.055	34.000	8.058.000	28.500	6.754.500	16.680	3.953.160	9.333	2.211.921
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		237	143.897	34.103.589	158.151	37.481.787	26.229	6.216.273	221.408	52.473.696	135.000	31.995.000	87.850	20.820.450	20.000	4.740.000
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		371	14.060	5.216.260	31.044	11.517.324	11.360	4.214.560	48.280	17.911.880	31.000	11.501.000	16.680	6.188.280	2.667	989.457
			TOTAL Gs.		**84.205.363**		**106.715.151**		**75.691.768**		**125.836.856**		**113.610.500**		**68.938.290**		**39.621.378**
BARRIO NAZARETH																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	2.720	20.778	56.516.160	26.825	72.964.000	29.906	81.344.320	23.936	65.105.920	32.000	87.040.000	19.180	52.169.600	16.000	43.520.000
2	Excavación de material no apto		234	15.802	3.697.668	19.420	4.544.280	25.515	5.970.510	34.000	7.956.000	28.500	6.669.000	16.680	3.903.120	9.333	2.183.922
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		234	143.897	33.671.898	158.151	37.007.334	26.229	6.137.586	221.408	51.809.472	135.000	31.590.000	87.850	20.556.900	20.000	4.680.000
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		510	14.060	7.170.600	31.044	15.832.440	11.360	5.793.600	51.272	26.148.720	31.000	15.810.000	16.680	8.506.800	2.667	1.360.170
			TOTAL Gs.		**101.056.326**		**130.348.054**		**99.246.016**		**151.020.112**		**141.109.000**		**85.136.420**		**51.744.092**
			TOTAL LOTE 2 Gs.		**518.363.269**		**689.319.168**		**585.672.394**		**759.118.952**		**767.166.500**		**458.573.170**		**303.637.333**
LOTE 3																	
SECTORES VARIOS																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	12.550	21.079	264.541.450	26.825	336.653.750	30.667	384.870.850	23.936	300.396.800	32.000	401.600.000	19.180	240.709.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Excavación de material no apto		2.050	15.403	31.576.150	19.420	39.811.000	26.164	53.636.200	34.000	69.700.000	28.500	58.425.000	16680	34.194.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		2.050	147.972	303.342.600	158.151	324.209.550	61.817	126.724.850	221.408	453.886.400	135.000	276.750.000	87.850	180.092.500	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		2.353	17.553	41.302.209	31.044	73.046.532	11.649	27.410.097	48.280	113.602.840	31.000	72.943.000	16.680	39.248.040	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**640.762.409**		**773.720.832**		**592.641.997**		**937.586.040**		**809.718.000**		**494.243.540**		NO COTIZA
			TOTAL LOTE 3 Gs.		**640.762.409**		**773.720.832**		**592.641.997**		**937.586.040**		**809.718.000**		**494.243.540**		NO COTIZA
			TOTAL GRAL. Gs.		**1.664.556.492**		**2.164.968.805**		**1.840.389.744**		**2.419.221.584**		**2.382.567.500**		**1.429.534.450**		**647.898.666**

000003

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Abog. Richard Jorge Oviedo Benítez
Director
UOC Nº 1
Departamento de Licitaciones

Firma del Responsable de la UOC N° 1
Municipalidad de Asunción

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

"Licitación Pública N° 12/2010 para la REMOCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD"

Institución: Municipalidad de Asunción.
Adjudicado: ALMAPI S.R.L.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Código de Catálogo	Cantidad	CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA		OMG CONSTRUCCIONES S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES		S & B CONSTRUCTORA		FILARTIGA - CARDENAS & ASOC. CONSTRUCTORA		JP IMPORT-EXPORT		NELVIM	
				Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
LOTE 1																	
BARRIO MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	15.260	28.454	434.208.040	28.979	442.219.540	28.157	429.675.820	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Excavación de material no apto		174	32.378	5.633.772	20.680	3.598.320	35.980	6.260.520	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		174	123.626	21.510.924	145.715	25.354.410	84.378	14.681.772	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		2.861	33.595	96.115.295	27.115	77.576.015	27.804	79.547.244	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**557.468.031**		**548.748.285**		**530.165.356**		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		**572.250.000**
BARRIO HERRERA																	
1	Remocion y Reposición de empedrado	72131701	3.095	28.454	88.065.130	28.979	89.690.005	28.157	87.145.915	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	32.908	101.850.260
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		580	33.595	19.485.100	27.115	15.726.700	27.804	16.126.320	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	24.500	14.210.000
			TOTAL Gs.		**107.550.230**		**105.416.705**		**103.272.235**		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		**116.062.500**
BARRIO SAN CRISTOBAL																	
1	Remocion y Reposición de empedrado	72131701	2.200	28.454	62.598.800	28.979	63.753.800	28.157	61.945.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		413	33.595	13.874.735	27.115	11.198.495	27.804	11.483.052	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**76.473.535**		**74.952.295**		**73.428.452**		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		**82.500.000**
			TOTAL LOTE 1 Gs.		**741.491.796**		**729.117.285**		**706.866.043**		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		**770.812.500**
LOTE 2																	
BARRIO LOS LAURELES																	
1	Remocion y Reposición de empedrado	72131701	8.465	28.454	240.863.110	29.457	249.353.505	28.157	238.349.005	28.785	243.665.025	NO COTIZA	NO COTIZA	25.720	217.719.800	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		1.587	33.595	53.315.265	27.593	43.790.091	27.804	44.124.948	27.066	42.953.742	NO COTIZA	NO COTIZA	46.110	73.176.570	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**294.178.375**		**293.143.596**		**282.473.953**		**286.618.767**		NO COTIZA		**290.896.370**		NO COTIZA
BARRIO VILLA AURELIA																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	3.920	28.454	111.539.680	29.457	115.471.440	28.157	110.375.440	28.785	112.837.200	NO COTIZA	NO COTIZA	25.720	100.822.400	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Excavación de material no apto		270	32.378	8.742.060	21.158	5.712.660	35.980	9.714.600	20.833	5.624.910	NO COTIZA	NO COTIZA	63.857	17.241.390	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		270	123.626	33.379.020	146.193	39.472.110	84.378	22.782.060	145.079	39.171.330	NO COTIZA	NO COTIZA	13.032	3.518.640	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		735	33.595	24.692.325	27.593	20.280.855	27.804	20.435.940	27.066	19.893.510	NO COTIZA	NO COTIZA	46.110	33.890.850	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**178.353.085**		**180.937.065**		**163.308.040**		**177.526.950**		NO COTIZA		**155.473.280**		NO COTIZA
BARRIO VISTA ALEGRE																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	1.980	28.454	56.338.920	29.457	58.324.860	28.157	55.750.860	28.785	56.994.300	NO COTIZA	NO COTIZA	25.720	50.925.600	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Excavación de material no apto		237	32.378	7.673.586	21.158	5.014.446	35.980	8.527.260	20.833	4.937.421	NO COTIZA	NO COTIZA	63.857	15.134.109	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		237	123.626	29.299.362	146.193	34.647.741	84.378	19.997.586	145.079	34.383.723	NO COTIZA	NO COTIZA	13.032	3.088.584	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		371	33.595	12.463.745	27.593	10.237.003	27.804	10.315.284	27.066	10.041.486	NO COTIZA	NO COTIZA	46.110	17.106.810	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**105.775.613**		**108.224.050**		**94.590.990**		**106.356.930**		NO COTIZA		**86.255.103**		NO COTIZA
BARRIO NAZARETH																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	2.720	28.454	77.394.880	29.457	80.123.040	NO COTIZA	NO COTIZA	28.785	78.295.200	NO COTIZA	NO COTIZA	25.720	69.958.400	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Excavación de material no apto		234	32.378	7.576.452	21.158	4.950.972	NO COTIZA	NO COTIZA	20.833	4.874.922	NO COTIZA	NO COTIZA	63.857	14.942.538	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		234	123.626	28.928.484	146.193	34.209.162	NO COTIZA	NO COTIZA	145.079	33.948.486	NO COTIZA	NO COTIZA	13.032	3.049.488	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		510	33.595	17.133.450	27.593	14.072.430	NO COTIZA	NO COTIZA	27.066	13.803.660	NO COTIZA	NO COTIZA	46.110	23.516.100	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**131.033.266**		**133.355.604**		NO COTIZA		**130.922.268**		NO COTIZA		**111.466.526**		NO COTIZA
			TOTAL LOTE 2 Gs.		**709.340.339**		**715.689.772**		**540.372.983**		**701.424.915**		NO COTIZA		**644.091.279**		NO COTIZA
LOTE 3																	
SECTORES VARIOS																	
1	Remoción y reposición de empedrado	72131701	12.550	28.454	357.097.700	29.937	375.709.350	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	37.185	466.671.750	16.415	206.008.250	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Excavación de material no apto		2.050	32.378	66.374.900	21.638	44.357.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	16.484	33.792.200	63.466	130.105.300	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Relleno y compactación con suelo mejorado		2.050	118.382	242.683.100	146.673	300.679.650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	191.047	391.646.350	11.186	22.931.300	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra		2.353	33.595	79.049.035	28.073	66.055.769	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	42.125	99.120.125	46.110	108.496.830	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL Gs.		**745.204.735**		**786.802.669**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA		**991.230.425**		**467.541.680**	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL LOTE 3 Gs.		**745.204.735**		**786.802.669**		NO COTIZA		NO COTIZA		**991.230.425**		**467.541.680**		NO COTIZA
			TOTAL GRAL. Gs.		**2.196.036.870**		**2.231.609.726**		**1.247.239.026**		**701.424.915**		**991.230.425**		**1.111.632.959**		**770.812.500**

Firma del Responsable de la UOC N° 1
Municipalidad de Asunción

Abog. Cecilia Perla Cáceres Ulmendorf
Jefa Departamento de Licitaciones
UOC Nº 1
Departamento de Licitaciones

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

000004