CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

Item	Código/ Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Un.	Cantidad	Referencial MOPC		MAC CONSTRUCCIONES			OURA S.R.L.			R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.			ALEJANDRO RECALDE MORA		
		Cartel de Obra					P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado
1	82101502-004	Colocación y provisión de Cartel de Obra de 1,50 x 2,50	N/A	N/A	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	-20	800.000	800.000	-47	1.188.000	1.188.000	-21	800.000	800.000	-47
		Plazoleta Nº1 (Avda. Caballero y 9a. - STOCK)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería																		
2	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	9,00	68.750	618.750	50.000	450.000	-27	58.500	526.500	-15	56.160	505.440	-18	50.000	450.000	-27
3	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	130.000	1.040.000	-28	154.000	1.232.000	-15	151.200	1.209.600	-17	60.000	480.000	-67
4	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.000	1.144.000	-15	145.800	1.166.400	-14	60.000	480.000	-64
		Pintura								0			0			0			0	
5	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.000	1.144.000	-15	145.800	1.166.400	-14	120.000	960.000	-29
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
6	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	256,00	25.000	6.400.000	20.000	5.120.000	-20	18.000	4.608.000	-28	21.600	5.529.600	-14	30.000	7.680.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
7	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	40.000	160.000	-29	47.800	191.200	-15	43.200	172.800	-23	40.000	160.000	-29
8	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	85.000	340.000	-20	90.500	362.000	-15	91.800	367.200	-14	100.000	400.000	-6

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC.

9	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	120.000	480.000	-20	127.500	510.000	-15	129.600	518.400	-14	120.000	480.000	-20
10	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	75.000	225.000	-20	79.800	239.400	-15	81.000	243.000	-14	90.000	270.000	-4
11	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	75.000	300.000	-20	79.800	319.200	-15	81.000	324.000	-14	120.000	480.000	28
12	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	230.000	230.000	-26	265.500	265.500	-15	270.000	270.000	-14	250.000	250.000	-20
		Plazoleta Nº2 (Frente al Club Nacional)								0			0			0			0	
		Mamposteria											0			0			0	
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
13	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	22,00	68.750	1.512.500	50.000	1.100.000	-27	58.500	1.287.000	-15	56.160	1.235.520	-18	50.000	1.100.000	-27
14	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	16,00	181.250	2.900.000	130.000	2.080.000	-28	154.000	2.464.000	-15	151.200	2.419.200	-17	60.000	960.000	-67
15	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	120.000	1.920.000	-29	143.500	2.296.000	-15	145.800	2.332.800	-14	60.000	960.000	-64
		Pintura											0,00			0			0	
16	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	120.000	1.920.000	-29	143.500	2.296.000	-15	145.800	2.332.800	-14	120.000	1.920.000	-29
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
17	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	433,00	25.000	10.825.000	20.000	8.660.000	-20	18.000	7.794.000	-28	21.600	9.352.800	-14	30.000	12.990.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
18	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	8,00	56.250	450.000	40.000	320.000	-29	47.800	382.400	-15	43.200	345.600	-23	40.000	320.000	-29
19	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	8,00	106.250	850.000	85.000	680.000	-20	90.500	724.000	-15	91.800	734.400	-14	80.000	640.000	-25

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC.

20	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	8,00	150.000	1.200.000	120.000	960.000	-20	127.500	1.020.000	-15	129.600	1.036.800	-14	120.000	960.000	-20
21	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	75.000	300.000	-20	79.800	319.200	-15	81.000	324.000	-14	90.000	360.000	-4
22	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	8,00	93.750	750.000	75.000	600.000	-20	79.800	638.400	-15	81.000	648.000	-14	80.000	640.000	-15
23	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	300.000	300.000	-20	318.500	318.500	-15	270.000	270.000	-28	250.000	250.000	-33
		Reparación de vereda vainilla								0			0			0			0	
24	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	18.750	656.250	13.500	472.500	-28	16.000	560.000	-15	15.120	529.200	-19	12.000	420.000	-36
25	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	35,00	20.000	700.000	14.000	490.000	-30	17.000	595.000	-15	16.200	567.000	-19	18.000	630.000	-10
26	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	52.500	1.837.500	42.000	1.470.000	-20	44.800	1.568.000	-15	43.200	1.512.000	-18	65.000	2.275.000	24
		Plazoleta Nº3 (Frente al Ex-Club Atlantida)								0			0			0			0	
		Mamposteria								0			0			0			0	
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
27	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	20,00	68.750	1.375.000	50.000	1.000.000	-27	58.500	1.170.000	-15	56.160	1.123.200	-18	50.000	1.000.000	-27
28	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	12,00	181.250	2.175.000	130.000	1.560.000	-28	154.000	1.848.000	-15	151.200	1.814.400	-17	60.000	720.000	-67
29	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	120.000	1.440.000	-29	143.500	1.722.000	-15	145.800	1.749.600	-14	60.000	720.000	-64
		Pintura								0			0			0			0	
30	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	120.000	1.440.000	-29	143.500	1.722.000	-15	145.800	1.749.600	-14	120.000	1.440.000	-29
31	72131601-012	Pintura al agua color blando de monumento dentro de rotonda	N/A	N/A	un	1,00	150.000	150.000	120.000	120.000	-20	127.500	127.500	-15	129.600	129.600	-14	180.000	180.000	20
		Colocación de pasto								0			0			0			0	

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC.

32	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	373,00	25.000	9.325.000	20.000	7.460.000	-20	18.000	6.714.000	-28	21.600	8.056.800	-14	30.000	11.190.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
33	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	6,00	56.250	337.500	40.000	240.000	-29	47.800	286.800	-15	43.200	259.200	-23	40.000	240.000	-29
34	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registrio, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	6,00	106.250	637.500	85.000	510.000	-20	90.500	543.000	-15	91.800	550.800	-14	100.000	600.000	-6
35	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	6,00	150.000	900.000	120.000	720.000	-20	127.500	765.000	-15	129.600	777.600	-14	120.000	720.000	-20
36	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	75.000	225.000	-20	79.800	239.400	-15	81.000	243.000	-14	90.000	270.000	-4
37	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	6,00	93.750	562.500	75.000	450.000	-20	79.800	478.800	-15	81.000	486.000	-14	80.000	480.000	-15
38	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	300.000	300.000	-20	318.500	318.500	-15	270.000	270.000	-28	250.000	250.000	-33
		Reparación de piso vainilla en rotonda								0			0			0			0	
39	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	18.750	300.000	13.500	216.000	-28	16.000	256.000	-15	15.120	241.920	-19	12.000	192.000	-36
40	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	16,00	20.000	320.000	14.000	224.000	-30	17.000	272.000	-15	16.200	259.200	-19	18.000	288.000	-10
41	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	52.500	840.000	42.000	672.000	-20	44.500	712.000	-15	43.200	691.200	-18	65.000	1.040.000	24
		Plazoleta Nº4 (Avda. 5ta. - Parada Taxi)								0			0			0			0	
		Mamposteria								0			0			0			0	
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
42	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	16,00	68.750	1.100.000	55.000	880.000	-20	58.500	936.000	-15	56.160	898.560	-18	50.000	800.000	-27
43	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	130.000	1.040.000	-28	154.000	1.232.000	-15	151.200	1.209.600	-17	60.000	480.000	-67
44	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.500	1.148.000	-15	145.800	1.166.400	-14	60.000	480.000	-64
		Pintura								0			0			0			0	

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC

45	72131601-012	Pintura de asientos de HºAº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.500	1.148.000	-15	145.800	1.166.400	-14	120.000	960.000	-29
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
46	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	220,00	25.000	5.500.000	20.000	4.400.000	-20	18.000	3.960.000	-28	21.600	4.752.000	-14	30.000	6.600.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
47	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	40.000	160.000	-29	47.800	191.200	-15	43.200	172.800	-23	40.000	160.000	-29
48	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	85.000	340.000	-20	90.500	362.000	-15	91.800	367.200	-14	100.000	400.000	-6
49	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	120.000	480.000	-20	127.500	510.000	-15	129.600	518.400	-14	120.000	480.000	-20
50	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	2,00	93.750	187.500	75.000	150.000	-20	79.800	159.600	-15	81.000	162.000	-14	90.000	180.000	-4
51	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	75.000	300.000	-20	79.800	319.200	-15	81.000	324.000	-14	80.000	320.000	-15
52	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	250.000	250.000	-20	265.500	265.500	-15	27.000	27.000	-91	250.000	250.000	-20
		Parada de Taxi								0			0			0			0	
		Revoque											0			0			0	
53	72131601-008	Limpieza y regularización de revoque en pared Parada	N/A	N/A	m2	40,00	22.500	900.000	16.000	640.000	-29	19.500	780.000	-13	17.280	691.200	-23	18.000	720.000	-20
		Pintura											0			0			0	
54	72131601-012	Pintura de pared al látex	N/A	N/A	m2	40,00	32.500	1.300.000	23.000	920.000	-29	27.500	1.100.000	-15	27.000	1.080.000	-17	12.000	480.000	-63
		Limpieza final de obra											0			0			0	
55	72131601-013	Limpieza final de todos los sectores	N/A	N/A	un	1,00	3.125.000	3.125.000	2.200.000	2.200.000	-30	2.650.000	2.650.000	-15	2.808.000	2.808.000	-10	3.500.000	3.500.000	12
		TOTAL FINAL IVA INCLUIDO						82.547.500		62.994.500			65.540.800			70.046.640			72.455.000	

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETI
DIRECTORA de UOC

Item	Código/ Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Un.	Cantidad	Referencial MOPC		KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN			VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS			GOTZE INGENIERIA S.A.			JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		
		Cartel de Obra					P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado
1	82101502-004	Colocación y provisión de Cartel de Obra de 1,50 x 2,50	N/A	N/A	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.417.500	1.417.500	-6	1.387.500	1.387.500	-8	1.425.000	1.425.000	-5	1.560.000	1.560.000	4
		Plazoleta Nº1 (Avda. Caballero y 9a. - STOCK)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería																		
2	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	9,00	68.750	618.750	64.969	584.721	-5	63.600	572.400	-7	65.313	587.817	-5	65.000	585.000	-5
3	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	171.281	1.370.248	-6	167.700	1.341.600	-7	172.188	1.377.504	-5	156.000	1.248.000	-14
4	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Pintura								0									0	
5	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Colocación de pasto								0									0	
6	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	256,00	25.000	6.400.000	20.250	5.184.000	-19	23.200	5.939.200	-7	23.750	6.080.000	-5	26.000	6.656.000	4
		Instalación eléctrica								0									0	
7	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	53.156	212.624	-6	52.100	208.400	-7	53.438	213.752	-5	39.000	156.000	-31
8	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	100.406	401.624	-6	98.300	393.200	-7	100.938	403.752	-5	91.000	364.000	-14
9	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	141.750	567.000	-6	138.800	555.200	-7	142.500	570.000	-5	130.000	520.000	-13
10	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	88.594	265.782	-5	86.800	260.400	-7	89.063	267.189	-5	104.000	312.000	11
11	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	88.594	354.376	-5	86.800	347.200	-7	89.063	356.252	-5	78.000	312.000	-17

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC.

12	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	295.313	295.313	-5	289.100	289.100	-7	296.875	296.875	-5	325.000	325.000	4
		Plazoleta Nº2 (Frente al Club Nacional)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mamposteria								0			0			0			0	
13	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	22,00	68.750	1.512.500	64.969	1.429.318	-5	63.600	1.399.200	-7	65.313	1.436.886	-5	65.000	1.430.000	-5
14	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	16,00	181.250	2.900.000	171.281	2.740.496	-6	167.700	2.683.200	-7	172.188	2.755.008	-5	156.000	2.496.000	-14
15	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	159.469	2.551.504	-5	156.100	2.497.600	-7	160.313	2.565.008	-5	156.000	2.496.000	-8
		Pintura																		
16	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	159.469	2.551.504	-5	156.100	2.497.600	-7	160.313	2.565.008	-5	156.000	2.496.000	-8
		Colocación de pasto																		
17	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	433,00	25.000	10.825.000	20.250	8.768.250	-19	23.200	10.045.600	-7	23.750	10.283.750	-5	26.000	11.258.000	4
		Instalación eléctrica														0				
18	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	8,00	56.250	450.000	53.156	425.248	-6	52.100	416.800	-7	53.438	427.504	-5	39.000	312.000	-31
19	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	8,00	106.250	850.000	100.406	803.248	-6	98.300	786.400	-7	100.938	807.504	-5	91.000	728.000	-14
20	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	8,00	150.000	1.200.000	141.750	1.134.000	-6	138.800	1.110.400	-7	142.500	1.140.000	-5	130.000	1.040.000	-13
21	72131601-001	Provision y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	88.594	354.376	-5	86.800	347.200	-7	89.063	356.252	-5	104.000	416.000	11
22	72131601-001	Provision y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	8,00	93.750	750.000	88.594	708.752	-5	86.800	694.400	-7	89.063	712.504	-5	78.000	624.000	-17
23	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	354.375	354.375	-6	346.900	346.900	-7	356.250	356.250	-5	325.000	325.000	-13
		Reparación de vereda vainilla																		
24	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	18.750	656.250	17.719	620.165	-5	17.400	609.000	-7	17.813	623.455	-5	13.000	455.000	-31

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC

25	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	35,00	20.000	700.000	18.900	661.500	-6	18.500	647.500	-8	19.000	665.000	-5	19.500	682.500	-3
26	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	52.500	1.837.500	49.613	1.736.455	-5	48.600	1.701.000	-7	49.875	1.745.625	-5	58.500	2.047.500	11
		Plazoleta Nº3 (Frente al Ex-Club Atlantida)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
27	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	20,00	68.750	1.375.000	64.969	1.299.380	-5	63.600	1.272.000	-7	65.313	1.306.260	-5	65.000	1.300.000	-5
28	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	12,00	181.250	2.175.000	171.281	2.055.372	-6	167.700	2.012.400	-7	172.188	2.066.256	-5	156.000	1.872.000	-14
29	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	159.469	1.913.628	-5	156.100	1.873.200	-7	160.313	1.923.756	-5	156.000	1.872.000	-8
		Pintura																		
30	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	159.469	1.913.628	-5	156.100	1.873.200	-7	160.313	1.923.756	-5	156.000	1.872.000	-8
31	72131601-012	Pintura al agua color blando de monumento dentro de rotonda	N/A	N/A	un	1,00	150.000	150.000	141.750	141.750	-6	138.800	138.800	-7	142.500	142.500	-5	130.000	130.000	-13
		Colocación de pasto																		
32	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	373,00	25.000	9.325.000	20.250	7.553.250	-19	23.200	8.653.600	-7	23.750	8.858.750	-5	26.000	9.698.000	4
		Instalación eléctrica																		
33	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	6,00	56.250	337.500	53.156	318.936	-6	52.100	312.600	-7	53.438	320.628	-5	39.000	234.000	-31
34	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registrio, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	6,00	106.250	637.500	100.406	602.436	-6	98.300	589.800	-7	100.938	605.628	-5	91.000	546.000	-14
35	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	6,00	150.000	900.000	141.750	850.500	-6	138.800	832.800	-7	142.500	855.000	-5	130.000	780.000	-13
36	72131601-001	Provision y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	88.594	265.782	-5	86.800	260.400	-7	89.063	267.189	-5	104.000	312.000	11
37	72131601-001	Provision y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	6,00	93.750	562.500	88.594	531.564	-5	86.800	520.800	-7	89.063	534.378	-5	78.000	468.000	-17

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC.

38	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	354.375	354.375	-6	346.900	346.900	-7	356.250	356.250	-5	325.000	325.000	-13
		Reparación de piso vainilla en rotonda																		
39	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	18.750	300.000	17.719	283.504	-5	17.400	278.400	-7	17.813	285.008	-5	13.000	208.000	-31
40	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	16,00	20.000	320.000	18.900	302.400	-6	18.500	296.000	-8	19.000	304.000	-5	19.500	312.000	-3
41	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	52.500	840.000	49.613	793.808	-5	48.600	777.600	-7	49.875	798.000	-5	58.500	936.000	11
		Plazoleta N°4 (Avda. 5ta. - Parada Taxi)											0							
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
42	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	16,00	68.750	1.100.000	64.969	1.039.504	-5	63.600	1.017.600	-7	65.313	1.045.008	-5	65.000	1.040.000	-5
43	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	171.281	1.370.248	-6	167.700	1.341.600	-7	172.188	1.377.504	-5	156.000	1.248.000	-14
44	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Pintura																		
45	72131601-012	Pintura de asientos de HºAº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Colocación de pasto																		
46	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	220,00	25.000	5.500.000	20.250	4.455.000	-19	23.200	5.104.000	-7	23.750	5.225.000	-5	26.000	5.720.000	4
		Instalación eléctrica																		
47	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	53.156	212.624	-6	52.100	208.400	-7	53.438	213.752	-5	39.000	156.000	-31
48	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	100.406	401.624	-6	98.300	393.200	-7	100.938	403.752	-5	91.000	364.000	-14
49	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	141.750	567.000	-6	138.800	555.200	-7	142.500	570.000	-5	130.000	520.000	-13
50	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	2,00	93.750	187.500	88.594	177.188	-5	86.800	173.600	-7	89.063	178.126	-5	104.000	208.000	11

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC.

51	72131601-001	Provision y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	88.594	354.376	-5	86.800	347.200	-7	89.063	356.252	-5	78.000	312.000	-17
52	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	295.313	295.313	-5	289.100	289.100	-7	29.875	29.875	-90	325.000	325.000	4
		Parada de Taxi																		
		Revoque																		
53	72131601-008	Limpieza y regularización de revoque en pared Parada	N/A	N/A	m2	40,00	22.500	900.000	21.263	850.520	-5	20.900	836.000	-7	21.375	855.000	-5	26.000	1.040.000	16
		Pintura																		
54	72131601-012	Pintura de pared al látex	N/A	N/A	m2	40,00	32.500	1.300.000	30.713	1.228.520	-5	30.100	1.204.000	-7	30.875	1.235.000	-5	26.000	1.040.000	-20
		Limpieza final de obra																		
55	72131601-013	Limpieza final de todos los sectores	N/A	N/A	un	1,00	3.125.000	3.125.000	2.953.125	2.953.125	-6	2.890.700	2.890.700	-7	2.968.750	2.968.750	-5	1.950.000	1.950.000	-38
		TOTAL FINAL IVA INCLUIDO						82.547.500		73.680.742			76.471.300			78.153.289			78.624.000	

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC