COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 51//2016
"Adquisición de Servicios de Readecuacion y Refacciones Menores del Hangar GAM(DITET)"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

						ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES		INCOP S.A EMPRESA CONSTRUCTORA		MYRIAM INSAURRALDE SERVICIOS		PINTUOBRAS	
Nº ITEM	CODIGO DE CATALAGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72103003-001	Demolicion de piso y contrapiso	m2	170,0	Evento	5.877	999.090	5.600	952.000	6.316	1.073.720	5.881	999.770
2	72131601-009	Contrapiso sobre terreno natural	m2	170,0	Evento	28.207	4.795.190	32.480	5.521.600	29.162	4.957.540	27.151	4.615.670
3	72131601-009	Provision y Colocacion de piso Granito (30x30cm)	m2	170,0	Evento	56.445	9.595.650	72.800	12.376.000	51.947	8.830.990	48.364	8.221.880
4	72101607-001	Demolicion de Revoque en mal estado por presencia de humedad	m2	57,00	Evento	3.061	174.477	11.200	638.400	3.132	178.524	2.916	166.212
5	72101607-002	Reparacion de Revoque lado oficinas	m2	57,00	Evento	19.871	1.132.647	23.520	1.340.640	19.313	1.100.841	17.981	1.024.917
6	72101607-003	Demolicion de revoque para colocacion de azulejos	m2	65,00	Evento	3.235	210.275	11.200	728.000	3.132	203.580	2.916	189.540
7	72101607-006	Revoque impermeable para azulejos	m2	65,00	Evento	19.082	1.240.330	19.040	1.237.600	19.313	1.255.345	17.981	1.168.765
8	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 30 x 30 cm	m2	65,0	Evento	77.265	5.022.225	61.600	4.004.000	77.006	5.005.390	71.696	4.660.240
9	72102201-002	Instalacion electrica para Aire comprimido(Caja p/ llave TM trifasica. llave TM, jabalina, cable	un	1,00	Evento	328.434	328.434	392.000	392.000	325.838	325.838	303.366	303.366
10	72102201-002	Tablero seccional con 6 llaves TM	un	1,00	Evento	309.702	309.702	728.000	728.000	307.110	307.110	285.930	285.930
11	72102201-002	Provision y colocacion de puntos y tomas	un	24,00	Evento	82.421	1.978.104	80.640	1.935.360	82.344	1.976.256	76.665	1.839.960
12	72102201-002	Provision y colocacion de tomas tipo schosco	un	6,00	Evento	93.036	558.216	95.200	571.200	92.784	556.704	86.385	518.310
13	72102201-002	Provision y colocacion de Artefactos de iluiminacion para 12 luces	un	12,00	Evento	131.124	1.573.488	330.400	3.964.800	130.500	1.566.000	121.500	1.458.000

14	72102201-002	Circuito independiente para AA trifasico 4mm(Caja p/llave TM unipolar, llave 25, jabalina, cable de 4mm)	un	2,00	Evento	238.521	477.042	168.000	336.000	238.838	477.676	222.366	444.732
15	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de PVC	m2	170,0	Evento	78.250	13.302.500	76.160	12.947.200	78.300	##########	72.900	12.393.000
16	72102304-003	Instalacion cloacal para dos piletas de lavar	un	2,00	Evento	184.822	369.644	162.400	324.800	182.940	365.880	170.324	340.648
17	72102304-003	Registro de (0,30x0,30x0,30)	un	1,00	Evento	112.392	112.392	145.600	145.600	112.431	112.431	104.677	104.677
18	72102304-002	Provision y colocacion de cañerias 50 mm hasta el 1er registro existente	ml	20,00	Evento	17.234	344.680	23.520	470.400	17.104	342.080	15.925	318.500
19	72102304-999	Provision y colocacion de dos piletas de lavar de acero inoxidable(0,40x0,60x0,40)	un	2,00	Evento	740.538	1.481.076	392.000	784.000	739.500	1.479.000	688.500	1.377.000
20	72102304-002	Instalacion de agua corriente para dos grifos(canilla pico movil frio solo)	un	2,00	Evento	177.330	354.660	140.000	280.000	177.169	354.338	164.950	329.900
21	72102304-002	Provision y colocacion de sistema de agua fria para dos piletas de lavar	un	2,00	Evento	143.612	287.224	106.400	212.800	143.550	287.100	133.650	267.300
22	72102508-999	Mesada de ladrillo comun y HoA0 con azulejada, para pileta.	un	1,00	Evento	700.577	700.577	336.000	336.000	698.263	698.263	650.107	650.107
23	72102402-001	Pintura interior	m2	188,00	Evento	22.346	4.201.048	21.280	4.000.640	22.356	4.202.928	20.814	3.913.032
24	72102402-001	Pintura de abertura	m2	10,00	Evento	25.351	253.510	23.520	235.200	25.327	253.270	23.580	235.800
25	72131601-013	Limpieza Final de Obra	un	1,00	Evento	174.832	174.832	537.760	537.760	174.000	174.000	162.000	162.000
TOTALES							**49.977.013**		**55.000.000**		**49.395.804**		**45.989.256**

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

MARIO RUBÉN ESTIGARRIBIA
MY PAM - PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion

CONTRATACION DIRECTA FAP FAP N° 51/2016 "Readecuacion y Refacciones Menores del Hangar GAM(DITET)"

CALCULO DE PARÁMETROS S/ RESOLUCIÓN DNCP N° 956/16 Y 1173/16

			OFERENTES							ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES		INCOP S.A EMPRESA CONSTRUCTORA		MYRIAM INSAURRALDE SERVICIOS GENERALES		PINTUOBRAS	
Items *	Código Catálogo*	Descripción del Bien*	Cantidad*	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencia	30%	20%	Cotización Mínima	Cotización Máxima	Oferta PRECIO UNITARIO	Oferta PRECIO TOTAL	Oferta PRECIO UNITARIO	Oferta PRECIO TOTAL	Oferta PRECIO UNITARIO	Oferta PRECIO TOTAL	Oferta PRECIO UNITARIO	Oferta PRECIO TOTAL
1	72103003-001	Demolicion de piso y contrapiso	170,0	7.260	1.234.200	2.178	1.452	5.082	8.712	5.877	999.090	5.600	952.000	6.316	1.073.720	5.881	999.770
2	72131601-009	Contrapiso sobre terreno natural	170,0	33.520	5.698.400	10.056	6.704	23.464	40.224	28.207	4.795.190	32.480	5.521.600	29.162	4.957.540	27.151	4.615.670
3	72131601-009	Provision y Colocacion de piso Granito (30x30cm)	170,0	59.709	10.150.530	17.913	11.942	41.796	71.651	56.445	9.595.650	72.800	12.376.000	51.947	8.830.990	48.364	8.221.880
4	72101607-001	Demolicion de Revoque en mal estado por presencia de humedad	57,0	3.600	205.200	1.080	720	2.520	4.320	3.061	174.477	11.200	638.400	3.132	178.524	2.916	166.212
5	72101607-002	Reparacion de Revoque lado oficinas	57,0	22.199	1.265.343	6.660	4.440	15.539	26.639	19.871	1.132.647	23.520	1.340.640	19.313	1.100.841	17.981	1.024.917
6	72101607-003	Demolicion de revoque para colocacion de azulejos	65,0	3.600	234.000	1.080	720	2.520	4.320	3.235	210.275	11.200	728.000	3.132	203.580	2.916	189.540
7	72101607-006	Revoque impermeable para azulejos	65,0	22.199	1.442.935	6.660	4.440	15.539	26.639	19.082	1.240.330	19.040	1.237.600	19.313	1.255.345	17.981	1.168.765
8	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 30 x 30 cm	65,0	88.513	5.753.345	26.554	17.703	61.959	106.216	77.265	5.022.225	61.600	4.004.000	77.006	5.005.390	71.696	4.660.240
9	72102201-002	Instalacion electrica para Aire comprimido(Caja p/ llave TM trifasica, llave TM, jabalina, cable de 6 mm)	1,0	374.526	374.526	112.358	74.905	262.168	449.431	328.434	328.434	392.000	392.000	325.838	325.838	303.366	303.366
10	72102201-002	Tablero seccional con 6 llaves TM	1,0	353.000	353.000	105.900	70.600	247.100	423.600	309.702	309.702	728.000	728.000	307.110	307.110	285.930	285.930
11	72102201-002	Provision y colocacion de puntos y tomas	24,0	94.648	2.271.552	28.394	18.930	66.254	113.578	82.421	1.978.104	80.640	1.935.360	82.344	1.976.256	76.665	1.839.960
12	72102201-002	Provision y colocacion de tomas tipo schosco	6,0	106.648	639.888	31.994	21.330	74.654	127.978	93.036	558.216	95.200	571.200	92.784	556.704	86.385	518.310
13	72102201-002	Provision y colocacion de Artefactos de iluiminacion para 12 luces	12,0	150.000	1.800.000	45.000	30.000	105.000	180.000	131.124	1.573.488	330.400	3.964.800	130.500	1.566.000	121.500	1.458.000
14	72102201-002	Circuito independiente para AA trifasico 4mm(Caja p/llave TM unipolar, llave 25, jabalina, cable de 4mm)	2,0	274.526	549.052	82.358	54.905	192.168	329.431	238.521	477.042	168.000	336.000	238.838	477.676	222.366	444.732
15	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de PVC	170,0	90.000	15.300.000	27.000	18.000	63.000	108.000	78.250	13.302.500	76.160	12.947.200	78.300	13.311.000	72.900	12.393.000
16	72102304-003	Instalacion cloacal para dos piletas de lavar	2,0	210.276	420.552	63.083	42.055	147.193	252.331	184.822	369.644	162.400	324.800	182.940	365.880	170.324	340.648
17	72102304-003	Registro de (0,30x0,30x0,30)	1,0	129.231	129.231	38.769	25.846	90.462	155.077	112.392	112.392	145.600	145.600	112.431	112.431	104.677	104.677

18	72102304-002	Provision y colocacion de cañerias 50 mm hasta el 1er registro existente	20,0	19.660	393.200	5.898	3.932	13.762	23.592	17.234	344.680	23.520	470.400	17.104	342.080	15.925	318.500
19	72102304-999	Provision y colocacion de dos piletas de lavar de acero inoxidable(0,40x0,60x0,40)	2,0	850.000	1.700.000	255.000	170.000	595.000	1.020.000	740.538	1.481.076	392.000	784.000	739.500	1.479.000	688.500	1.377.000
20	72102304-002	Instalacion de agua corriente para dos grifos(canilla pico movil frio solo)	2,0	203.642	407.284	61.093	40.728	142.549	244.370	177.330	354.660	140.000	280.000	177.169	354.338	164.950	329.900
21	72102304-002	Provision y colocacion de sistema de agua fria para dos piletas de lavar	2,0	165.000	330.000	49.500	33.000	115.500	198.000	143.612	287.224	106.400	212.800	143.550	287.100	133.650	267.300
22	72102508-999	Mesada de ladrillo comun y HoA0 con azulejada, para pileta.	1,0	802.601	802.601	240.780	160.520	561.821	963.121	700.577	700.577	336.000	336.000	698.263	698.263	650.107	650.107
23	72102402-001	Pintura interior	188,0	25.696	4.830.848	7.709	5.139	17.987	30.835	22.346	4.201.048	21.280	4.000.640	22.356	4.202.928	20.814	3.913.032
24	72102402-001	Pintura de abertura	10,0	29.111	291.110	8.733	5.822	20.378	34.933	25.351	253.510	23.520	235.200	25.327	253.270	23.580	235.800
25	72131601-013	Limpieza Final de Obra	1,0	200.000	200.000	60.000	40.000	140.000	240.000	174.832	174.832	537.760	537.760	174.000	174.000	162.000	162.000
					56.776.797	***17.033.039***	***11.355.359***	***39.743.758***	***68.132.156***		**49.977.013**		**55.000.000**		**49.395.804**		**45.989.256**

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

JUANA E. VALENZUELA ROMERO
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

MARIO RUBEN ESTIGARRIBIA
MY PAM - PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN