VERIFICACION DE VARIACION DE PRECIOS

LLAMADO:"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS CIVILES DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y ABAI" ID N° 409.554

Item	Descripcion	PRECIO REFERENCIAL	CONSORCIO GENERAL MORINIGO			AZETA CONSTRUCCIONES			LUJAN CONSTRUCCIONES		
			PRECIOS UNITARIOS	VARIACION EN MONTOS	VARIACION EN PORCENTAJE	PRECIOS UNITARIOS	VARIACION EN MONTOS	VARIACION EN PORCENTAJE	PRECIOS UNITARIOS	VARIACION EN MONTOS	VARIACION EN PORCENTAJE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN NEPOMUCENO										
1.1	REPARACION Y AISLACION DE AZOTEA	**84.000**	82.320	-1.680	**-2,00%**	102.480	18.480	**22,00%**	100.800	16.800	**20,00%**
1.2	MANO DE OBRA POR REPARACION Y AISLACION DE AZOTEA	**126.000**	123.480	-2.520	**-2,00%**	153.720	27.720	**22,00%**	151.200	25.200	**20,00%**
1.3	PINTURA AL LATEX ACRILICA TEXTURADA DE PAREDES EXTERIORES	**12.400**	12.152	-248	**-2,00%**	15.128	2.728	**22,00%**	14.880	2.480	**20,00%**
1.4	MANO DE OBRA POR PINTURA AL LATEX ACRILICA TEXTURADA DE PAREDES EXTERIORES	**18.600**	18.228	-372	**-2,00%**	22.692	4.092	**22,00%**	22.320	3.720	**20,00%**
1.5	REPARACION DE PISO CANTO RODADO	**100.000**	98.000	-2.000	**-2,00%**	122.000	22.000	**22,00%**	120.000	20.000	**20,00%**
1.6	MANO DE OBRA POR REPARACION DE PISO CANTO RODADO	**150.000**	147.000	-3.000	**-2,00%**	183.000	33.000	**22,00%**	180.000	30.000	**20,00%**
1.7	PINTURA AL LATEX ACRILICO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR DE MURALLA	**12.400**	12.152	-248	**-2,00%**	15.128	2.728	**22,00%**	14.880	2.480	**20,00%**
1.8	MANO DE OBRA POR PINTURA AL LATEX ACRILICO DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR DE MURALLA	**18.600**	18.228	-372	**-2,00%**	22.692	4.092	**22,00%**	22.320	3.720	**20,00%**
1.9	TRATAMIENTO CON SILICONA DE MUROS DE LADRILLO VISTOS.	**11.200**	10.976	-224	**-2,00%**	13.664	2.464	**22,00%**	13.440	2.240	**20,00%**
1.10	MANO DE OBRA POR TRATAMIENTO CON SILICONA DE MUROS DE LADRILLO VISTOS.	**16.800**	16.464	-336	**-2,00%**	20.496	3.696	**22,00%**	20.160	3.360	**20,00%**
1.11	TRATAMIENTO CON SILICONA DE SARDINELES	**7.200**	7.056	-144	**-2,00%**	8.784	1.584	**22,00%**	8.640	1.440	**20,00%**
1.12	MANO DE OBRA POR TRATAMIENTO CON SILICONA DE SARDINELES	**10.800**	10.584	-216	**-2,00%**	13.176	2.376	**22,00%**	12.960	2.160	**20,00%**
1.13	PINTURA SINTETICA DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTON, PERGOLADO Y BARANDA	**168.000**	164.640	-3.360	**-2,00%**	204.960	36.960	**22,00%**	201.600	33.600	**20,00%**
1.14	MANO DE OBRA POR PINTURA SINTETICA DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTON, PERGOLADO Y BARANDA	**252.000**	246.960	-5.040	**-2,00%**	307.440	55.440	**22,00%**	302.400	50.400	**20,00%**
1.15	PINTURA AL LATEX ACRILICO DE PARED Y ABERTURA INTERIOR	**12.400**	12.152	-248	**-2,00%**	15.128	2.728	**22,00%**	14.880	2.480	**20,00%**
1.16	MANO DE OBRA POR PINTURA AL LATEX ACRILICO DE PARED Y ABERTURA INTERIOR	**18.600**	18.228	-372	**-2,00%**	22.692	4.092	**22,00%**	22.320	3.720	**20,00%**
1.17	MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA SINTETICA DEL PARQUE INFANTIL	**1.800.000**	1.764.000	-36.000	**-2,00%**	2.196.000	396.000	**22,00%**	2.160.000	360.000	**20,00%**
1.18	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA SINTETICA DEL PARQUE INFANTIL	**2.700.000**	2.646.000	-54.000	**-2,00%**	3.294.000	594.000	**22,00%**	3.240.000	540.000	**20,00%**
1.19	TRATAMIENTO CON SILICONA DE MUROS DE PIEDRA LOSA.	**11.200**	10.976	-224	**-2,00%**	13.664	2.464	**22,00%**	13.440	2.240	**20,00%**
1.20	MANO DE OBRA POR TRATAMIENTO CON SILICONA DE MUROS DE PIEDRA LOSA.	**16.800**	16.464	-336	**-2,00%**	20.496	3.696	**22,00%**	20.160	3.360	**20,00%**
1.21	REPARACION DE BAÑO PUBLICO FAMILIAR	**100.000**	98.000	-2.000	**-2,00%**	122.000	22.000	**22,00%**	120.000	20.000	**20,00%**
1.22	MANO DE OBRA POR REPARACION DE BAÑO PUBLICO FAMILIAR	**150.000**	147.000	-3.000	**-2,00%**	183.000	33.000	**22,00%**	180.000	30.000	**20,00%**
1.23	LIMPIEZA DE OBRA	**410.000**	401.800	-8.200	**-2,00%**	500.200	90.200	**22,00%**	492.000	82.000	**20,00%**

Lic. Oscar F. Granada Rivas
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ

Lic. Sara Cardozo
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

RAÚL ANTONIO SOLIS C.
Jefe de Patrimonio Ad Ministro
Circunscripción Judicial Caazapá

2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL JUZGADO DE PAZ DE ABA I										
2.1	REPARACION DE AISLACION DE AZOTEA	**84.000**	82.320	-1.680	**-2,00%**	102.480	18.480	**22,00%**	100.800	16.800	**20,00%**
2.2	MANO DE OBRA POR REPARACION DE AISLACION EN AZOTEA	**126.000**	123.480	-2.520	**-2,00%**	153.720	27.720	**22,00%**	151.200	25.200	**20,00%**
2.3	REPARACIÓN DE LADRILLO VISTO EXTERIOR	**60.000**	58.800	-1.200	**-2,00%**	73.200	13.200	**22,00%**	72.000	12.000	**20,00%**
2.4	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE LADRILLO VISTO EXTERIOR	**90.000**	88.200	-1.800	**-2,00%**	109.800	19.800	**22,00%**	108.000	18.000	**20,00%**
2.5	PINTURA ACRILICA TEXTURADA DE PAREDES EXTERIORES	**12.400**	12.152	-248	**-2,00%**	15.128	2.728	**22,00%**	14.880	2.480	**20,00%**
2.6	MANO DE OBRA POR PINTURA ACRILICA TEXTURADA DE PAREDES EXTERIORES	**18.600**	18.228	-372	**-2,00%**	22.692	4.092	**22,00%**	22.320	3.720	**20,00%**
2.7	REPARACIÓN DE PISO CANTO RODADO	**100.000**	98.000	-2.000	**-2,00%**	122.000	22.000	**22,00%**	120.000	20.000	**20,00%**
2.8	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE PISO CANTO RODADO	**150.000**	147.000	-3.000	**-2,00%**	183.000	33.000	**22,00%**	180.000	30.000	**20,00%**
2.9	REPARACION DE PISO GRANITO	**72.000**	70.560	-1.440	**-2,00%**	87.840	15.840	**22,00%**	86.400	14.400	**20,00%**
2.10	MANO DE OBRA POR REPARACION DE PISO GRANITO	**108.000**	105.840	-2.160	**-2,00%**	131.760	23.760	**22,00%**	129.600	21.600	**20,00%**
2.11	PULIDO Y ENCERADO DE PISO GRANITO	**20.000**	19.600	-400	**-2,00%**	24.400	4.400	**22,00%**	24.000	4.000	**20,00%**
2.12	MANO DE OBRA POR PULIDO Y ENCERADO DE PISO GRANITO	**30.000**	29.400	-600	**-2,00%**	36.600	6.600	**22,00%**	36.000	6.000	**20,00%**
2.13	PINTURA DE PARED MURALLA EN ACRILICA	**12.400**	12.152	-248	**-2,00%**	15.128	2.728	**22,00%**	14.880	2.480	**20,00%**
2.14	MANO DE OBRA POR PINTURA DE PARED MURALLA EN ACRILICA	**18.600**	18.228	-372	**-2,00%**	22.692	4.092	**22,00%**	22.320	3.720	**20,00%**
2.15	TRATAMIENTO CON SILICONA DE MUROS DE LADRILLO VISTOS DEL EDIFICIO Y LAS MURALLAS	**11.200**	10.976	-224	**-2,00%**	13.664	2.464	**22,00%**	13.440	2.240	**20,00%**
2.16	MANO DE OBRA POR TRATAMIENTO CON SILICONA DE MUROS DE LADRILLO VISTOS DEL EDIFICIO Y LAS MURALLAS	**16.800**	16.464	-336	**-2,00%**	20.496	3.696	**22,00%**	20.160	3.360	**20,00%**
2.17	TRATAMIENTO CON SILICONA DE SARDINELES	**7.200**	7.056	-144	**-2,00%**	8.784	1.584	**22,00%**	8.640	1.440	**20,00%**
2.18	MANO DE OBRA POR TRATAMIENTO CON SILICONA DE SARDINELES	**10.800**	10.584	-216	**-2,00%**	13.176	2.376	**22,00%**	12.960	2.160	**20,00%**
2.19	TRATAMIENTO DE CON SILICONA DE MUROS Y COLUMNAS DE PIERDA WASMOSY	**11.200**	10.976	-224	**-2,00%**	13.664	2.464	**22,00%**	13.440	2.240	**20,00%**
2.20	MANO DE OBRA POR TRATAMIENTO DE CON SILICONA DE MUROS Y COLUMNAS DE PIERDA WASMOSY	**16.800**	16.464	-336	**-2,00%**	20.496	3.696	**22,00%**	20.160	3.360	**20,00%**
2.21	PINTURA SINTETICA DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTON, PERGOLADO Y BARANDA	**168.000**	164.640	-3.360	**-2,00%**	204.960	36.960	**22,00%**	201.600	33.600	**20,00%**
2.22	MANO DE OBRA POR PINTURA SINTETICA DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTON, PERGOLADO Y BARANDA	**252.000**	246.960	-5.040	**-2,00%**	307.440	55.440	**22,00%**	302.400	50.400	**20,00%**
2.23	PINTURA A LATEX ACRILICO DE PARED Y ABERTURA INTERIOR	**12.400**	12.152	-248	**-2,00%**	15.128	2.728	**22,00%**	14.880	2.480	**20,00%**
2.24	MANO DE OBRA POR PINTURA A LATEX ACRILICO DE PARED Y ABERTURA INTERIOR	**18.600**	18.228	-372	**-2,00%**	22.692	4.092	**22,00%**	22.320	3.720	**20,00%**
2.25	MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA SINTETICA DEL PARQUE INFANTIL	**1.800.000**	1.764.000	-36.000	**-2,00%**	2.196.000	396.000	**22,00%**	2.160.000	360.000	**20,00%**
2.26	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA SINTETICA DEL PARQUE INFANTIL	**2.700.000**	2.646.000	-54.000	**-2,00%**	3.294.000	594.000	**22,00%**	3.240.000	540.000	**20,00%**
2.27	LIMPIEZA DE OBRA	**410.000**	401.800	-8.200	**-2,00%**	500.200	90.200	**22,00%**	492.000	82.000	**20,00%**

Lic. Oscar F. Granada Rivas
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Lic. Sara Cardozo
Asistente Administrativa
Circunscripción Judicial Caazapá

RAÚL [illegible] SOLIS C.
Jefe de Patrimonio y Suministro
Circunscripción Judicial Caazapá

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN