José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

Compromiso con la gente

Informe Nº 29/2017

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Concepción, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el **Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Informe Técnico de Evaluación de Propuestas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente.----------

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA

a) Nº de PAC : **333.544**

b) Nombre del Llamado: **PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO.**

c) Modalidad : **Licitación por Concurso de Ofertas (LCO)**

2. APERTURA DE SOBRE: Según Acta de Apertura de Sobres Nº 51 de fecha 15 de setiembre de 2017, en el local del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Concepción, Avda. H. Colombino y Cap. Lezcano, 2do Piso Sección Contrataciones, se procedió a la apertura y lectura de la oferta presentada por la siguiente empresa.-----

OFERENTES	RUC Nº
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero	2299187-5
VMA CONSTRUCIONES de Víctor Manuel Abente	2810044-1

3. DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL: El cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:----------

Documentos que componen la oferta	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González Cumple/No cumple
A) Formulario de Oferta*	Cumple
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple
C) Documentos Legales. Oferentes Individuales. Personas físicas.	
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. *	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública(*)	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 (*)	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple
D) Documentos Legales. Oferentes Individuales. Personas jurídicas.	No Aplica
E) Oferentes en Consorcio	No Aplica
F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II, 3	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias.	Cumple
Copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación.	Cumple
Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	Cumple
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II, 4	
Facturación igual o superior al 70% al monto total de la oferta, por lo que deberá presentar copias de los contratos y/o facturas de los mismos	Cumple
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II, 6	Cumple
I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7	Cumple
J) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de infraestructura, conforme a lo exigido en la Sección II, 7	Cumple
K) Documentos adicionales.	Cumple

(*)Documentos Sustanciales, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo E del Pliego de Bases y Condiciones

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizza Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Seguidamente se ha actuado conforme al Decreto N° 21909/03 Artículo 61. Método de evaluación. "3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.* Por consiguiente, se procede a evaluar a la empresa **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero que presenta menor precio y cumple con todas las especificaciones requeridas en el Pliego de Bases y condiciones.**

4. AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMÉTICOS: Se deja constancia que se realizaron unas correcciones aritméticas en el total de los ítems N° 10 y N° 11. Igualmente se realizaron ajustes por corrección aritmética por redondeo (a la baja) en los precios totales de los ítems N° 15, 27, 33, 41, 50, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 138, 144 y 160; variando así mínimamente el total general. El monto total presentado por el Oferente, es de Gs. 437.724.318 (Guaraníes Cuatrocientos treinta y siete millones setecientos veinte y cuatro mil trescientos diez y ocho) debiendo ser Gs. 438.388.659 (Guaraníes Cuatrocientos treinta y ocho millones trecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve). Fue aceptada las correcciones aritméticas por parte de la firma **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero.**

5. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL: conforme a la Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, La declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10, y demás documentos presentados componentes del Anexo E., la firma participante posee la capacidad legal para ofertar al estado. Igualmente se ha verificado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH), si los propietarios, socios, accionistas directores se encontraban dentro de las **Prohibiciones de los inc. "a" y "b" del Artículo 40** conforme a la resolución N° 849/2015, la oferta es aceptada. ----------

Capacidad legal / Empresas	Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González	NO SE OBSERVAN REGISTROS	El Sr. Javier Rodrigo González Silvero C.I. N° 2.299.187, NO POSEE DATOS EN EL SINARH.

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación

6. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.** Al realizar el análisis financiero se obtiene:

G-SIL DE JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO

a) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ

	2014		2015		2016		PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	31.059.483		130.590.519		524.843.533		
PASIVO CORRIENTE	1.291.681	24,05	3.397.958	38,43	317.983.611	1,65	**21,38**

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2014-2015-2016)

b) COEFICIENTE DE SOLVENCIA

	2014		2015		2016		
PASIVO TOTAL	1.291.681		3.397.958		317.983.611		**0,17**
ACTIVO TOTAL	31.059.483	0,04	211.499.610	0,02	688.337.657	0,46	

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2014-2015-2016)

c) ACTIVO LIQUIDO

	2016					
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	524.843.533	-	317.983.533	=	206.860.000	**47,19%**

Deberá ser mínimo el 20% DEL MONTO DE LA OFERTA

7. **EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA:**

Haber generado durante los mejore 5 años (2012, 2013, 2014, 2015,2016) en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% al monto total de la oferta. **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero**, ha cumplido con dicho requerimiento.

Como se ha solicitado por lo menos 3 (tres) copias de contratos DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 años similares a las obras propuestas, al fin de cumplir éste requisito como mínimo, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos. **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero**, ha cumplido con dicho requerimiento presentando contratos:

a) Contrato N° 30/2015 con la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y su respectiva acta de recepción definitiva. Año 2016

b) Contrato N° 31/2015 con la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y su respectiva acta de recepción definitiva. Año 2015-2016

c) Contrato N° 47/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva Acta de Recepción definitiva. Año 2014-2015

d) Contrato N° 43/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva acta de recepción definitiva. Año 2014-2015.

e) Contrato N° 23/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva Acta de Recepción definitiva. Año 2014.

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

f) Contrato con La Empresa Narella de la Licenciada Monserrath Cabrera y su respectiva acta de Recepción Definitiva. Año 2013-2014.
g) Contrato con La Empresa LUXUS CONSULTORA representado por el Señor Richard Mendoza y su respectiva acta de Recepción Definitiva. Año 2012.
h) Contrato con La Empresa de ING. IGNACIO EDWARS Construcciones Civiles y Fiscalizacion de Obras y su Certificado de trabajo de fecha 15/03/2016.

8. **EVALUACIÓN ECONÓMICA.** Al realizar la verificación se constata que la propuesta de:----------

- **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero:** Gs. 438.388.659 (Guaraníes Cuatrocientos treinta y ocho millones trecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve) siendo la oferta con menor precio.----------

9. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MATEIAL DE PERSONA, DE EQUIPOS Y DE INFRAESTRUCTURA:** EL Jefe de Sección de Obras Civiles de la Institución, Arq. Raúl Jesús García Roig, ha remitido su informe técnico donde detalla que los siguientes ítems **cumplen** con las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones:

H. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con **capacidad en materia de personal** conforme a lo exigido en la Sección II, 6
I. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con **capacidad de equipos**, conforme a lo exigido en la Sección II, 7
J. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con **capacidad de infraestructura**, conforme a lo exigido en la Sección II, 7

10. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS CONFORME A LA RES DNCP N° 1173/16

Se adjunta al informe la planilla correspondiente.
Teniendo en cuenta, que elaborado el cuadro comparativo de ofertas, se ha constatado que los ítems se encuentran dentro del margen establecido por la RES. DNCP 1173/16.

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación

Cuadro de Análisis de los Precios conforme a la Res. DNCP N° 1173/16

Item	Descripcion	Empresa con el precio más bajo	Cantidad	Precio Referencial	Precio Ofertado	Precio (minimo) no menor del 30% del referencial	Precio (maximo) no Mayor del 20% del referencial	Precio no menor del 30% o Mayor del 20% (cumple: si o no)
1	TRABAJOS PRELIMINARES- Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro)	G - SIL	800	1.875	1.731	1.313	2.250	CUMPLE
2	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajÃ-a madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal	G - SIL	25	562.500	519.396	393.750	675.000	CUMPLE
3	Instalaciones provisorias-InstalaciÃ³n elÃ©ctrica - incluye canalizaciÃ³n y alimentaciÃ³n elÃ©ctrica, provisiÃ³n y colocaciÃ³n de 4 artefactos elÃ©ctricos tipo fluorescentes 1x40w , 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc -	G - SIL	1	2.500.000	2.308.428	1.750.000	3.000.000	CUMPLE
4	Instalaciones provisorias-InstalaciÃ³n de agua corriente - incluye caÃ±erÃ-a 3/4" en PVC alimentaciÃ³n y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera	G - SIL	1	937.500	865.662	656.250	1.125.000	CUMPLE
5	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m) (Ver detalle)	G - SIL	1	2.625.000	2.423.850	1.837.500	3.150.000	CUMPLE
6	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcaciÃ³n	G - SIL	148	5.625	5.193	3.938	6.750	CUMPLE
7	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactaciÃ³n por capas con tierra seleccionada	G - SIL	22	93.750	86.568	65.625	112.500	CUMPLE
8	MAMPOSTERIA Y MUROS-ElevaciÃ³n de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras	G - SIL	38	145.000	133.888	101.500	174.000	CUMPLE
9	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo comÃºn prensado, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle)	G - SIL	3,3	66.250	61.174	46.375	79.500	CUMPLE
10	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo comÃºn prensado, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle)	G - SIL	8	78.500	72.483	54.950	94.200	CUMPLE
11	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalones exteriores de mamposterÃ-a 0,30 ladrillo comÃºn, revocado con mortero hidrÃ³fugo (fachada principal y posterior)	G - SIL	3	85.000	78.486	59.500	102.000	CUMPLE
12	AISLACION HIDROFUGA techo plano losas carpeta de regularizaciÃ³n, aplicaciÃ³n de emulcion acrilica especÃ-f p aislacion de losa 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin,terminacion con piso de tejuelas (incl zÃ³calos), terminaciÃ³n pintura base silicona	G - SIL	39	225.000	207.759	157.500	270.000	CUMPLE
13	CONTRAPISOS-De hormigÃ³n de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificaciÃ³n 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	G - SIL	22	43.750	40.399	30.625	52.500	CUMPLE
14	CONTRAPISOS-De hormigÃ³n de cascotes sobre estructura HÃº AÃº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificaciÃ³n 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	G - SIL	8	43.750	40.399	30.625	52.500	CUMPLE
15	REVOQUES-De pared interior 1 capa, terminaciÃ³n fratachado y filtrado	G - SIL	42,6	31.500	29.086	22.050	37.800	CUMPLE
16	REVOQUES-De pared exterior con hidrÃ³fugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo -, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado	G - SIL	32,2	31.500	29.096	22.050	37.800	CUMPLE
17	REVOQUES-Tipo azotada hidrÃ³fuga - cara exterior mamposterÃ-a de ladrillo comÃºn interior - con mortero 1:3 + hidrÃ³fugo -	G - SIL	25,4	18.000	16.621	12.600	21.600	CUMPLE
18	REVOQUES-De techo plano - losa de HÃºAÃº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado	G - SIL	5	81.000	74.793	56.700	97.200	CUMPLE
19	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HÃºAÃº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado	G - SIL	4,4	81.000	74.793	56.700	97.200	CUMPLE
20	TECHOS-Estruct metÃ¡l vigas y correas Ã¡nGUlos chapa doblada pintura base epoxi. Cobert mat comp cara sup chapas galv 24 prepintadas color adefinir sec trapezoidal,nÃºcleo central de poliuretano expand y revest inferior placas de mineral malla de fibra vidrio fijaciÃ³n tornillos autoroscantes	G - SIL	20	275.000	253.926	192.500	330.000	CUMPLE
21	CIELORRASOS-En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada	G - SIL	106	137.500	126.964	96.250	165.000	CUMPLE
22	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a exterior ladrillo comÃºn prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zÃ³calo, h= variable	G - SIL	20	220.000	203.143	154.000	264.000	CUMPLE
23	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a en granito natural del pÃ³rtico de acceso	G - SIL	16	1.100.000	1.015.710	770.000	1.320.000	CUMPLE
24	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero	G - SIL	60	95.000	87.722	66.500	114.000	CUMPLE
25	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios	G - SIL	18	95.000	87.722	66.500	114.000	CUMPLE
26	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerÃ¡mico en sanitarios	G - SIL	12,4	32.000	29.548	22.400	38.400	CUMPLE
27	PISOS-De cerÃ¡mico calidad PI5 en sanitarios	G - SIL	8,5	100.000	92.337	70.000	120.000	CUMPLE
28	PISOS-De porcelanato - masa Ãºnica - 45cmx45cm, color a definir	G - SIL	116	140.000	129.273	98.000	168.000	CUMPLE
29	ZOCALOS-De porcelanato -masa Ãºnica -, ancho 10 cm, color a definir	G - SIL	44	38.000	35.088	26.600	45.600	CUMPLE

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

30	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano	G - SIL	0,2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
31	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano	G - SIL	0,2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
32	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano	G - SIL	0,2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
33	Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	G - SIL	0,2	180.000	166.208	126.000	216.000	CUMPLE
34	DesagÃ¼e Pluvial-Bandeja colectora de desagÃ¼e en chapa galvanizada NÃº 20 - 150mmx150mm -	G - SIL	0,8	180.000	166.208	126.000	216.000	CUMPLE
35	DesagÃ¼e Pluvial-Bajadas caÃ±o PVC de 100mm	G - SIL	60	45.000	41.551	31.500	54.000	CUMPLE
36	Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion CaÃ±os de 25mm	G - SIL	60	25.000	23.085	17.500	30.000	CUMPLE
37	DesagÃ¼e Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada NÃº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	G - SIL	24	85.000	78.486	59.500	102.000	CUMPLE
38	Agua corriente-En sanitario funcionarios	G - SIL	0,2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
39	Agua corriente-En sanitario familiar	G - SIL	0,2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
40	Agua corriente-En sanitario publico	G - SIL	0,2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
41	Agua corriente-En pileta kitchenette	G - SIL	0,2	180.000	166.208	126.000	216.000	CUMPLE
42	BaÃ±o Funcionarios: losa sanitaria - incluye	G - SIL	1	2.850.000	2.631.608	1.995.000	3.420.000	CUMPLE
43	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, conexiones, griferÃ-as cromadas, espejo	G - SIL	1	2.200.000	2.031.417	1.540.000	2.640.000	CUMPLE
44	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, conexiones, griferÃ-as cromadas, espejo	G - SIL	1	2.850.000	2.631.608	1.995.000	3.420.000	CUMPLE
45	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caÃ±o metÃ¡lico - tipo mÃ³vil -, acabado cromado, en baÃ±o familiar	G - SIL	1	820.000	752.579	574.000	984.000	CUMPLE
46	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de paÃ±ales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno	G - SIL	1	2.650.000	2.446.935	1.855.000	3.180.000	CUMPLE
47	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y griferÃ-a de pico mÃ³vil (segÃºn diseÃ±o)	G - SIL	1	1.630.000	1.505.095	1.141.000	1.956.000	CUMPLE
48	INSTALACIÓN ELECTRICA-Bocas de Luces	G - SIL	16,5	120.000	110.804	84.000	144.000	CUMPLE
49	INSTALACIÓN ELECTRICA-Bocas de Tomas comunes	G - SIL	12,5	120.000	110.804	84.000	144.000	CUMPLE
50	INSTALACIÓN ELECTRICA-Bocas de Tomas estabilizadas	G - SIL	1,5	240.000	221.609	168.000	288.000	CUMPLE
51	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofÃ¡sicas)	G - SIL	2	280.000	258.546	196.000	336.000	CUMPLE
52	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos elÃ©ctrico	G - SIL	1,5	180.000	166.208	126.000	216.000	CUMPLE
53	acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos -Equipos de 12000 BTU (No incluye el	G - SIL	3	500.000	461.688	350.000	600.000	CUMPLE
54	ColocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos -Equipos de 24000 BTU (No incluye el equipo)	G - SIL	1	500.000	461.688	350.000	600.000	CUMPLE
55	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -Secamanos elÃ©ctricos en sanitarios	G - SIL	3	480.000	443.220	336.000	576.000	CUMPLE
56	Provi, coloc y puesta en marcha equip de AA tipo Split incl caÃ±erÃ-as de cobre aislaciÃ³n,cableado interconexiÃ³n elÃ©ct, sis drenajes,soporteequipos-Provi y montaje de Tablero GRAL de embutir p llaves tipo europeaen material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores	G - SIL	0,75	450.000	415.517	315.000	540.000	CUMPLE
57	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc -ProvisiÃ³n y montaje de llave TM de 3x50Amp	G - SIL	1	45.000	41.555	31.500	54.000	CUMPLE
58	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc -ProvisiÃ³n y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp	G - SIL	16	20.000	18.469	14.000	24.000	CUMPLE
59	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc -ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios	G - SIL	1	340.000	313.946	238.000	408.000	CUMPLE
60	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lÃ¡mparas de 18w	G - SIL	23	450.000	415.517	315.000	540.000	CUMPLE
61	Tipo plafÃ³n para exterior de adosar al techo plano con lÃ¡mparas de 2x9w DISEÃ'O A DEFINIR SEGÃšN MUESTRA	G - SIL	8	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
62	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cÃ¡lida bajo consumo DISEÃ'O A DEFINIR SEGÃšN MUESTRA	G - SIL	2	200.000	184.675	140.000	240.000	CUMPLE

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kelner S.
Jefe de Ingresos Judiciales

63	AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica del TG al puesto de mediciÃ³n - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en caÃ±erÃ-a con proteccIÃ³n mecÃ¡nica	G - SIL	19	82.000	75.716	57.400	98.400	CUMPLE
64	Puesto de mediciÃ³n inc caÃ±o de bajada y acc de 3" galvanizada,nicho medidor trifÃ¡sico,tapa metÃ¡l ANDE,caja presintable llave TM de 3x50Ampcable acometida 4x10mm, cable de bajada tipo preensamblado 4x16mm, jabalina de cobre tierra,registro con tapa al pie del puesto de mediciÃ³n -	G - SIL	1	1.520.000	1.403.524	1.064.000	1.824.000	CUMPLE
65	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	G - SIL	1,4	1.200.000	1.108.045	840.000	1.440.000	CUMPLE
66	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4)	G - SIL	1	1.250.000	1.154.215	875.000	1.500.000	CUMPLE
67	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminaciÃ³n lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	G - SIL	1	1.650.000	1.523.564	1.155.000	1.980.000	CUMPLE
68	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidrÃ¡ulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	G - SIL	1	3.500.000	3.231.799	2.450.000	4.200.000	CUMPLE
69	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2)	G - SIL	1	2.530.000	2.336.131	1.771.000	3.036.000	CUMPLE
70	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyecciÃ³n y dos hojas fijas, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1)	G - SIL	3	2.150.000	1.985.250	1.505.000	2.580.000	CUMPLE
71	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyecciÃ³n, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2)	G - SIL	5	650.000	600.191	455.000	780.000	CUMPLE
72	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	G - SIL	125	20.000	18.467	14.000	24.000	CUMPLE
73	PINTURA-De pared exterior revocado con tratamiento texturado y lÃ¡tex acrÃ-lico	G - SIL	52	100.000	92.338	70.000	120.000	CUMPLE
74	PINTURA-De pared exterior revocado con lÃ¡tex acrÃ-lico	G - SIL	85	20.000	18.467	14.000	24.000	CUMPLE
75	PINTURA-Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	G - SIL	22	25.000	23.085	17.500	30.000	CUMPLE
76	PINTURA-De techo plano - losa de HAºAAº - revocado, tratamiento previo con enduido plÃ¡stico y pintura lÃ¡tex PVA	G - SIL	25	38.000	35.088	26.600	45.600	CUMPLE
77	PINTURA-De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plÃ¡stico y pintura al lÃ¡tex PVA	G - SIL	134	38.000	35.088	26.600	45.600	CUMPLE
78	PINTURA-De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	G - SIL	14	35.000	32.318	24.500	42.000	CUMPLE
79	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartÃ³n prensado melaminico - incluye zÃ³calo h=10cm en caÃ±o aluminio anodizado natural -	G - SIL	74	245.000	226.227	171.500	294.000	CUMPLE
80	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartÃ³n prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -	G - SIL	6	430.000	397.051	301.000	516.000	CUMPLE
81	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Sistema de cableado con canalizaciÃ³n - caÃ±o PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	G - SIL	1	750.000	692.529	525.000	900.000	CUMPLE
82	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisiÃ³n de UPS para el equipo	G - SIL	1	2.250.000	2.077.587	1.575.000	2.700.000	CUMPLE
83	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Cartel para SeÃ±alizaciÃ³n Salidas de Emergencias - luminoso -	G - SIL	2	320.000	295.481	224.000	384.000	CUMPLE
84	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Detector Humo Calor	G - SIL	11	350.000	323.180	245.000	420.000	CUMPLE
85	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Sirena acÃºstica de alarma contra incendios	G - SIL	1	350.000	323.180	245.000	420.000	CUMPLE
86	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo quÃ-mico seco de 4kg	G - SIL	2	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
87	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Luz autÃ³noma de emergencia	G - SIL	5	350.000	323.180	245.000	420.000	CUMPLE
88	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Alarma audiovisual	G - SIL	2	300.000	277.013	210.000	360.000	CUMPLE
89	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje -Sistema de cableado con canalizaciÃ³n - caÃ±o PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	G - SIL	1	900.000	831.035	630.000	1.080.000	CUMPLE
90	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automÃ¡tico - incluye provisiÃ³n UPS para el equipo -)	G - SIL	1	2.320.000	2.142.220	1.624.000	2.784.000	CUMPLE
91	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje -Sirena para robo	G - SIL	1	350.000	323.180	245.000	420.000	CUMPLE
92	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje -Sensor de movimientos	G - SIL	5	325.000	300.095	227.500	390.000	CUMPLE

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

93	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje -Chip de apertura de puertas	G - SIL	14	125.000	115.421	87.500	150.000	CUMPLE
94	CARTELERIA-Letras corpÃ³reas en acero inoxidable - pÃ³rtico de acceso principal - Ver diseÃ±o	G - SIL	1	3.250.000	3.000.957	2.275.000	3.900.000	CUMPLE
95	CARTELERIA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve segÃºn diseÃ±o	G - SIL	1	750.000	692.529	525.000	900.000	CUMPLE
96	CARTELERIA-Manijones para acceso principal - segÃºn diseÃ±o	G - SIL	2	650.000	600.191	455.000	780.000	CUMPLE
97	CARTELERIA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o	G - SIL	5	70.000	64.636	49.000	84.000	CUMPLE
98	CARTELERIA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o	G - SIL	1	130.000	120.040	91.000	156.000	CUMPLE
99	CARTELERIA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o	G - SIL	10	60.000	55.403	42.000	72.000	CUMPLE
100	CARTELERIA-Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	G - SIL	1	300.000	277.011	210.000	360.000	CUMPLE
101	Limpieza de obra	G - SIL	1	1.500.000	1.385.058	1.050.000	1.800.000	CUMPLE
102	De muros revocadas con lÃ¡tex acrÃ-lico	G - SIL	26,2	20.000	18.467	14.000	24.000	CUMPLE
103	CordÃ³n de vereda en bloques prefabricado de hormigÃ³n, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra	G - SIL	30	48.000	44.322	33.600	57.600	CUMPLE
104	Muro contenciÃ³n borde de rampa discapacitado de ladrillo comÃºn 0,30m, terminaciÃ³n revestido canto rodado cargado in situ	G - SIL	29	34.500	31.856	24.150	41.400	CUMPLE
105	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, proteccIÃ³n metÃ¡lica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" segÃºn plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados	G - SIL	352,3	125.000	115.421	87.500	150.000	CUMPLE
106	DiseÃ±o de sÃ-mbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir	G - SIL	1	1.300.000	1.200.385	910.000	1.560.000	CUMPLE
107	Acometida y puesto de mediciÃ³n - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	G - SIL	1	450.000	415.517	315.000	540.000	CUMPLE
108	CaÃ±erÃ-a PVC roscable de 3/4"	G - SIL	42	22.000	20.315	15.400	26.400	CUMPLE
109	CaÃ±erÃ-a PVC roscable de 1/2"	G - SIL	46	18.000	16.621	12.600	21.600	CUMPLE
110	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -	G - SIL	6	180.000	166.208	126.000	216.000	CUMPLE
111	Sistema conexiÃ³n del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y vÃ¡lvulas de retenciÃ³n 3/4" cromadas, caÃ±erÃ-as en PVC, flotadores, vÃ¡lvula de pie, accesorios, etc -	G - SIL	1	950.000	877.203	665.000	1.140.000	CUMPLE
112	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m segÃºn planos - incluye excavaciÃ³n y esparcido de tierra -	G - SIL	1	3.200.000	2.954.787	2.240.000	3.840.000	CUMPLE
113	Registro desagÃ¼e pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	G - SIL	9	180.000	166.208	126.000	216.000	CUMPLE
114	Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero	G - SIL	1	850.000	784.867	595.000	1.020.000	CUMPLE
115	AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica del TG a las bocas de luces	G - SIL	1	550.000	507.855	385.000	660.000	CUMPLE
116	Bocas alimentaciÃ³n luces caminero acceso, pergolado	G - SIL	16	120.000	110.804	84.000	144.000	CUMPLE
117	Bocas alimentaciÃ³n luces tipo reflectores	G - SIL	3	160.000	147.739	112.000	192.000	CUMPLE
118	Bocas alimentaciÃ³n luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	G - SIL	5	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
119	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	G - SIL	8	60.000	55.403	42.000	72.000	CUMPLE
120	Registro electrico 20x20cm	G - SIL	15	95.000	87.722	66.500	114.000	CUMPLE
121	Artefactos de iluminaciÃ³nTipo Farola construida en inyecciÃ³n de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocÃ©lula, para sector de acceso SegÃºn detalle	G - SIL	9	1.200.000	1.108.045	840.000	1.440.000	CUMPLE
122	Artefactos de iluminaciÃ³nTipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocÃ©lula y foco de bajo consumo)con base de HÃºCÃº y soporte de caÃ±o galvanizado de 2 1/2"	G - SIL	5	1.650.000	1.523.564	1.155.000	1.980.000	CUMPLE
123	Artefactos de iluminaciÃ³nReflector asimÃ©trico, 150w. IluminaciÃ³n de mÃ¡stil y fachada principal	G - SIL	3	500.000	461.687	350.000	600.000	CUMPLE
124	ExcavaciÃ³n para cimentaciÃ³n PBC (0,40mx0,40mX,60m)	G - SIL	1,5	50.000	46.169	35.000	60.000	CUMPLE
125	CimentaciÃ³n Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m	G - SIL	1,5	500.000	461.687	350.000	600.000	CUMPLE
126	Rejas metÃ¡licas de seguridad, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle -	G - SIL	21	350.000	323.180	245.000	420.000	CUMPLE
127	PortÃ³n metÃ¡lico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle - 1,00mx2,00m de hoja	G - SIL	1	1.100.000	1.015.707	770.000	1.320.000	CUMPLE
128	PortÃ³n metÃ¡lico acceso vehicular, altura 2,00m, dos hojas de 1,50m, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle -	G - SIL	1	2.500.000	2.308.428	1.750.000	3.000.000	CUMPLE
129	Muro de ladrillos comunes, Espesor 30cm. Altura 40cm	G - SIL	6,5	160.000	147.739	112.000	192.000	CUMPLE
130	Revestido lateral de muro ladrillo comÃºn en piedra natural basaltica	G - SIL	13,7	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
131	Tapa muro de ladrillo comÃºn en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	G - SIL	12,9	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
132	Pintura rejas y portones metÃ¡licas esmalte base epoxi	G - SIL	57,2	28.000	25.854	19.600	33.600	CUMPLE
133	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	G - SIL	22	25.000	23.085	17.500	30.000	CUMPLE
134	ExcavaciÃ³n y carga de dado HÃº CiclÃ³peo para base de pilares metÃ¡licos - 0,60mx0,60mx1,00m -	G - SIL	0,9	700.000	646.360	490.000	840.000	CUMPLE
135	Estructura metÃ¡lica de pergolados - en caÃ±os, varilla estructural con cuatro patas - segÃºn detalle	G - SIL	17	325.000	300.097	227.500	390.000	CUMPLE

Jose Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

Eccn. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

136	Pintura pergolados metÃ¡lico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras	G - SIL	34	28.000	25.854	19.600	33.600	CUMPLE
137	Baranda metÃ¡lica para discapacitado, incluye sistema de fijaciÃ³n al piso - segÃºn planos y detalles -	G - SIL	12	225.000	207.759	157.500	270.000	CUMPLE
138	Pintura con esmalte base epoxi	G - SIL	19,2	28.000	25.854	19.600	33.600	CUMPLE
139	ExcavaciÃ³n y cargado dado HÃº CiclÃ³peo para base de mÃ¡stil metÃ¡lico - 0,60mx0,60mx0,60m -	G - SIL	0,5	650.000	600.191	455.000	780.000	CUMPLE
140	MÃ¡stil para bandera en caÃ±o metÃ¡lico galvanizado diÃ¡metro 3", altura libre 6,00m , terminaciÃ³n pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	G - SIL	2	750.000	692.529	525.000	900.000	CUMPLE
141	Revoque hidrÃªfugo muro ladrillo comÃºn a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo-, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado	G - SIL	29	35.000	32.318	24.500	42.000	CUMPLE
142	Revestido lateral de muro ladrillo comÃºn en piedra natural a junta tomada	G - SIL	39	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
143	Tapa muro de ladrillo comÃºn en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	G - SIL	39	125.000	115.421	87.500	150.000	CUMPLE
144	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÁ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	G - SIL	58,5	25.000	23.085	17.500	30.000	CUMPLE
145	Relleno arena lavada altura 20cm	G - SIL	95	35.000	32.318	24.500	42.000	CUMPLE
146	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	G - SIL	1	42.900.000	39.612.631	30.030.000	51.480.000	CUMPLE
147	Provision y colocacion de Balancin	G - SIL	2	2.200.000	2.031.417	1.540.000	2.640.000	CUMPLE
148	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	G - SIL	1	3.500.000	3.231.800	2.450.000	4.200.000	CUMPLE
149	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagÃ¼es -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	G - SIL	320	5.000	4.617	3.500	6.000	CUMPLE
150	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes	G - SIL	320	18.000	16.621	12.600	21.600	CUMPLE
151	JardinerÃ-a con plantas ornamentales - incluye ornamentaciÃ³n de piedras naturales en tamaÃ±os y colores diversos - Definiendo sectores segÃºn planos	G - SIL	6	850.000	784.867	595.000	1.020.000	CUMPLE
152	Cultivo de plantas nativas	G - SIL	4	125.000	115.421	87.500	150.000	CUMPLE
153	ExcavaciÃ³n de suelo para postes (50X50X60cm)	G - SIL	2	80.000	73.871	56.000	96.000	CUMPLE
154	Base de HÃºCÃº (50X50X50cm)	G - SIL	2	154.000	138.507	107.800	184.800	CUMPLE
155	Poste de chapa negra, altura total 2,00m, secciÃ³n 100X100X 2mm de espesor de pared, anclado en la base de HÃºCÃº 50 cm y rellenado con hormigÃ³n en su interior	G - SIL	14	120.000	110.804	84.000	144.000	CUMPLE
156	Reja expandida entre vastidores	G - SIL	40	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
157	Pintura sintÃ©tica en dos manos color a definir con la fiscalizaciÃ³n	G - SIL	1	850.000	784.867	595.000	1.020.000	CUMPLE
158	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminaciÃ³n pintura barniz poliuretano	G - SIL	2	900.000	831.035	630.000	1.080.000	CUMPLE
159	ExcavaciÃ³n de tierra	G - SIL	3	50.000	46.169	35.000	60.000	CUMPLE
160	Estructura HÃº AÃº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm	G - SIL	1,5	3.000.000	2.770.115	2.100.000	3.600.000	CUMPLE
161	Revoque interior hidrÃ³fugo muro hormigÃ³n dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo-, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado	G - SIL	6	55.000	50.787	38.500	66.000	CUMPLE
162	Pintura esmalte sintÃ©tico especial p/ reservorio agua potable	G - SIL	6	40.000	36.935	28.000	48.000	CUMPLE
163	CÃ¡mara de inspecciÃ³n 0,60mx0,60m, mamposterÃ-a ladrillo comÃºn revocado, tapa de hormigÃ³n	G - SIL	1	290.000	267.777	203.000	348.000	CUMPLE
164	ProvisiÃ³n, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumÃ¡tica pot.: 1 HP, accionamiento automÃ¡tico, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metÃ¡lica h= 10cm, rejilla de proteccciÃ³n metÃ¡lica (tipo rejas de Ã¡ngulos, plÃ¡nchelas) con candados -	G - SIL	1	3.500.000	3.231.800	2.450.000	4.200.000	CUMPLE
165	Cesto para basura 60X80X50 con tapa	G - SIL	2	160.000	147.739	112.000	192.000	CUMPLE
166	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	G - SIL	1	220.000	203.143	154.000	264.000	CUMPLE
167	Cartel para exterior de chapa metÃ¡lica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseÃ±o	G - SIL	3	250.000	230.844	175.000	300.000	CUMPLE
168	Cartel para exterior de chapa metÃ¡lica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseÃ±o	G - SIL	1	200.000	184.674	140.000	240.000	CUMPLE
169	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz Ver diseÃ±o	G - SIL	2	1.200.000	1.108.045	840.000	1.440.000	CUMPLE
170	Limpieza general y final	G - SIL	1	1.800.000	1.662.068	1.260.000	2.160.000	CUMPLE

Jose Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

11. **NORMATIVA LEGAL:** La resolución N° 1173/16; la *RES. DNCP* N° 849/2015, RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 2051/03. El art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, que regula los criterios que deben observarse para la adjudicación, estableciendo que "Atendiendo a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley (2.051/03), la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ***1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3. Presente el precio evaluado como el más bajo".***----------

12. **RECOMENDACIÓN:** Teniendo en cuenta el criterio establecido en el art. 63 del Decreto N° 21.909/03 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 De contrataciones Públicas y la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Comité de Evaluaciones **RECOMIENDA** al Consejo de Administración, salvo mejor parecer, cuanto sigue:---------

ADJUDICAR: por el total el llamado Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) **PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PASO BARRETO.** ID N° **333.544**, de acuerdo al Cuadro de Precios Adjudicados que se anexa al presente informe a la firma: ----------

- **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero por** Gs. 438.388.659 (Guaraníes Cuatrocientos treinta y ocho millones trecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve) IVA INCLUIDO.---------

El Comité de Evaluación conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, el presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. ----------

Concepción, 21 de setiembre de 2017.-

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Linze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	VMA Construcciones				G-SIL			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES- Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	800	1.875	1.500.000	Metros cuadrados	800	1.731	1.384.800
2	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajÃ-a madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	Metros cuadrados	25	562.500	14.062.500	Metros cuadrados	25	519.396	12.984.900
3	72131601-002	Instalaciones provisorias-InstalaciÃ³n elÃ©ctrica - incluye canalizaciÃ³n y alimentaciÃ³n elÃ©ctrica, provisiÃ³n y colocaciÃ³n de 4 artefactos elÃ©ctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	Unidad Medida Global	1	2.308.428	2.308.428
4	72131601-002	Instalaciones provisorias-InstalaciÃ³n de agua corriente - incluye caÃ±erÃ-a 3/4" en PVC alimentaciÃ³n y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad Medida Global	1	937.500	937.500	Unidad Medida Global	1	865.662	865.662
5	72131601-002	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1	2.625.000	2.625.000	Unidad	1	2.423.850	2.423.850
6	72131601-002	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcaciÃ³n.	Metros cuadrados	148	5.625	832.500	Metros cuadrados	148	5.193	768.564
7	72131601-004	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactaciÃ³n por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	22	93.750	2.062.500	Metros cúbicos	22	86.568	1.904.496
8	72131601-004	MAMPOSTERIA Y MUROS-ElevaciÃ³n de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cúbicos	38	145.000	5.510.000	Metros cúbicos	38	133.888	5.087.744
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo comÃºn prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metros cuadrados	3,3	66.250	218.625	Metros cuadrados	3,3	61.174	201.874
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo comÃºn prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	8	78.500	628.000	Metro lineal	8	72.483	579.864
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalones exteriores de mamposterÃ-a 0,30 ladrillo comÃºn, revocado con mortero hidrÃ³fugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	3	85.000	255.000	Metro lineal	3	78.486	235.458
12	72131601-005	AISLACION HIDROFUGA techo plano losas carpeta de regularizaciÃ³n, aplicaciÃ³n de emulcion acrilica especÃ-f p aislacion de losa 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin,terminacion con piso de tejuelas (incl zÃ³calos), terminaciÃ³n pintura base silicona.	Metros cuadrados	39	209.250	8.160.750	Metros cuadrados	39	207.759	8.102.601
13	72131601-005	CONTRAPISOS-De hormigÃ³n de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificaciÃ³n 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	Milímetros	22	43.750	962.500	Milímetros	22	40.399	888.778
14	72131601-005	CONTRAPISOS-De hormigÃ³n de cascotes sobre estructura HÃº AÃº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificaciÃ³n 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metro lineal	8	43.750	350.000	Metro lineal	8	40.399	323.192
15	72131601-005	REVOQUES-De pared interior 1 capa, terminaciÃ³n fratachado y filtrado.	Metro lineal	42,6	31.500	1.341.900	Metro lineal	42,6	29.086	**1.239.063**
16	72131601-006	REVOQUES-De pared exterior con hidrÃ³fugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo -, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	32,2	31.500	1.014.300	Metros cuadrados	32,2	29.096	936.891
17	72131601-006	REVOQUES-Tipo azotada hidrÃ³fuga - cara exterior mamposterÃ-a de ladrillo comÃºn interior -, con mortero 1:3 + hidrÃ³fugo -.	Metro lineal	25,4	18.000	457.200	Metro lineal	25,4	16.621	422.173
18	72131601-006	REVOQUES-De techo plano - losa de HÃºAÃº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	Metro lineal	5	81.000	405.000	Metro lineal	5	74.793	373.965
19	72131601-009	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HÃºAÃº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	4,4	81.000	356.400	Metros cuadrados	4,4	74.793	329.089
20	72131601-009	TECHOS-Estruct metÃ¡l vigas y correas Ã¡nGUlos chapa doblada pintura base epoxi. Cobert mat comp cara sup chapas galv 24 prepintadas color adefinir sec trapezoidal,nÃºcleo central de poliuretano expand y revest inferior placas de mineral malla de fibra vidrio fijaciÃ³n tornillos autoroscantes	Metros cuadrados	20	253.000	5.060.000	Metros cuadrados	20	253.926	5.078.520
21	72131601-008	CIELORRASOS-En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	106	127.875	13.554.750	Metros cuadrados	106	126.964	13.458.184
22	72131601-008	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a exterior ladrillo comÃºn prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zÃ³calo, h= variable	Metros cuadrados	20	220.000	4.400.000	Metros cuadrados	20	203.143	4.062.860
23	72131601-008	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a en granito natural del pÃ³rtico de acceso.	Metros cuadrados	16	1.100.000	17.600.000	Metros cuadrados	16	1.015.710	16.251.360
24	72131601-008	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	60	95.000	5.700.000	Metros cuadrados	60	87.722	5.263.320
25	72131601-008	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metros cuadrados	18	95.000	1.710.000	Metros cuadrados	18	87.722	1.578.996

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

26	72131601-008	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerÃ¡mico en sanitarios.	Metro lineal	12,4	32.000	396.800	Metro lineal	12,4	29.548	366.395
27	72131601-007	PISOS-De cerÃ¡mico calidad PI5 en sanitarios.	Metros cuadrados	8,5	95.000	807.500	Metros cuadrados	8,5	92.337	784.864
28	72131601-007	PISOS-De porcelanato - masa Ãºnica - 45cmx45cm, color a definir.	Metro lineal	116	133.000	15.428.000	Metro lineal	116	129.273	14.995.668
29	72131601-007	ZOCALOS-De porcelanato -masa Ãºnica -, ancho 10 cm, color a definir.	Metros cuadrados	44	38.000	1.672.000	Metros cuadrados	44	35.088	1.543.872
30	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Metros cuadrados	0,2	550.000	110.000	Metros cuadrados	0,2	507.855	101.571
31	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Metros cuadrados	0,2	550.000	110.000	Metros cuadrados	0,2	507.855	101.571
32	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Metros cuadrados	0,2	550.000	110.000	Metros cuadrados	0,2	507.855	101.571
33	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Metro lineal	0,2	180.000	36.000	Metro lineal	0,2	166.208	33.241
34	72131601-009	DesagÃ¼e Pluvial-Bandeja colectora de desagÃ¼e en chapa galvanizada NÂº 20 - 150mmx150mm - .	Metros cuadrados	0,8	180.000	144.000	Metros cuadrados	0,8	166.208	132.966
35	72131601-009	DesagÃ¼e Pluvial-Bajadas caÃ±o PVC de 100mm.	Metros cuadrados	60	45.000	2.700.000	Metros cuadrados	60	41.551	2.493.060
36	72131601-009	Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion. CaÃ±os de 25mm	Metro lineal	60	25.000	1.500.000	Metro lineal	60	23.085	1.385.100
37	72131601-011	DesagÃ¼e Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada NÂº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	Unidad Medida Global	24	85.000	2.040.000	Unidad Medida Global	24	78.486	1.883.664
38	72131601-011	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	0,2	550.000	110.000	Unidad Medida Global	0,2	507.855	101.571
39	72131601-011	Agua corriente-En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	0,2	550.000	110.000	Unidad Medida Global	0,2	507.855	101.571
40	72131601-011	Agua corriente-En sanitario publico.	Unidad Medida Global	0,2	550.000	110.000	Unidad Medida Global	0,2	507.855	101.571
41	72131601-011	Agua corriente-En pileta kitchenette.	Unidad	0,2	180.000	36.000	Unidad	0,2	166.208	33.241
42	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, seca manos elÃ©ctrico, griferÃ-as cromadas, espejo.	Metro lineal	1	2.793.000	2.793.000	Metro lineal	1	2.631.608	2.631.608
43	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, conexiones, griferÃ-as cromadas, espejo.	Metro lineal	1	2.156.000	2.156.000	Metro lineal	1	2.031.417	2.031.417
44	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, conexiones, griferÃ-as cromadas, espejo.	Metro lineal	1	2.793.000	2.793.000	Metro lineal	1	2.631.608	2.631.608
45	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caÃ±o metÃ¡lico - tipo mÃ³vil -, acabado cromado, en baÃ±o familiar.	Unidad Medida Global	1	803.600	803.600	Unidad Medida Global	1	752.579	752.579
46	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de paÃ±ales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad Medida Global	1	2.597.000	2.597.000	Unidad Medida Global	1	2.446.935	2.446.935
47	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y griferÃ-a de pico mÃ³vil (segÃºn diseÃ±o)	Unidad Medida Global	1	1.597.400	1.597.400	Unidad Medida Global	1	1.505.095	1.505.095
48	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Luces	Unidad Medida Global	16,5	120.000	1.980.000	Unidad Medida Global	16,5	110.804	1.828.266
49	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas comunes	Unidad Medida Global	12,5	120.000	1.500.000	Unidad Medida Global	12,5	110.804	1.385.050
50	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas estabilizadas	Unidad Medida Global	1,5	240.000	360.000	Unidad Medida Global	1,5	221.609	332.413
51	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofÃ¡sicas)	Unidad Medida Global	2	280.000	560.000	Unidad Medida Global	2	258.546	517.092
52	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos elÃ©ctrico.	Unidad Medida Global	1,5	180.000	270.000	Unidad Medida Global	1,5	166.208	249.312
53	72131601-011	ColocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 12000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	3	500.000	1.500.000	Unidad	3	461.688	1.385.064

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

54	72131601-011	ColocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 24000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	461.688	461.688
55	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -Secamanos elÃ©ctricos en sanitarios	Unidad Medida Global	3	480.000	1.440.000	Unidad Medida Global	3	443.220	1.329.660
56	72131601-001	Provi, coloc y puesta en marcha equip de AA tipo Split incl caÃ±erÃ-as de cobre aislaciÃ³n,cableado interconexiÃ³n elÃ©ct, sis drenajes,soporteequipos-Provi y montaje de Tablero GRAL de embutir p llaves tipo europeaen material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad	0,75	450.000	337.500	Unidad	0,75	415.517	311.637
57	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -ProvisiÃ³n y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	45.000	45.000	Unidad	1	41.555	41.555
58	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -ProvisiÃ³n y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	16	20.000	320.000	Unidad	16	18.469	295.504
59	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	Unidad	1	340.000	340.000	Unidad	1	313.946	313.946
60	72131601-001	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lÃ¡mparas de 18w.	Unidad	23	450.000	10.350.000	Unidad	23	415.517	9.556.891
61	72131601-001	Tipo plafÃ³n para exterior de adosar al techo plano con lÃ¡mparas de 2x9w . DISEÃ'O A DEFINIR SEGÃšN MUESTRA	Unidad	8	250.000	2.000.000	Unidad	8	230.844	1.846.752
62	72131601-001	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cÃ¡lida bajo consumo. DISEÃ'O A DEFINIR SEGÃšN MUESTRA	Unidad	2	200.000	400.000	Unidad	2	184.675	369.350
63	72131601-001	AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica del TG al puesto de mediciÃ³n - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en caÃ±erÃ-a con protecciÃ³n mecÃ¡nica.	Unidad	19	82.000	1.558.000	Unidad	19	75.716	1.438.604
64	72131601-001	Puesto de mediciÃ³n inc caÃ±o de bajada y acc de 3" galvanizada,nicho medidor trifÃ¡sico,tapa metÃ¡l ANDE,caja presintable llave TM de 3x50Ampcable acometida 4x10mm, cable de bajada tipo preensamblado 4x16mm, jabalina de cobre tierra,registro con tapa al pie del puesto de mediciÃ³n -.	Unidad	1	1.520.000	1.520.000	Unidad	1	1.403.524	1.403.524
65	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	1,4	1.200.000	1.680.000	Unidad	1,4	1.108.045	1.551.263
66	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	1	1.154.215	1.154.215
67	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminaciÃ³n lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	Unidad	1	1.523.564	1.523.564
68	72131601-001	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidrÃ¡ulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	Unidad	1	3.231.799	3.231.799
69	72131601-001	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	Metro lineal	1	2.530.000	2.530.000	Metro lineal	1	2.336.131	2.336.131
70	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyecciÃ³n y dos hojas fijas, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	Unidad	3	2.150.000	6.450.000	Unidad	3	1.985.250	5.955.750
71	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyecciÃ³n, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	Unidad	5	650.000	3.250.000	Unidad	5	600.191	3.000.955
72	72131601-010	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad	125	20.000	2.500.000	Unidad	125	18.467	2.308.375
73	72131601-010	PINTURA-De pared exterior revocado con tratamiento texturado y lÃ¡tex acrÃ-lico.	Unidad	52	100.000	5.200.000	Unidad	52	92.338	4.801.576
74	72131601-010	PINTURA-De pared exterior revocado con lÃ¡tex acrÃ-lico.	Unidad	85	20.000	1.700.000	Unidad	85	18.467	1.569.695
75	72131601-010	PINTURA-Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad	22	25.000	550.000	Unidad	22	23.085	507.870

Econ. Rosseline Lesme E.

Lic. Lizze Carolina Kolher S.

76	72131601-010	PINTURA-De techo plano - losa de HÂºAÂº - revocado, tratamiento previo con enduido plÃ¡stico y pintura lÃ¡tex PVA.	Unidad	25	38.000	950.000	Unidad	25	35.088	877.200
77	72131601-012	PINTURA-De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plÃ¡stico y pintura al lÃ¡tex PVA.	Metros cuadrados	134	38.000	5.092.000	Metros cuadrados	134	35.088	4.701.792
78	72131601-012	PINTURA-De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	14	35.000	490.000	Metros cuadrados	14	32.318	452.452
79	72131601-012	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartÃ³n prensado melaminico - incluye zÃ³calo h=10cm en caÃ±o aluminio anodizado natural -	Metros cuadrados	74	232.750	17.223.500	Metros cuadrados	74	226.227	16.740.798
80	72131601-012	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartÃ³n prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	Metros cuadrados	6	430.000	2.580.000	Metros cuadrados	6	397.051	2.382.306
81	72131601-012	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Sistema de cableado con canalizaciÃ³n - caÃ±o PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Metros cuadrados	1	750.000	750.000	Metros cuadrados	1	692.529	692.529
82	72131601-012	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisiÃ³n de UPS para el equipo.	Metros cuadrados	1	2.250.000	2.250.000	Metros cuadrados	1	2.077.587	2.077.587
83	72131601-005	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Cartel para SeÃ±alizaciÃ³n Salidas de Emergencias - luminoso -	Metros cuadrados	2	320.000	640.000	Metros cuadrados	2	295.481	590.962
84	72131601-005	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	11	350.000	3.850.000	Unidad	11	323.180	3.554.980
85	72131601-005	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Sirena acÃºstica de alarma contra incendios	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	323.180	323.180
86	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo quÃ-mico seco de 4kg	Unidad Medida Global	2	550.000	1.100.000	Unidad Medida Global	2	507.855	1.015.710
87	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Luz autÃ³noma de emergencia.	Unidad	5	350.000	1.750.000	Unidad	5	323.180	1.615.900
88	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Alarma audiovisual	Unidad	2	300.000	600.000	Unidad	2	277.013	554.026
89	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Sistema de cableado con canalizaciÃ³n - caÃ±o PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	831.035	831.035
90	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automÃ¡tico - incluye provisiÃ³n UPS para el equipo -)	Unidad	1	2.320.000	2.320.000	Unidad	1	2.142.220	2.142.220
91	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Sirena para robo.	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	323.180	323.180
92	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Sensor de movimientos.	Unidad	5	325.000	1.625.000	Unidad	5	300.095	1.500.475
93	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Chip de apertura de puertas.	Unidad	14	125.000	1.750.000	Unidad	14	115.421	1.615.894
94	72131601-001	CARTELERIA-Letras corpÃ³reas en acero inoxidable - pÃ³rtico de acceso principal -. Ver diseÃ±o.	Unidad	1	3.250.000	3.250.000	Unidad	1	3.000.957	3.000.957
95	72131601-001	CARTELERIA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve segÃºn diseÃ±o.	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	Unidad Medida Global	1	692.529	692.529
96	72131601-001	CARTELERIA-Manijones para acceso principal - segÃºn diseÃ±o.	Unidad	2	650.000	1.300.000	Unidad	2	600.191	1.200.382
97	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o.	Unidad	5	70.000	350.000	Unidad	5	64.636	323.180
98	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o.	Unidad	1	130.000	130.000	Unidad	1	120.040	120.040
99	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o.	Unidad	10	60.000	600.000	Unidad	10	55.403	554.030
100	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	Unidad Medida Global	1	277.011	277.011
101	72131601-001	Limpieza de obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.385.058	1.385.058
102	72131601-001	De muros revocadas con lÃ¡tex acrÃ-lico.	Unidad	26,2	20.000	524.000	Unidad	26,2	18.467	483.835
103	72131601-001	CordÃ³n de vereda en bloques prefabricado de hormigÃ³n, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Unidad	30	48.000	1.440.000	Unidad	30	44.322	1.329.660
104	72131601-001	Muro contenciÃ³n borde de rampa discapacitado de ladrillo comÃºn 0,30m, terminaciÃ³n revestido canto rodado cargado in situ.	Unidad	29	34.500	1.000.500	Unidad	29	31.856	923.824
105	72131601-001	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protecciÃ³n metÃ¡lica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" segÃºn plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	Unidad	352,3	125.000	44.037.500	Unidad	352,3	115.421	40.662.818
106	72131601-001	DiseÃ±o de sÃ-mbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	Unidad	1	1.200.385	1.200.385
107	72131601-001	Acometida y puesto de mediciÃ³n - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	415.517	415.517
108	72131601-001	CaÃ±erÃ-a PVC roscable de 3/4"	Unidad	42	22.000	924.000	Unidad	42	20.315	853.230
109	72131601-001	CaÃ±erÃ-a PVC roscable de 1/2"	Unidad	46	18.000	828.000	Unidad	46	16.621	764.566

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

110	72131601-013	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad Medida Global	6	180.000	1.080.000	Unidad Medida Global	6	166.208	997.248
111	72131601-003	Sistema conexiÃ³n del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y vÃ¡lvulas de retenciÃ³n 3/4" cromadas, caÃ±erÃ-as en PVC, flotadores, vÃ¡lvula de pie, accesorios, etc. -	Metros cúbicos	1	950.000	950.000	Metros cúbicos	1	877.203	877.203
112	72131601-003	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m segÃºn planos - incluye excavaciÃ³n y esparcido de tierra -.	Metros cúbicos	1	3.200.000	3.200.000	Metros cúbicos	1	2.954.787	2.954.787
113	72131601-003	Registro desagÃ¼e pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	Metros cuadrados	9	180.000	1.620.000	Metros cuadrados	9	166.208	1.495.872
114	72131601-003	Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero	Metros cuadrados	1	850.000	850.000	Metros cuadrados	1	784.867	784.867
115	72131601-003	AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica del TG a las bocas de luces.	Metro lineal	1	550.000	550.000	Metro lineal	1	507.855	507.855
116	72131601-003	Bocas alimentaciÃ³n luces caminero acceso, pergolado	Metro lineal	16	120.000	1.920.000	Metro lineal	16	110.804	1.772.864
117	72131601-003	Bocas alimentaciÃ³n luces tipo reflectores	Metro lineal	3	160.000	480.000	Metro lineal	3	147.739	443.217
118	72131601-003	Bocas alimentaciÃ³n luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	Metros cuadrados	5	250.000	1.250.000	Metros cuadrados	5	230.844	1.154.220
119	72131601-003	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	Metros cuadrados	8	60.000	480.000	Metros cuadrados	8	55.403	443.224
120	72131601-003	Registro electrico 20x20cm	Metro lineal	15	95.000	1.425.000	Metro lineal	15	87.722	1.315.830
121	72131601-009	Artefactos de iluminaciÃ³nTipo Farola construida en inyecciÃ³n de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocÃ©lula, para sector de acceso. SegÃºn detalle	Metros cúbicos	9	1.200.000	10.800.000	Metros cúbicos	9	1.108.045	9.972.405
122	72131601-009	Artefactos de iluminaciÃ³nTipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocÃ©lula y foco de bajo consumo)con base de HÃºCÃº y soporte de caÃ±o galvanizado de 2 1/2".	Metro lineal	5	1.650.000	8.250.000	Metro lineal	5	1.523.564	7.617.820
123	72131601-009	Artefactos de iluminaciÃ³nReflector asimÃ©trico, 150w. IluminaciÃ³n de mÃ¡stil y fachada principal.	Metro lineal	3	500.000	1.500.000	Metro lineal	3	461.687	1.385.061
124	72131601-009	ExcavaciÃ³n para cimentaciÃ³n PBC (0,40mx0,40mX,60m)	Metro lineal	1,5	50.000	75.000	Metro lineal	1,5	46.169	69.253
125	72131601-009	CimentaciÃ³n Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m	Metros cuadrados	1,5	500.000	750.000	Metros cuadrados	1,5	461.687	692.530
126	72131601-009	Rejas metÃ¡licas de seguridad, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle - .	Metros cuadrados	21	350.000	7.350.000	Metros cuadrados	21	323.180	6.786.780
127	72131601-009	PortÃ³n metÃ¡lico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000	Metros cuadrados	1	1.015.707	1.015.707
128	72131601-009	PortÃ³n metÃ¡lico acceso vehicular, altura 2,00m, dos hojas de 1,50m, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle -	Metro lineal	1	2.500.000	2.500.000	Metro lineal	1	2.308.428	2.308.428
129	72131601-009	Muro de ladrillos comunes, Espesor 30cm. Altura 40cm	Unidad Medida Global	6,5	160.000	1.040.000	Unidad Medida Global	6,5	147.739	960.303
130	72131601-011	Revestido lateral de muro ladrillo comÃºn en piedra natural basaltica	Unidad Medida Global	13,7	250.000	3.425.000	Unidad Medida Global	13,7	230.844	3.162.562
131	72131601-011	Tapa muro de ladrillo comÃºn en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Metro lineal	12,9	250.000	3.225.000	Metro lineal	12,9	230.844	2.977.887
132	72131601-011	Pintura rejas y portones metÃ¡licas esmalte base epoxi.	Unidad	57,2	28.000	1.601.600	Unidad	57,2	25.854	1.478.848
133	72131601-011	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad Medida Global	22	25.000	550.000	Unidad Medida Global	22	23.085	507.870
134	72131601-011	ExcavaciÃ³n y carga de dado HÃº CiclÃ³peo para base de pilares metÃ¡licos - 0,60mx0,60mx1,00m -	Metro lineal	0,9	700.000	630.000	Metro lineal	0,9	646.360	581.724
135	72131601-011	Estructura metÃ¡lica de pergolados - en caÃ±os, varilla estructural con cuatro patas - segÃºn detalle.	Unidad	17	325.000	5.525.000	Unidad	17	300.097	5.101.649
136	72131601-011	Pintura pergolados metÃ¡lico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	Unidad	34	28.000	952.000	Unidad	34	25.854	879.036
137	72131601-011	Baranda metÃ¡lica para discapacitado, incluye sistema de fijaciÃ³n al piso - segÃºn planos y detalles -.	Unidad	12	225.000	2.700.000	Unidad	12	207.759	2.493.108
138	72131601-011	Pintura con esmalte base epoxi.	Metro lineal	19,2	28.000	537.600	Metro lineal	19,2	25.854	496.396
139	72131601-011	ExcavaciÃ³n y cargado dado HÃº CiclÃ³peo para base de mÃ¡stil metÃ¡lico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Unidad	0,5	650.000	325.000	Unidad	0,5	600.191	300.095
140	72131601-011	MÃ¡stil para bandera en caÃ±o metÃ¡lico galvanizado diÃ¡metro 3", altura libre 6,00m., terminaciÃ³n pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	Unidad	2	750.000	1.500.000	Unidad	2	692.529	1.385.058
141	72131601-011	Revoque hidrÃ³fugo muro ladrillo comÃºn a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo-, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	Unidad	29	35.000	1.015.000	Unidad	29	32.318	937.222
142	72131601-001	Revestido lateral de muro ladrillo comÃºn en piedra natural a junta tomada.	Unidad	39	250.000	9.750.000	Unidad	39	230.844	9.002.916
143	72131601-001	Tapa muro de ladrillo comÃºn en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Unidad Medida Global	39	125.000	4.875.000	Unidad Medida Global	39	115.421	4.501.419
144	72131601-001	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Unidad Medida Global	58,5	25.000	1.462.500	Unidad Medida Global	58,5	23.085	1.350.472

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

145	72131601-001	Relleno arena lavada altura 20cm.	Unidad Medida Global	95	35.000	3.325.000	Unidad Medida Global	95	32.318	3.070.210
146	72131601-001	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	Unidad	1	42.900.000	42.900.000	Unidad	1	39.612.631	39.612.631
147	72131601-001	Provision y colocacion de Balancin	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	Unidad	2	2.031.417	4.062.834
148	72131601-001	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	Unidad	1	3.231.800	3.231.800
149	72131601-001	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagÃ¾es - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Unidad	320	5.000	1.600.000	Unidad	320	4.617	1.477.440
150	72131601-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Unidad	320	18.000	5.760.000	Unidad	320	16.621	5.318.720
151	72131601-001	JardinerÃ-a con plantas ornamentales - incluye ornamentaciÃ³n de piedras naturales en tamaÃ±os y colores diversos -. Definiendo sectores segÃºn planos.	Unidad	6	850.000	5.100.000	Unidad	6	784.867	4.709.202
152	72131601-001	Cultivo de plantas nativas	Unidad	4	125.000	500.000	Unidad	4	115.421	461.684
153	72131601-001	ExcavaciÃ³n de suelo para postes (50X50X60cm)	Unidad	2	80.000	160.000	Unidad	2	73.871	147.742
154	72131601-001	Base de HÃºCÃº (50X50X50cm)	Unidad	2	150.000	300.000	Unidad	2	138.507	277.014
155	72131601-001	Poste de chapa negra, altura total 2,00m, secciÃ³n 100X100X 2mm de espesor de pared, anclado en la base de HÃºCÃº 50 cm y rellenado con hormigÃ³n en su interior	Unidad	14	120.000	1.680.000	Unidad	14	110.804	1.551.256
156	72131601-001	Reja expandida entre vastidores	Metros cúbicos	40	250.000	10.000.000	Metros cúbicos	40	230.844	9.233.760
157	72131601-001	Pintura sintÃ©tica en dos manos color a definir con la fiscalizaciÃ³n	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	784.867	784.867
158	72131601-001	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminaciÃ³n pintura barniz poliuretano.	Metros cuadrados	2	900.000	1.800.000	Metros cuadrados	2	831.035	1.662.070
159	72131601-001	ExcavaciÃ³n de tierra	Metros cuadrados	3	50.000	150.000	Metros cuadrados	3	46.169	138.507
160	72131601-001	Estructura HÂº AÂº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	Metros cuadrados	1,5	3.000.000	4.500.000	Metros cuadrados	1,5	2.770.115	4.155.172
161	72131601-001	Revoque interior hidrÃ³fugo muro hormigÃ³n dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo-, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	Metro lineal	6	55.000	330.000	Metro lineal	6	50.787	304.722
162	72131601-001	Pintura esmalte sintÃ©tico especial p/ reservorio agua potable	Metros cuadrados	6	40.000	240.000	Metros cuadrados	6	36.935	221.610
163	72131601-001	CÃ¡mara de inspecciÃ³n 0,60mx0,60m, mamposterÃ-a ladrillo comÃºn revocado, tapa de hormigÃ³n.	Unidad Medida Global	1	290.000	290.000	Unidad Medida Global	1	267.777	267.777
164	72131601-001	ProvisiÃ³n, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumÃ¡tica pot.: 1 HP, accionamiento automÃ¡tico, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metÃ¡lica h= 10cm, rejilla de protecciÃ³n metÃ¡lica (tipo rejas de Ã¡ngulos, plÃ¡nchelas) con candados. -	Metros cúbicos	1	3.500.000	3.500.000	Metros cúbicos	1	3.231.800	3.231.800
165	72131601-001	Cesto para basura 60X80X50 con tapa	Unidad	2	160.000	320.000	Unidad	2	147.739	295.478
166	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Metros cúbicos	1	220.000	220.000	Metros cúbicos	1	203.143	203.143
167	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metÃ¡lica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseÃ±o.	Metros cúbicos	3	250.000	750.000	Metros cúbicos	3	230.844	692.532
168	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metÃ¡lica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseÃ±o.	Metros cuadrados	1	200.000	200.000	Metros cuadrados	1	184.674	184.674
169	72131601-001	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseÃ±o.	Metros cuadrados	2	1.200.000	2.400.000	Metros cuadrados	2	1.108.045	2.216.090
170	72131601-001	Limpieza general y final.	Metros cuadrados	1	1.530.000	1.530.000	Metros cuadrados	1	1.662.068	1.662.068

Precio Total 470.408.425

Precio Total 438.388.659

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

Institución: PODER JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CONCEPCION
Adjudicado: **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero**

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES- Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	800	1.731	1.384.800
2	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajÃ-a madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	25	519.396	12.984.900
3	72131601-002	Instalaciones provisorias-InstalaciÃ³n elÃ©ctrica - incluye canalizaciÃ³n y alimentaciÃ³n elÃ©ctrica, provisiÃ³n y colocaciÃ³n de 4 artefactos elÃ©ctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	1	2.308.428	2.308.428
4	72131601-002	Instalaciones provisorias-InstalaciÃ³n de agua corriente - incluye caÃ±erÃ-a 3/4" en PVC alimentaciÃ³n y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	1	865.662	865.662
5	72131601-002	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	1	2.423.850	2.423.850
6	72131601-002	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcaciÃ³n.	148	5.193	768.564
7	72131601-004	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactaciÃ³n por capas con tierra seleccionada	22	86.568	1.904.496
8	72131601-004	MAMPOSTERIA Y MUROS-ElevaciÃ³n de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	38	133.888	5.087.744
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo comÃºn prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	3,3	61.174	201.874
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo comÃºn prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	8	**72.483**	579.864
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalones exteriores de mamposterÃ-a 0,30 ladrillo comÃºn, revocado con mortero hidrÃ³fugo. (fachada principal y posterior).	3	**78.486**	235.458
12	72131601-005	AISLACION HIDROFUGA techo plano losas carpeta de regularizaciÃ³n, aplicaciÃ³n de emulcion acrilica especÃ-f p aislacion de losa 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin,terminacion con piso de tejuelas (incl zÃ³calos), terminaciÃ³n pintura base silicona.	39	207.759	8.102.601
13	72131601-005	CONTRAPISOS-De hormigÃ³n de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificaciÃ³n 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	22	40.399	888.778
14	72131601-005	CONTRAPISOS-De hormigÃ³n de cascotes sobre estructura HÂº AÂº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificaciÃ³n 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	8	40.399	323.192
15	72131601-005	REVOQUES-De pared interior 1 capa, terminaciÃ³n fratachado y filtrado.	42,6	29.086	**1.239.063**
16	72131601-006	REVOQUES-De pared exterior con hidrÃ³fugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo -, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	32,2	29.096	936.891
17	72131601-006	REVOQUES-Tipo azotada hidrÃ³fuga - cara exterior mamposterÃ-a de ladrillo comÃºn interior -, con mortero 1:3 + hidrÃ³fugo -.	25,4	16.621	422.173

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II
CONTROLADO
Contraloría Interna

18	72131601-006	REVOQUES-De techo plano - losa de HÂºAÂº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	5	74.793	373.965
19	72131601-009	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano - losa de HÂºAÂº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	4,4	74.793	329.089
20	72131601-009	TECHOS-Estruct metÃ¡l vigas y correas Ã¡nGUlos chapa doblada pintura base epoxi. Cobert mat comp cara sup chapas galv 24 prepintadas color adefinir sec trapezoidal,nÃºcleo central de poliuretano expand y revest inferior placas de mineral malla de fibra vidrio fijaciÃ³n tornillos autoroscantes	20	253.926	5.078.520
21	72131601-008	CIELORRASOS-En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	106	126.964	13.458.184
22	72131601-008	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a exterior ladrillo comÃºn prensado con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zÃ³calo, h= variable.	20	203.143	4.062.860
23	72131601-008	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a en granito natural del pÃ³rtico de acceso.	16	1.015.710	16.251.360
24	72131601-008	REVESTIDOS-De mamposterÃ-a con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	60	87.722	5.263.320
25	72131601-008	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	18	87.722	1.578.996
26	72131601-008	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerÃ¡mico en sanitarios.	12,4	29.548	366.395
27	72131601-007	PISOS-De cerÃ¡mico calidad PI5 en sanitarios.	8,5	92.337	**784.864**
28	72131601-007	PISOS-De porcelanato - masa Ãºnica - 45cmx45cm, color a definir.	116	129.273	14.995.668
29	72131601-007	ZOCALOS-De porcelanato -masa Ãºnica -, ancho 10 cm, color a definir.	44	35.088	1.543.872
30	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	0,2	507.855	101.571
31	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	0,2	507.855	101.571
32	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	0,2	507.855	101.571
33	72131601-008	INSTALACIONES SANITARIAS-DesagÃ¼e Cloacal - incluye caÃ±erÃ-a ventilaciÃ³n d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	0,2	166.208	**33.241**
34	72131601-009	DesagÃ¼e Pluvial-Bandeja colectora de desagÃ¼e en chapa galvanizada NÂº 20 - 150mmx150mm - .	0,8	166.208	132.966
35	72131601-009	DesagÃ¼e Pluvial-Bajadas caÃ±o PVC de 100mm.	60	41.551	2.493.060
36	72131601-009	Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion. CaÃ±os de 25mm	60	23.085	1.385.100
37	72131601-011	DesagÃ¼e Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada NÂº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	24	78.486	1.883.664
38	72131601-011	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	0,2	507.855	101.571
39	72131601-011	Agua corriente-En sanitario familiar.	0,2	507.855	101.571
40	72131601-011	Agua corriente-En sanitario publico.	0,2	507.855	101.571
41	72131601-011	Agua corriente-En pileta kitchenette.	0,2	166.208	**33.241**
42	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, seca manos elÃ©ctrico, griferÃ-as cromadas, espejo.	1	2.631.608	2.631.608

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Secretaría Interna

43	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, conexiones, griferÃ-as cromadas, espejo.	1	2.031.417	2.031.417
44	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-BaÃ±o Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones lÃ-quidos, conexiones, griferÃ-as cromadas, espejo.	1	2.631.608	2.631.608
45	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caÃ±o metÃ¡lico - tipo mÃ³vil -, acabado cromado, en baÃ±o familiar.	1	752.579	752.579
46	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de paÃ±ales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	1	2.446.935	2.446.935
47	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y griferÃ-a de pico mÃ³vil.(segÃºn diseÃ±o)	1	1.505.095	1.505.095
48	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Luces	16,5	110.804	1.828.266
49	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas comunes	12,5	110.804	1.385.050
50	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas de Tomas estabilizadas	1,5	221.609	**332.413**
51	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofÃ¡sicas)	2	258.546	517.092
52	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos elÃ©ctrico.	1,5	166.208	249.312
53	72131601-011	ColocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 12000 BTU (No incluye el equipo)	3	461.688	1.385.064
54	72131601-011	ColocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 24000 BTU (No incluye el equipo)	1	461.688	461.688
55	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -Secamanos elÃ©ctricos en sanitarios	3	443.220	1.329.660
56	72131601-001	Provi, coloc y puesta en marcha equip de AA tipo Split incl caÃ±erÃ-as de cobre aislaciÃ³n,cableado interconexiÃ³n elÃ©ct, sis drenajes,soporteequipos-Provi y montaje de Tablero GRAL de embutir p llaves tipo europeaen material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	0,75	415.517	311.637
57	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -ProvisiÃ³n y montaje de llave TM de 3x50Amp.	1	41.555	41.555
58	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -ProvisiÃ³n y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	16	18.469	295.504

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kohler S.
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

59	72131601-001	ProvisiÃ³n, colocaciÃ³n y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye caÃ±erÃ-as de cobre con aislaciÃ³n, cableado de interconexiÃ³n elÃ©ctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	1	313.946	313.946
60	72131601-001	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lÃ¡mparas de 18w.	23	415.517	9.556.891
61	72131601-001	Tipo plafÃ³n para exterior de adosar al techo plano con lÃ¡mparas de 2x9w . DISEÃ'O A DEFINIR SEGÃšN MUESTRA	8	230.844	1.846.752
62	72131601-001	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cÃ¡lida bajo consumo. DISEÃ'O A DEFINIR SEGÃšN MUESTRA	2	184.675	369.350
63	72131601-001	AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica del TG al puesto de mediciÃ³n - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en caÃ±erÃ-a con protecciÃ³n mecÃ¡nica.	19	75.716	1.438.604
64	72131601-001	Puesto de mediciÃ³n inc caÃ±o de bajada y acc de 3" galvanizada,nicho medidor trifÃ¡sico,tapa metÃ¡l ANDE,caja presintable llave TM de 3x50Ampcable acometida 4x10mm, cable de bajada tipo preensamblado 4x16mm, jabalina de cobre tierra,registro con tapa al pie del puesto de mediciÃ³n -.	1	1.403.524	1.403.524
65	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	1,4	1.108.045	1.551.263
66	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	1	1.154.215	1.154.215
67	72131601-001	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminaciÃ³n lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	1	1.523.564	1.523.564
68	72131601-001	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidrÃ¡ulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	1	3.231.799	3.231.799
69	72131601-001	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40mx2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	1	2.336.131	2.336.131
70	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyecciÃ³n y dos hojas fijas, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	3	1.985.250	5.955.750
71	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana - V2 - 0,60mx0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyecciÃ³n, vidrio color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	5	600.191	3.000.955
72	72131601-010	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo comÃºn prensado visto, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	125	18.467	2.308.375
73	72131601-010	PINTURA-De pared exterior revocado con tratamiento texturado y lÃ¡tex acrÃ-lico.	52	92.338	4.801.576
74	72131601-010	PINTURA-De pared exterior revocado con lÃ¡tex acrÃ-lico.	85	18.467	1.569.695

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher
Jefe de Ingresos Judiciales

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

75	72131601-010	PINTURA-Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	22	23.085	507.870
76	72131601-010	PINTURA-De techo plano - losa de HÂºAÂº - revocado, tratamiento previo con enduido plÃ¡stico y pintura lÃ¡tex PVA.	25	35.088	877.200
77	72131601-012	PINTURA-De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plÃ¡stico y pintura al lÃ¡tex PVA.	134	35.088	4.701.792
78	72131601-012	PINTURA-De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	14	32.318	452.452
79	72131601-012	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartÃ³n prensado melaminico - incluye zÃ³calo h=10cm en caÃ±o aluminio anodizado natural -.	74	226.227	16.740.798
80	72131601-012	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartÃ³n prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	6	397.051	2.382.306
81	72131601-012	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Sistema de cableado con canalizaciÃ³n - caÃ±o PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	1	692.529	692.529
82	72131601-012	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisiÃ³n de UPS para el equipo.	1	2.077.587	2.077.587
83	72131601-005	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Cartel para SeÃ±alizaciÃ³n Salidas de Emergencias - luminoso -	2	295.481	590.962
84	72131601-005	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Detector Humo Calor.	11	323.180	3.554.980
85	72131601-005	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Sirena acÃºstica de alarma contra incendios	1	323.180	323.180
86	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo quÃ-mico seco de 4kg.	2	507.855	1.015.710
87	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Luz autÃ³noma de emergencia.	5	323.180	1.615.900
88	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisiÃ³n y montaje -Alarma audiovisual	2	277.013	554.026
89	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Sistema de cableado con canalizaciÃ³n - caÃ±o PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	1	831.035	831.035
90	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automÃ¡tico - incluye provisiÃ³n UPS para el equipo -)	1	2.142.220	2.142.220
91	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Sirena para robo.	1	323.180	323.180
92	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Sensor de movimientos.	5	300.095	1.500.475
93	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisiÃ³n y montaje - Chip de apertura de puertas.	14	115.421	1.615.894
94	72131601-001	CARTELERIA-Letras corpÃ³reas en acero inoxidable - pÃ³rtico de acceso principal -. Ver diseÃ±o.	1	3.000.957	3.000.957
95	72131601-001	CARTELERIA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve segÃºn diseÃ±o.	1	692.529	692.529
96	72131601-001	CARTELERIA-Manijones para acceso principal - segÃºn diseÃ±o.	2	600.191	1.200.382
97	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o.	5	64.636	323.180

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

José Arlel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Auditoría Interna

98	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o.	1	120.040	120.040
99	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseÃ±o.	10	55.403	554.030
100	72131601-001	CARTELERIA-Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	1	277.011	277.011
101	72131601-001	Limpieza de obra	1	1.385.058	1.385.058
102	72131601-001	De muros revocadas con lÃ¡tex acrÃ-lico.	26,2	18.467	483.835
103	72131601-001	CordÃ³n de vereda en bloques prefabricado de hormigÃ³n, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	30	44.322	1.329.660
104	72131601-001	Muro contenciÃ³n borde de rampa discapacitado de ladrillo comÃºn 0,30m, terminaciÃ³n revestido canto rodado cargado in situ.	29	31.856	923.824
105	72131601-001	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, proteccciÃ³n metÃ¡lica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" segÃºn plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	352,3	115.421	**40.662.818**
106	72131601-001	DiseÃ±o de sÃ-mbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	1	1.200.385	1.200.385
107	72131601-001	Acometida y puesto de mediciÃ³n - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	1	415.517	415.517
108	72131601-001	CaÃ±erÃ-a PVC roscable de 3/4"	42	20.315	853.230
109	72131601-001	CaÃ±erÃ-a PVC roscable de 1/2"	46	16.621	764.566
110	72131601-013	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	6	166.208	997.248
111	72131601-003	Sistema conexiÃ³n del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y vÃ¡lvulas de retenciÃ³n 3/4" cromadas, caÃ±erÃ-as en PVC, flotadores, vÃ¡lvula de pie, accesorios, etc. -	1	877.203	877.203
112	72131601-003	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m segÃºn planos - incluye excavaciÃ³n y esparcido de tierra -.	1	2.954.787	2.954.787
113	72131601-003	Registro desagÃ¼e pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	9	166.208	1.495.872
114	72131601-003	Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero	1	784.867	784.867
115	72131601-003	AlimentaciÃ³n elÃ©ctrica del TG a las bocas de luces.	1	507.855	507.855
116	72131601-003	Bocas alimentaciÃ³n luces caminero acceso, pergolado	16	110.804	1.772.864
117	72131601-003	Bocas alimentaciÃ³n luces tipo reflectores	3	147.739	443.217
118	72131601-003	Bocas alimentaciÃ³n luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	5	230.844	1.154.220
119	72131601-003	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	8	55.403	443.224
120	72131601-003	Registro electrico 20x20cm	15	87.722	1.315.830
121	72131601-009	Artefactos de iluminaciÃ³nTipo Farola construida en inyecciÃ³n de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocÃ©lula, para sector de acceso. SegÃºn detalle	9	1.108.045	9.972.405
122	72131601-009	Artefactos de iluminaciÃ³nTipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocÃ©lula y foco de bajo consumo)con base de HÂºCÂº y soporte de caÃ±o galvanizado de 2 1/2".	5	1.523.564	7.617.820
123	72131601-009	Artefactos de iluminaciÃ³nReflector asimÃ©trico, 150w. IluminaciÃ³n de mÃ¡stil y fachada principal.	3	461.687	1.385.061
124	72131601-009	ExcavaciÃ³n para cimentaciÃ³n PBC (0,40mx0,40mX,60m)	1,5	46.169	**69.253**
125	72131601-009	CimentaciÃ³n Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m	1,5	461.687	**692.530**
126	72131601-009	Rejas metÃ¡licas de seguridad, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle - .	21	323.180	6.786.780
127	72131601-009	PortÃ³n metÃ¡lico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	1	1.015.707	1.015.707

Econ. Rossemarie Lesme E
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

128	72131601-009	PortÃ³n metÃ¡lico acceso vehicular, altura 2,00m, dos hojas de 1,50m, de caÃ±o estructural, terminaciÃ³n pintura base epÃ³xica - segÃºn detalle -	1	2.308.428	2.308.428
129	72131601-009	Muro de ladrillos comunes, Espesor 30cm. Altura 40cm	6,5	147.739	**960.303**
130	72131601-011	Revestido lateral de muro ladrillo comÃºn en piedra natural basaltica	13,7	230.844	**3.162.562**
131	72131601-011	Tapa muro de ladrillo comÃºn en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	12,9	230.844	**2.977.887**
132	72131601-011	Pintura rejas y portones metÃ¡licas esmalte base epoxi.	57,2	25.854	**1.478.848**
133	72131601-011	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	22	23.085	507.870
134	72131601-011	ExcavaciÃ³n y carga de dado HÂº CiclÃ³peo para base de pilares metÃ¡licos - 0,60mx0,60mx1,00m -	0,9	646.360	581.724
135	72131601-011	Estructura metÃ¡lica de pergolados - en caÃ±os, varilla estructural con cuatro patas - segÃºn detalle.	17	300.097	5.101.649
136	72131601-011	Pintura pergolados metÃ¡lico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	34	25.854	879.036
137	72131601-011	Baranda metÃ¡lica para discapacitado, incluye sistema de fijaciÃ³n al piso - segÃºn planos y detalles -.	12	207.759	2.493.108
138	72131601-011	Pintura con esmalte base epoxi.	19,2	25.854	**496.396**
139	72131601-011	ExcavaciÃ³n y cargado dado HÂº CiclÃ³peo para base de mÃ¡stil metÃ¡lico - 0,60mx0,60mx0,60m -	0,5	600.191	300.095
140	72131601-011	MÃ¡stil para bandera en caÃ±o metÃ¡lico galvanizado diÃ¡metro 3", altura libre 6,00m., terminaciÃ³n pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	2	692.529	1.385.058
141	72131601-011	Revoque hidrÃ³fugo muro ladrillo comÃºn a dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo-, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	29	32.318	937.222
142	72131601-001	Revestido lateral de muro ladrillo comÃºn en piedra natural a junta tomada.	39	230.844	9.002.916
143	72131601-001	Tapa muro de ladrillo comÃºn en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	39	115.421	4.501.419
144	72131601-001	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriÃ¡tico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	58,5	23.085	**1.350.472**
145	72131601-001	Relleno arena lavada altura 20cm.	95	32.318	3.070.210
146	72131601-001	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	1	39.612.631	39.612.631
147	72131601-001	Provision y colocacion de Balancin	2	2.031.417	4.062.834
148	72131601-001	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	1	3.231.800	3.231.800
149	72131601-001	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagÃ¼es - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	320	4.617	1.477.440
150	72131601-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	320	16.621	5.318.720
151	72131601-001	JardinerÃ-a con plantas ornamentales - incluye ornamentaciÃ³n de piedras naturales en tamaÃ±os y colores diversos -. Definiendo sectores segÃºn planos.	6	784.867	4.709.202
152	72131601-001	Cultivo de plantas nativas	4	115.421	461.684
153	72131601-001	ExcavaciÃ³n de suelo para postes (50X50X60cm)	2	73.871	147.742
154	72131601-001	Base de HÂºCÂº (50X50X50cm)	2	138.507	277.014
155	72131601-001	Poste de chapa negra, altura total 2,00m, secciÃ³n 100X100X 2mm de espesor de pared, anclado en la base de HÂºCÂº 50 cm y rellenado con hormigÃ³n en su interior	14	110.804	1.551.256

Econ. Roseliano Cosme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefa de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Contraloría Interna

156	72131601-001	Reja expandida entre vastidores	40	230.844	9.233.760
157	72131601-001	Pintura sintÃ©tica en dos manos color a definir con la fiscalizaciÃ³n	1	784.867	784.867
158	72131601-001	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminaciÃ³n pintura barniz poliuretano.	2	831.035	1.662.070
159	72131601-001	ExcavaciÃ³n de tierra	3	46.169	138.507
160	72131601-001	Estructura HÂº AÂº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	1,5	2.770.115	**4.155.172**
161	72131601-001	Revoque interior hidrÃ³fugo muro hormigÃ³n dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrÃ³fugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrÃ³fugo-, terminaciÃ³n fratachado y fieltrado.	6	50.787	304.722
162	72131601-001	Pintura esmalte sintÃ©tico especial p/ reservorio agua potable	6	36.935	221.610
163	72131601-001	CÃ¡mara de inspecciÃ³n 0,60mx0,60m, mamposterÃ-a ladrillo comÃºn revocado, tapa de hormigÃ³n.	1	267.777	267.777
164	72131601-001	ProvisiÃ³n, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumÃ¡tica pot.: 1 HP, accionamiento automÃ¡tico, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metÃ¡lica h= 10cm, rejilla de protecciÃ³n metÃ¡lica (tipo rejas de Ã¡ngulos, plÃ¡nchelas) con candados. -	1	3.231.800	3.231.800
165	72131601-001	Cesto para basura 60X80X50 con tapa	2	147.739	295.478
166	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	1	203.143	203.143
167	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metÃ¡lica, medidas 0,40mx0,40m. Ver diseÃ±o.	3	230.844	692.532
168	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metÃ¡lica, medidas 0,30mx0,30m. Ver diseÃ±o.	1	184.674	184.674
169	72131601-001	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseÃ±o.	2	1.108.045	2.216.090
170	72131601-001	Limpieza general y final.	1	1.662.068	1.662.068

Precio Total **438.388.659**

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolner
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

José Ariel Paniagua E.
Auxiliar II

CONTROLADO
Auditoría Interna