MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 23/2021 "Construcción de pavimento rígido y empedrado" con ID N° 398773

					Constructora FENAR		TECTONICA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**72131701-004**	**Construcción de pavimento rígido en Calle Simeon Valiente e/ Pascual Garcete y 24 de Mayo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**55.792.845**	**55.792.845**	**61.631.685**	**61.631.685**
1.1		Cartel de Obras.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.2		Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	486,57	3.500	1.702.995	3.500	1.702.995
1.3		Limpieza y desmonte de terreno.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.4		Piso de Hº simple	Metros cuadrados	486,57	100.000	48.657.000	111.000	54.009.270
1.5		Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Metros cuadrados	486,57	5.000	2.432.850	6.000	2.919.420
2	**72131701-004**	**Construcción de pavimento rígido en calle 24 de Mayo e/ Simeon Valiente y Río Confuso.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**44.468.700**	**44.468.700**	**49.169.760**	**49.169.760**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

2.1		Cartel de Obras.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.2		Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	382,2	3.500	1.337.700	3.800	1.452.360
2.3		Limpieza y desmonte de terreno.	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.4		Piso de Hº simple	Metros cuadrados	382,2	100.000	38.220.000	112.000	42.806.400
2.5		Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Metros cuadrados	382,2	5.000	1.911.000	5.000	1.911.000
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle Transversal a la calle Fulgencio Yegro**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.737.900**	**21.737.900**	**19.400.200**	**19.400.200**
3.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	43,2	1.500	64.800	1.500	64.800
3.2		Nivelación y Compactación.	Metro lineal	43,2	1.500	64.800	1.500	64.800
3.3		Elaboración de cordones de Hº Aº.	Metro lineal	87	13.000	1.131.000	13.500	1.174.500
3.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	87	7.500	652.500	7.500	652.500
3.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	72	35.000	2.520.000	35.000	2.520.000
3.6		Piedra Bruta.	Metros cúbicos	54	130.000	7.020.000	120.000	6.480.000
3.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	359,6	12.000	4.315.200	9.000	3.236.400
3.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	359,6	7.500	2.697.000	7.000	2.517.200
3.9		Esparcido de ripio.	Metros cuadrados	359,6	8.500	3.056.600	7.000	2.517.200
3.10		Limpieza Final.	Metro lineal	43,2	5.000	216.000	4.000	172.800

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en calle Transversal a la calle Nenito Abad**	**Unidad Medida Global**	**1**	**32.470.540**	**32.470.540**	**29.260.245**	**29.260.245**
4.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	104,3	1.300	135.590	1.700	177.310
4.2		Nivelación y Compactación.	Metro lineal	104,3	1.500	156.450	1.400	146.020
4.3		Elaboración de cordones de Hº Aº.	Metro lineal	209	13.000	2.717.000	13.000	2.717.000
4.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	209	7.000	1.463.000	7.000	1.463.000
4.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	108	35.000	3.780.000	34.000	3.672.000
4.6		Piedra Bruta.	Metros cúbicos	81	118.000	9.558.000	110.600	8.958.600
4.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	544,61	11.000	5.990.710	8.000	4.356.880
4.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	544,61	7.000	3.812.270	6.500	3.539.965
4.9		Esparcido de ripio.	Metros cuadrados	544,61	8.000	4.356.880	7.000	3.812.270
4.10		Limpieza Final.	Metro lineal	104,3	4.800	500.640	4.000	417.200
						154.469.985		**159.461.890**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Ramón Abad
Encargado de la UOC