Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RESIDUOS COMUNES Y PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DEL INDIGENA DEL MSPBS" – I D. Nº 339.328

							Empresa N° 1: RC SERVICIOS GENERALES					Empresa N° 2: DJ INGENIERÍA				
Ítem	Cód. de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario Ref	Precio Total Ref	Unidad de Medida	Cant	Precio Ofertado	Monto Total	% Variac	Unidad de Medida	Cant	Precio Ofertado	Monto Total	% Variac
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	22,31	3.900	87.009	m2	22,31	2.750	61.353	-29	m2	22,31	3.500	78.085	-10,26
2	72103003-001	Remoción de pilares	m2	2	6.942	13.884	m2	2	6.000	12.000	-14	m2	2	6.500	13.000	-6,37
3	72103003-001	Remoción de Techo de chapa	m2	12,26	7.200	88.272	m2	12,26	6.500	79.690	-10	m2	12,26	7.200	88.272	0,00
4	72103003-001	Remoción de mampostería para abertura	m2	0,6	31.200	18.720	m2	0,6	20.000	12.000	-36	m2	0,6	31.200	18.720	0,00
5	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	m3	5,87	34.400	201.928	m3	5,87	25.000	146.750	-27	m3	5,87	32.000	187.840	-6,98
6	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	m3	5,2	398.100	2.070.120	m3	5,2	280.000	1.456.000	-30	m3	5,2	385.000	2.002.000	-3,29
7	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	m3	0,78	1.996.750	1.557.465	m3	0,78	1.398.000	1.090.440	-30	m3	0,78	1.850.000	1.443.000	-7,35
8	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	m2	4,08	174.350	711.348	m2	4,08	125.000	510.000	-28	m2	4,08	170.000	693.600	-2,49
9	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	m2	49	94.180	4.614.820	m2	49	70.000	3.430.000	-26	m2	49	85.000	4.165.000	-9,75
10	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8 x 2 hil)	ml	34,7	19.200	666.240	ml	34,7	13.500	468.450	-30	ml	34,7	18.500	641.950	-3,65
11	72131601-005	Ladrillos convocó (incluye cerramiento con malla metálica)	m2	1,2	148.555	178.266	m2	1,2	105.000	126.000	-29	m2	1,2	145.000	174.000	-2,39
12	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	ml	15,56	28.775	447.739	ml	15,56	21.000	326.760	-27	ml	15,56	22.000	342.320	-23,54
13	72131601-006	De techo de tejas con membrana asfáltica terminación de aluminio de 4 mm	m2	28,67	110.000	3.153.700	m2	28,67	85.000	2.436.950	-23	m2	28,67	100.000	2.867.000	-9,09
14	72131601-007	De chapa galvanizada N°28 sobre estructura metálica.	m2	28,67	127.700	3.661.159	m2	28,67	90.000	2.580.300	-30	m2	28,67	122.000	3.497.740	-4,46
15	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	m2	19,55	43.560	851.598	m2	19,55	31.000	606.050	-29	m2	19,55	35.000	684.250	-19,65
16	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	m2	19,79	87.700	1.735.583	m2	19,79	80.000	1.583.200	-9	m2	19,79	85.000	1.682.150	-3,08
17	72131607-005	Zócalo cerámico	ml	4,26	19.050	81.153	ml	4,26	15.000	63.900	-21	ml	4,26	18.000	76.680	-5,51
18	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	m2	68,37	29.300	2.003.241	m2	68,37	25.000	1.709.250	-15	m2	68,37	28.000	1.914.360	-4,44
19	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	m2	49,96	29.250	1.461.330	m2	49,96	28.500	1.423.860	-3	m2	49,96	28.000	1.398.880	-4,27
20	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	m2	37,66	12.400	466.984	m2	37,66	12.000	451.920	-3	m2	37,66	12.000	451.920	-3,23
21	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	m2	37,66	81.200	3.057.992	m2	37,66	65.000	2.447.900	-20	m2	37,66	78.000	2.937.480	-3,94
22	72102304-002	Instalación de agua fria en lavatorio	un	1	229.681	229.681	un	1	175.000	175.000	-24	un	1	220.000	220.000	-4,21
23	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	ml	5	14.795	73.975	ml	5	52.000	260.000	251	ml	5	14.000	70.000	-5,37
24	72102304-002	Llave de paso 3/4"	un	1	89.440	89.440	un	1	85.000	85.000	-5	un	1	85.000	85.000	-4,96
25	7212304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso)	un	1	253.081	253.081	un	1	200.000	200.000	-21	un	1	250.000	250.000	-1,22

C.P. Jorge [illegible] Bordorfer A.
Jefe del Dpto. Administrativo
Hospital del Indígena
M.S.P. y B.S.

Abog. [illegible]
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Abog. Elias Rodriguez
Mat. 20.660

Lic. Hermogenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Maria Alejandra Moraxio G.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 46.868

26	72102304-002	Desagüe lavatorio	un	1	299.000	299.000	un	1	280.000	280.000	-6	un	1	290.000	290.000	-3,01
27	72101510-006	Rejilla de piso 150x150x50mm	un	2	192.188	384.376	un	2	135.000	270.000	-30	un	2	190.000	380.000	-1,14
28	72101510-006	Cañería PVC 50 mm	ml	5	23.244	116.220	ml	5	175.000	875.000	653	ml	5	22.000	110.000	-5,35
29	72101510-006	Cañería PVC 100 mm interno blanco	ml	5	32.955	164.775	ml	5	24.000	120.000	-27	ml	5	32.000	160.000	-2,90
30	72101510-006	Cañería PVC 100 mm externo marrón	ml	10	32.955	329.550	ml	10	25.000	250.000	-24	ml	10	32.000	320.000	-2,90
31	72101510-006	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	un	1	255.717	255.717	un	1	210.000	210.000	-18	un	1	255.000	255.000	-0,28
32	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grifería	un	1	345.800	345.800	un	1	320.000	320.000	-7	un	1	320.000	320.000	-7,46
33	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	ml	5,25	72.800	382.200	ml	5,25	69.200	363.300	-5	ml	5,25	68.000	357.000	-6,59
34	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	un	2	186.742	373.484	un	2	175.000	350.000	-6	un	2	180.000	360.000	-3,61
35	72102304-005	Cañería pvc 100 mm	ml	10	37.787	377.870	ml	10	30.000	300.000	-21	ml	10	37.000	370.000	-2,08
36	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	ml	5,9	72.800	429.520	ml	5,9	69.200	408.280	-5	ml	5,9	68.000	401.200	-6,59
37	72131601-001	Bocas de luces	un	4	94.313	377.252	un	4	75.000	300.000	-20	un	4	90.000	360.000	-4,57
38	72131601-001	Bocas de tomas	un	3	94.313	282.939	un	3	75.000	225.000	-20	un	3	90.000	270.000	-4,57
39	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 2x40	un	4	143.000	572.000	un	4	100.000	400.000	-30	un	4	140.000	560.000	-2,10
40	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	un	1	390.000	390.000	un	1	275.000	275.000	-29	un	1	380.000	380.000	-2,56
41	72131601-001	Línea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación subterránea y mallado a tierra con tensor de unión con aislación	ml	30	45.639	1.369.170	ml	30	43.000	1.290.000	-6	ml	30	42.500	1.275.000	-6,88
42	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura	un	2	758.237	1.516.474	un	2	650.000	1.300.000	-14	un	2	750.000	1.500.000	-1,09
43	72131601-010	Rejilla metálica rebatible, 1,10x2,20	un	2	505.200	1.010.400	un	2	480.000	960.000	-5	un	2	480.000	960.000	-4,99
44	72131601-010	Balancín metálico con tela metálica (incluir vidrio) 0,80x0,40	m2	0,64	521.800	333.952	m2	0,64	378.000	241.920	-28	m2	0,64	500.000	320.000	-4,18
45	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	m2	68,37	36.400	2.488.668	m2	68,37	25.000	1.709.250	-31	m2	68,37	35.000	2.392.950	-3,85
46	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al látex s/ enduido	m2	49,96	18.500	924.260	m2	49,96	15.000	749.400	-19	m2	49,96	18.500	924.260	0,00
47	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	m2	7,74	35.800	277.092	m2	7,74	25.500	197.370	-29	m2	7,74	35.000	270.900	-2,23
48	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	ml	11,15	22.720	253.328	ml	11,15	16.000	178.400	-30	ml	11,15	22.000	245.300	-3,17
49	82101502-001	Cartel acrílico 20x40 cm	un	1	120.000	120.000	un	1	120.000	120.000	0	un	1	120.000	120.000	0,00
50	72121702-002	Limpieza de obra	un	1	390.000	390.000	un	1	280.000	280.000	-28	un	1	380.000	380.000	-2,56
51	92121702-002	Cartel de señalización salida de emergencia y otros 30x30 cm.	un	3	91.000	273.000	un	3	75.000	225.000	-18	un	3	90.000	270.000	-1,10
52	24619601-001	Extinguidor polvo químico seco de 4 Kg.	un	2	270.400	540.800	un	2	270.400	540.800	0	un	2	270.000	540.000	-0,15
53	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1,35	3.900	5.265	m2	1,35	2.800	3.780	-28	m2	1,35	3.500	4.725	-10,26
54	72102702-999	Remoción de tramo de escalera metálica con cimiento base de material	gl	1	104.000	104.000	gl	1	80.000	80.000	-23	gl	1	104.000	104.000	0,00
55	72103003-001	Remoción de mampostería 0.30 cm para extractores	m2	0,5	31.200	15.600	m2	0,5	28.000	14.000	-10	m2	0,5	31.000	15.500	-0,64
56	40101501-001	Colocación e instalación de extractores de 40 cm en salas sexadas.	un	2	280.800	561.600	un	2	210.000	420.000	-25	un	2	280.000	560.000	-0,28
57	72108702-999	Reparación y colocación de Tramo de Escalera metálica. Incluye cimiento base	gl	1	556.695	556.695	gl	1	500.000	500.000	-10	gl	1	55.000	55.000	-90,12
58	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	200.000	200.000	un	1	140.000	140.000	-30	un	1	200.000	200.000	0,00
						43.795.735				35.639.273					41.014.082	

C.P. Jorge [illegible] A.
Jefe del Dpto. Administrativo
Hospital del Indígena
M.S.P. y B.S.

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 46.868

Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Abog. Elías Rodríguez
Mat. 20.660

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo
de Recursos Físicos - DG