Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421274.

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13 con ID: 421274

						Ignacio Edwards			Renovatio SRL		
Ítem		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	142	2791	396322	-4%	2593	368206	-11%
2		Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	142	4480	636160	-4%	4163	591146	-11%
3		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	284	24448	6943232	-4%	22717	6451628	-11%
4		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	284	9193	2610812	-4%	8542	2425928	-11%
5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	170	25632	4357440	-4%	23816	4048720	-11%
6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	852	33581	28611012	-4%	31202	26584104	-11%
7		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	852	2995	2551740	-4%	2783	2371116	-11%
8		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	852	4446	3787992	-4%	4131	3519612	-11%
9		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	693248	693248	-4%	644143	644143	-11%
10		Limpieza final	Metro lineal	2858	142	2744	389648	-4%	2549	361958	-11%
11		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	38	2791	106058	-4%	2593	98534	-11%
12		Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	38	4480	170240	-4%	4163	158194	-11%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421274.

13		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	76	24448	1858048	-4%	22717	1726492	-11%
14		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	76	9193	698668	-4%	8542	649192	-11%
15		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	61	25632	1563552	-4%	23816	1452776	-11%
16		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	304	33581	10208624	-4%	31202	9485408	-11%
17		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	304	2995	910480	-4%	2783	846032	-11%
18		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	304	4446	1351584	-4%	4131	1255824	-11%
19		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	693248	693248	-4%	644143	644143	-11%
20		Limpieza final	Metro lineal	2858	38	2744	104272	-4%	2549	96862	-11%
21		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	175	2791	488425	-4%	2593	453775	-11%
22		Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	175	4480	784000	-4%	4163	728525	-11%
23		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	350	24448	8556800	-4%	22717	7950950	-11%
24		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	350	9193	3217550	-4%	8542	2989700	-11%
25		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	140	25632	3588480	-4%	23816	3334240	-11%
26		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	700	33581	23506700	-4%	31202	21841400	-11%
27		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	700	2995	2096500	-4%	2783	1948100	-11%
28		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	700	4446	3112200	-4%	4131	2891700	-11%
29		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	693248	693248	-4%	644143	644143	-11%
30		Limpieza final	Metro lineal	2858	175	2744	480200	-4%	2549	446075	-11%
31		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	95	2791	265145	-4%	2593	246335	-11%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421274.

32		Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	95	4480	425600	-4%	4163	395485	-11%
33		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	190	24448	4645120	-4%	22717	4316230	-11%
34		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	190	9193	1746670	-4%	8542	1622980	-11%
35		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	133	25632	3409056	-4%	23816	3167528	-11%
36		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	665	33581	22331365	-4%	31202	20749330	-11%
37		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	665	2995	1991675	-4%	2783	1850695	-11%
38		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	665	4446	2956590	-4%	4131	2747115	-11%
39		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	693248	693248	-4%	644143	644143	-11%
40		Limpieza final	Metro lineal	2858	95	2744	260680	-4%	2549	242155	-11%
							153.891.632			142.990.622	

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13 con ID: 421274													
					Roman Ibars			Julio Galiano			Itinera S.A		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	142	2800	397600	-4%	2587	367387	-11%	2791	396322	-4%
2	Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	142	4500	639000	-4%	4154	589815	-11%	4480	636160	-4%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421274.

3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	284	26000	7384000	2%	22666	6437039	-11%	24448	6943232	-4%
4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	284	9000	2556000	-6%	8523	2420430	-11%	9193	2610812	-4%
5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	170	26000	4420000	-3%	23763	4039710	-11%	25632	4357440	-4%
6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	852	34000	28968000	-3%	31132	26524634	-11%	33581	28611012	-4%
7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	852	2800	2385600	-10%	2777	2365834	-11%	2995	2551740	-4%
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	852	4300	3663600	-7%	4122	3511595	-11%	4446	3787992	-4%
9	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	740000	740000	2%	642698	642698	-11%	693248	693248	-4%
10	Limpieza final	Metro lineal	2858	142	2800	397600	-2%	2544	361194	-11%	2744	389648	-4%
11	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	38	2800	106400	-4%	2587	98315	-11%	2791	106058	-4%
12	Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	38	4500	171000	-4%	4154	157838	-11%	4480	170240	-4%
13	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	76	26000	1976000	2%	22666	1722588	-11%	24448	1858048	-4%
14	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	76	9000	684000	-6%	8523	647721	-11%	9193	698668	-4%
15	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	61	26000	1586000	-3%	23763	1449543	-11%	25632	1563552	-4%
16	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	304	34000	10336000	-3%	31132	9464189	-11%	33581	10208624	-4%
17	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	304	2800	851200	-10%	2777	844147	-11%	2995	910480	-4%
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	304	4300	1307200	-7%	4122	1252963	-11%	4446	1351584	-4%
19	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	740000	740000	2%	642698	642698	-11%	693248	693248	-4%
20	Limpieza final	Metro lineal	2858	38	2800	106400	-2%	2544	96658	-11%	2744	104272	-4%
21	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	175	2800	490000	-4%	2587	452766	-11%	2791	488425	-4%
22	Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	175	4500	787500	-4%	4154	726885	-11%	4480	784000	-4%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 13, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID N° 421274.

23	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	350	26000	9100000	2%	22666	7932971	-11%	24448	8556800	-4%
24	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	350	9000	3150000	-6%	8523	2982924	-11%	9193	3217550	-4%
25	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	140	26000	3640000	-3%	23763	3326820	-11%	25632	3588480	-4%
26	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	700	34000	23800000	-3%	31132	21792540	-11%	33581	23506700	-4%
27	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	700	2800	1960000	-10%	2777	1943760	-11%	2995	2096500	-4%
28	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	700	4300	3010000	-7%	4122	2885113	-11%	4446	3112200	-4%
29	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	740000	740000	2%	642698	642698	-11%	693248	693248	-4%
30	Limpieza final	Metro lineal	2858	175	2800	490000	-2%	2544	445133	-11%	2744	480200	-4%
31	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	2907	95	2800	266000	-4%	2587	245787	-11%	2791	265145	-4%
32	Nivelación y compactación	Metro lineal	4667	95	4500	427500	-4%	4154	394595	-11%	4480	425600	-4%
33	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	25467	190	26000	4940000	2%	22666	4306470	-11%	24448	4645120	-4%
34	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	9576	190	9000	1710000	-6%	8523	1619302	-11%	9193	1746670	-4%
35	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	26700	133	26000	3458000	-3%	23763	3160479	-11%	25632	3409056	-4%
36	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	34980	665	34000	22610000	-3%	31132	20702913	-11%	33581	22331365	-4%
37	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3120	665	2800	1862000	-10%	2777	1846572	-11%	2995	1991675	-4%
38	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	4631	665	4300	2859500	-7%	4122	2740858	-11%	4446	2956590	-4%
39	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	722133	1	740000	740000	2%	642698	642698	-11%	693248	693248	-4%
40	Limpieza final	Metro lineal	2858	95	2800	266000	-2%	2544	241644	-11%	2744	260680	-4%
					Precio Total	155.722.100			142.669.922			153.891.632	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C