Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU Gobierno Municipal de Asunción.

ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1 - Arroyo Mburicau y Tres Puentes												
Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	ING. MANUEL ROMAN SOLIS		Variación Porcentual %	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		Variación Porcentual %	COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Excavación en tosca ARROYO MBURICAÓ	91.035	429	-11	81.000	34.749.000	-4	87.343	37.470.147	14	103.983	44.608.707
2	Excavación en suelo común ARROYO MBURICAÓ	37.755	429	-13	33.000	14.157.000	-4	36.286	15.566.694	10	41.443	17.779.047
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje ARROYO MBURICAÓ	464.255	2.860	-11	413.000	1.181.180.000	-3	449.558	1.285.735.880	1	468.376	1.339.555.360
4	Relleno y compactación ARROYO MBURICAÓ	81.881	286	-12	72.000	20.592.000	-4	78.488	22.447.568	-1	81.378	23.274.108
5	Gaviones ARROYO MBURICAÓ	596.375	400	-11	530.000	212.000.000	-3	580.524	232.209.600	5	626.987	250.794.800
6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra ARROYO MBURICAÓ	44.812	286	-13	39.000	11.154.000	3	46.200	13.213.200	0	44.657	12.771.902
7	Excavación en suelo común ARROYO TRES PUENTES	37.755	480	-13	33.000	15.840.000	-4	36.286	17.417.280	10	41.443	19.892.640
8	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje ARROYO TRES PUENTES	464.255	1.600	-11	413.000	660.800.000	-3	449.558	719.292.800	1	468.376	749.401.600
9	Relleno y compactación ARROYO TRES PUENTES	81.881	160	-12	72.000	11.520.000	-4	78.488	12.558.080	-1	81.378	13.020.480
10	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra ARROYO TRES PUENTES	44.812	160	-13	39.000	6.240.000	3	46.200	7.392.000	0	44.657	7.145.120
11	Cartel de obra de 3,00x1,50m	5.331.197	2	-12	4.700.000	9.400.000	-5	5.081.394	10.162.788	-45	2.917.552	5.835.104

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

000014

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción

12	Desarrollo Comunicacional	7.150.000	1	-11	6.363.000	6.363.000	-30	4.995.760	4.995.760	-2	7.000.000	7.000.000
13	Produccion de Spots de Radios	2.530.000	1	-11	2.250.000	2.250.000	97	4.995.760	4.995.760	-17	2.100.000	2.100.000
14	Difusión en Radios AM 1 / 2 / 3	3.365	4.750	-14	2.900	13.775.000	1	3.388	16.093.000	-4	3.220	15.295.000
15	Difusión en Radios FM 1 / 2 / 3	3.365	4.750	-14	2.900	13.775.000	-17	2.787	13.238.250	4	3.500	16.625.000
16	Inversiòn en Redes Sociales	220.000	30	-11	195.000	5.850.000	-9	200.200	6.006.000	-5	210.000	6.300.000
17	Aviso para Redes (Flyer)	660.000	1	-11	587.000	587.000	354	2.995.300	2.995.300	6	700.000	700.000
					TOTAL	**2.220.232.000**		**TOTAL**	**2.421.790.107**		**TOTAL**	**2.532.098.868**

OFERTA PRESENTADA	**2.220.232.000**
DIFERENCIA	**0**
OBS	**S/O**

OFERTA PRESENTADA	**2.421.790.107**
DIFERENCIA	**0**
OBS	**S/O**

OFERTA PRESENTADA	**2.532.098.868**
DIFERENCIA	**0**
OBS	**S/O**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Direccion General de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION DIRECCION GRAL. GABINETE

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

LOTE 2 - Arroyo Salamanca, Moroti y Ferreira

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variacion Porcentual %	ING. MANUEL ROMAN SOLIS	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Excavacion en suelo organico	37755	225	-15	32.000	7.200.000
2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	464255	750	-13	403.000	302.250.000
3	Relleno y compactación	81881	75	-13	71.000	5.325.000
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	44812	75	-15	38.000	2.850.000
5	Excavación en suelo común	37755	96,75	-15	32.000	3.096.000
6	Excavacion en suelo organico	37755	96,75	-15	32.000	3.096.000

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0000015

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU Gobierno Municipal de Asunción.

7	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	464255	645	-13	403.000	259.935.000
8	Relleno y compactación	81881	64,5	-13	71.000	4.579.500
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	44812	64,5	-15	38.000	2.451.000
10	Excavación en suelo común	37755	355,2	-15	32.000	11.366.400
11	Excavacion en suelo organico	37755	355,2	-15	32.000	11.366.400
12	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	464255	2.368	-13	403.000	954.304.000
13	Relleno y compactación	81881	236,8	-13	71.000	16.812.800
14	Gaviones	596375	1.000	-13	518.000	518.000.000
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	44812	236,8	-15	38.000	8.998.400
16	Cartel de obra de 3,00x1,50m	5331197	3	-13	4.638.000	13.914.000
17	Desarrollo Comunicacional	7150000	1	-13	6.220.000	6.220.000
18	Produccion de Spots de Radios	2530000	1	-13	2.200.000	2.200.000
19	Difusión en Radios AM 1 / 2 / 3	3365	4.750	-14	2.900	13.775.000
20	Difusión en Radios FM 1 / 2 / 3	3365	4.750	-14	2.900	13.775.000
21	Inversiòn en Redes Sociales	220000	30	-13	191.000	5.730.000
22	Aviso para Redes (Flyer)	660000	1	-13	574.000	574.000
					TOTAL	**2.167.818.500**

OFERTA PRESENTADA	**2.167.818.500**
DIFERENCIA	**0**
OBS	**S/O**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION DIRECCION GRAL. GABINETE

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

0000112

LOTE 3 - Tapa de Hormigón Armado									
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	UB CONSTRUCCIONES DE UBALDO BRITEZ		Variación Porcentual %	PREFABRICADOS NH S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Tapa de Hormigon Armado con marco metalico	2.397.388	208	-5	2.277.519	473.723.952	12	2.673.474	556.082.592
					TOTAL	473.723.952		TOTAL	556.082.592

OFERTA PRESENTADA	473.723.952
DIFERENCIA	0
OBS	S/O

OFERTA PRESENTADA	556.082.592
DIFERENCIA	0
OBS	S/O

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN GRAL. GABINETE

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0000114

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ASU Gobierno Municipal de Asunción.

LOTE 4 - Baranda Metalica de Proteccion,									
Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variacion Porcentual %	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.		Variacion Porcentual %	UB CONSTRUCCIONES DE UBALDO BRITEZ	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Baranda metalica de proteccion de caño galvanizado	703.526	667	-13	614.766	410.048.922	-5	668.350	445.789.450
2	Delineador vertical	1.016.859	30	11	1.131.416	33.942.480	-5	966.016	28.980.480
					TOTAL	443.991.402		TOTAL	474.769.930

OFERTA PRESENTADA	443.991.402
DIFERENCIA	0
OBS	S/O

OFERTA PRESENTADA	474.769.930
DIFERENCIA	0
OBS	S/O

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0000110