PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02-2.019 ID 365.643

		CONSTRUCTORA CONSULTORA G-SIL					NUOVA INGENIERIA S.A.					J.L. y COMPAÑÍA S.A.					CARLOS MARIA GIMENEZ F.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**LOTE Nº 1**					-															
2	**PREPARACION DE OBRA**	n/c	Py.	1		**3.498.380**			1		**3.502.525**			1		**3.564.700**			1		**4.145.000**
3	Limpieza y preparación del terreno			185	8.440	1.561.400	n/e	Py.	185	8.450	1.563.250			185	8.600	1.591.000			185	10.000	1.850.000
4	Replanteo			185	5.908	1.092.980	n/e	Py.	185	5.915	1.094.275			185	6.020	1.113.700			185	7.000	1.295.000
5	Cartel de obra			1	844.000	844.000	n/e	Py.	1	845.000	845.000			1	860.000	860.000			1	1.000.000	1.000.000
6	**CIMIENTO**			1		**1.980.024**			1		**1.982.370**			1		**2.017.560**			1		**2.346.000**
7	Excavación y carga de cimiento tipo Chaco			10,2	194.120	1.980.024	n/e	Py.	10,2	194.350	1.982.370			10,2	197.800	2.017.560			10,2	230.000	2.346.000
8	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**			1		**25.888.434**			1		**25.919.108**			1		**26.379.210**			1		**30.673.500**
9	Zapata de Hº Aº			3,83	1.392.600	5.333.658	n/e	Py.	3,83	1.394.250	5.339.978			3,83	1.419.000	5.434.770			3,83	1.650.000	6.319.500
10	Pilar de Hº Aº			1,91	1.392.600	2.659.866	n/e	Py.	1,91	1.394.250	2.663.018			1,91	1.419.000	2.710.290			1,91	1.650.000	3.151.500
11	Encadenados de Hº Aº			9,7	1.392.600	13.508.220	n/e	Py.	9,7	1.394.250	13.524.225			9,7	1.419.000	13.764.300			9,7	1.650.000	16.005.000
12	Portico de Hº Aº			2,85	1.392.600	3.968.910	n/e	Py.	2,85	1.394.250	3.973.613			2,85	1.419.000	4.044.150			2,85	1.650.000	4.702.500
13	Losa de HºAº sobre puerta			0,3	1.392.600	417.780	n/e	Py.	0,3	1.394.250	418.275			0,3	1.419.000	425.700			0,3	1.650.000	495.000
14	**MANPOSTERIA**			1		**36.342.644**			1		**36.486.171**			1		**37.133.854**			1		**43.178.900**
15	Muro de nivelación 0,60 m			0,7	185.680	129.976	n/e	Py.	0,7	185.900	130.130			0,7	189.200	132.440			0,7	220.000	154.000
16	Muro de nivelación 0,45 m			11,30	168.800	1.907.440	n/e	Py.	11,30	169.000	1.909.700			11,30	172.000	1.943.600			11,30	200.000	2.260.000
17	Muro de nivelación 0,30 m			2,5	151.920	379.800	n/e	Py.	2,5	152.100	380.250			2,5	154.800	387.000			2,5	180.000	450.000
18	Muro de elevación 0,30 m			24,15	151.920	3.668.868	n/e	Py.	24,15	152.100	3.673.215			24,15	154.800	3.738.420			24,15	180.000	4.347.000
19	Muro de elevación 0,15 m			14	126.600	1.772.400	n/e	Py.	14	126.750	1.774.500			14	129.000	1.806.000			14	150.000	2.100.000
20	Muro de nivelación 0,30 m			147,57	185.000	27.300.450	n/e	Py.	147,57	185.900	27.433.263			147,57	189.200	27.920.244			147,57	220.000	32.465.400
21	Alfeizar de ventanas			16,5	71.740	1.183.710	n/e	Py.	16,5	71.825	1.185.113			16,5	73.100	1.206.150			16,5	85.000	1.402.500
22	**AISLACION**			1		**327.958**			1		**329.770**			1		**335.615**			1		**390.250**
23	Aislación asfaltica de parede 0,30 m			15,7	18.900	296.730	n/e	Py.	15,7	19.013	298.504			15,7	19.350	303.795			15,7	22.500	353.250
24	Aislación asfaltica de parede 0,15 m			2	15.614	31.228	n/e	Py.	2	15.633	31.266			2	15.910	31.820			2	18.500	37.000
25	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**			1		**33.953.708**			1		**34.005.166**			1		**34.608.808**			1		**40.242.800**
26	Relleno y apisonado de interiores			32	75.960	2.430.720	n/e	Py.	32	76.050	2.433.600			32	77.400	2.476.800			32	90.000	2.880.000
27	Contrapiso de Hº con piedra			185	80.180	14.833.300	n/e	Py.	185	80.275	14.850.875			185	81.700	15.114.500			185	95.000	17.575.000
28	Piso cerámico			140,19	101.200	14.187.228	n/e	Py.	140,19	101.400	14.215.266			140,19	103.200	14.467.608			140,19	120.000	16.822.800
29	Alisada sobre contrapiso de Hºde 7cm			37	21.100	780.700	n/e	Py.	37	21.125	781.625			37	21.500	795.500			37	25.000	925.000
30	Zocalo cermámico			68	25.320	1.721.760	n/e	Py.	68	25.350	1.723.800			68	25.800	1.754.400			68	30.000	2.040.000
31	**PILAR**			1		**5.317.200**			1		**5.323.500**			1		**5.418.000**			1		**6.300.000**
32	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			9	590.800	5.317.200	n/e	Py.	9	591.500	5.323.500			9	602.000	5.418.000			9	700.000	6.300.000
33	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**			1		**48.955.170**			1		**49.018.788**			1		**48.875.064**			1		**58.010.400**
34	De chapas de zinc con estructura metalica			204	122.380	24.965.520	n/e	Py.	204	122.525	24.995.100			204	119.730	24.424.920			204	145.000	29.580.000
35	Cielorraso de machimbre			140,19	135.000	18.925.650	n/e	Py.	140,19	135.200	18.953.688			140,19	137.600	19.290.144			140,19	160.000	22.430.400
36	Canaleta y caño de bajada Nº 26			80	63.300	5.064.000	n/e	Py.	80	63.375	5.070.000			80	64.500	5.160.000			80	75.000	6.000.000
37	**REVOQUES**			1		**8.586.434**			1		**8.596.608**			1		**8.749.210**			1		**10.173.500**
38	De paredes interior exterior			184,65	42.200	7.792.230	n/e	Py.	184,65	42.250	7.801.463			184,65	43.000	7.939.950			184,65	50.000	9.232.500
39	Revoque de pilares de Hº			14,5	42.200	611.900	n/e	Py.	14,5	42.250	612.625			14,5	43.000	623.500			14,5	50.000	725.000
40	Alfeizar de ventanas			12	15.192	182.304	n/e	Py.	12	15.210	182.520			12	15.480	185.760			12	18.000	216.000
41	**ABERTURAS**			1		**28.265.560**			1		**28.299.050**			1		**28.801.400**			1		**33.490.000**
42	Puerta de madera 1,20 x 2,10			2	2.295.680	4.591.360	n/e	Py.	2	2.298.400	4.596.800			2	2.339.200	4.678.400			2	2.720.000	5.440.000
43	Puerta de madera 0,90 x 2,10			2	1.477.000	2.954.000	n/e	Py.	2	1.478.750	2.957.500			2	1.505.000	3.010.000			2	1.750.000	3.500.000
44	Puerta de madera 0,90 x 2,10			1	1.477.000	1.477.000	n/e	Py.	1	1.478.750	1.478.750			1	1.505.000	1.505.000			1	1.750.000	1.750.000
45	Ventana tipo balancin con vidrios			30	641.440	19.243.200	n/e	Py.	30	642.200	19.266.000			30	653.600	19.608.000			30	760.000	22.800.000
46	**SERVICIO DE PINTURA**			1		**14.331.331**			1		**14.348.311**			1		**14.603.015**			1		**16.980.250**
47	De paredes la cal			184,65	21.100	3.896.115	n/e	Py.	184,65	21.125	3.900.731			184,65	21.500	3.969.975			184,65	25.000	4.616.250
48	De Pilares vistos			15	23.632	354.480	n/e	Py.	15	23.660	354.900			15	24.080	361.200			15	28.000	420.000
49	De estructura de HºAº a la cal			94	21.100	1.983.400	n/e	Py.	94	21.125	1.985.750			94	21.500	2.021.000			94	25.000	2.350.000
50	De3 aberturas metálicas			30	25.320	759.600	n/e	Py.	30	25.350	760.500			30	25.800	774.000			30	30.000	900.000
51	De ladrillos vistos			147,57	21.100	3.113.727	n/e	Py.	147,57	21.125	3.117.416			147,57	21.500	3.172.755			147,57	25.000	3.689.250
52	De cielorraso			140,19	21.100	2.958.009	n/e	Py.	140,19	21.125	2.961.514			140,19	21.500	3.014.085			140,19	25.000	3.504.750
53	De abertura de madera			15	84.400	1.266.000	n/e	Py.	15	84.500	1.267.500			15	86.000	1.290.000			15	100.000	1.500.000
54	**ELECTRICAS**			1		**10.857.634**			1		**10.604.750**			1		**10.792.464**			1		**12.550.000**
55	Instalacion electrica			1	6.946.120	6.946.120	n/e	Py.	1	6.954.350	6.954.350			1	7.077.264	7.077.264			1	8.230.000	8.230.000
56	Artefactos electricos			1	3.911.514	3.911.514	n/e	Py.	1	3.650.400	3.650.400			1	3.715.200	3.715.200			1	4.320.000	4.320.000
57	**INTALACIONES ANITARIAS**			1		**6.296.240**			1		**6.303.691**			1		**6.415.600**			1		**6.458.400**
58	Mesada co instalación en cocina			1	3.570.120	3.570.120	n/e	Py.	1	3.574.350	3.574.350			1	3.637.800	3.637.800			1	3.230.000	3.230.000
59	Pozo negro 1,50m x 2,50m			1	2.726.120	2.726.120	n/e	Py.	1	2.729.341	2.729.341			1	2.777.800	2.777.800			1	3.228.400	3.228.400
60	**LIMPIEZA DE OBRA**			1		**780.700**			1		**781.625**			1		**795.500**			1		**925.000**
61	Limpieza final			185	4.220	780.700	n/e	Py.	185	4.225	781.625			185	4.300	795.500			185	5.000	925.000
	TOTAL GUARANIES					**225.381.417**					**225.501.432**					**228.490.000**					**265.864.000**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco - Paraguay

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable de la U.O.C.

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02-2.019 ID 365.643

		CONSTRUCTORA CONSULTORA G-SIL					NUOVA INGENIERIA S.A.					J.L. y COMPAÑIA S.A.					CARLOS MARIA GIMENEZ F.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**LOTE Nº 2**					-															
2	**PREPARACION DE OBRA**	n/e	Py	1		**3.449.636**		Py	1		**3.465.220**		Py	1		**3.564.700**		Py	1		**4.145.000**
3	Limpieza y preparación del terreno			185	8.322	1.539.570	n/e		185	8.360	1.546.600			185	8.600	1.591.000	n/e		185	10.000	1.850.000
4	Replanteo			185	5.826	1.077.810	n/e		185	5.852	1.082.620	n/e		185	6.020	1.113.700	n/e		185	7.000	1.295.000
5	Cartel de obra			1	832.256	832.256	n/e		1	836.000	836.000	n/e		1	860.000	860.000	n/e		1	1.000.000	1.000.000
6	**CIMIENTO**	n/e	Py	1		**1.952.433**		Py	1		**1.961.256**		Py	1		**2.017.560**		Py	1		**2.346.000**
7	Excavación y carga de cimiento tipo Chaco			10,2	191.415	1.952.433	n/e		10,2	192.280	1.961.256	n/e		10,2	197.800	2.017.560	n/e		10,2	230.000	2.346.000
8	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	n/e	Py	1		**25.527.788**		Py	1		**25.643.046**		Py	1		**26.379.210**		Py	1		**30.673.500**
9	Zapata de Hº Aº			3,83	1.373.200	5.259.356	n/e		3,83	1.379.400	5.283.102	n/e		3,83	1.419.000	5.434.770	n/e		3,83	1.650.000	6.319.500
10	Pilar de Hº Aº			1,91	1.373.200	2.622.812	n/e		1,91	1.379.400	2.634.654	n/e		1,91	1.419.000	2.710.290	n/e		1,91	1.650.000	3.151.500
11	Encadenados de Hº Aº			9,7	1.373.200	13.320.040	n/e		9,7	1.379.400	13.380.180	n/e		9,7	1.419.000	13.764.300	n/e		9,7	1.650.000	16.005.000
12	Portico de Hº Aº			2,85	1.373.200	3.913.620	n/e		2,85	1.379.400	3.931.290	n/e		2,85	1.419.000	4.044.150	n/e		2,85	1.650.000	4.702.500
13	Losa de HºAº sobre puerta			0,3	1.373.200	411.960	n/e		0,3	1.379.400	413.820	n/e		0,3	1.419.000	425.700	n/e		0,3	1.650.000	495.000
14	**MANPOSTERIA**	n/e	Py	1		**35.920.748**		Py	1		**36.097.560**		Py	1		**34.784.540**		Py	1		**43.178.900**
15	Muro de nivelación 0,60 m			0,7	183.000	128.100	n/e		0,7	183.920	128.744	n/e		0,7	189.200	132.440	n/e		0,7	220.000	154.000
16	Muro de nivelación 0,45 m			11,30	166.450	1.880.885	n/e		11,30	167.200	1.889.360	n/e		11,30	172.000	1.943.600	n/e		11,30	200.000	2.260.000
17	Muro de nivelación 0,30 m			2,5	149.806	374.515	n/e		2,5	150.480	376.200	n/e		2,5	154.800	387.000	n/e		2,5	180.000	450.000
18	Muro de elevación 0,30 m			24,15	149.800	3.617.670	n/e		24,15	150.480	3.634.092	n/e		24,15	154.800	3.738.420	n/e		24,15	180.000	4.347.000
19	Muro de elevación 0,15 m			14	124.837	1.747.718	n/e		14	125.400	1.755.600	n/e		14	129.000	1.806.000	n/e		14	150.000	2.100.000
20	Muro de nivelación 0,30 m			147,57	183.000	27.005.310	n/e		147,57	183.920	27.141.074	n/e		147,57	173.260	25.570.930	n/e		147,57	220.000	32.465.400
21	Alfeizar de ventanas			16,5	70.700	1.166.550	n/e		16,5	71.060	1.172.490	n/e		16,5	73.100	1.206.150	n/e		16,5	85.000	1.402.500
22	**AISLACION**	n/e	Py	1		**324.698**		Py	1		**326.249**		Py	1		**335.615**		Py	1		**390.250**
23	Aislación asfaltica de parede 0,30 m			15,7	18.720	293.904	n/e		15,7	18.810	295.317	n/e		15,7	19.350	303.795	n/e		15,7	22.500	353.250
24	Aislación asfaltica de parede 0,15 m			2	15.397	30.794	n/e		2	15.466	30.932	n/e		2	15.910	31.820	n/e		2	18.500	37.000
25	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**	n/e	Py	1		**33.482.127**		Py	1		**33.642.981**		Py	1		**34.608.808**		Py	1		**40.242.800**
26	Relleno y apisonado de interiores			32	74.902	2.396.864	n/e		32	75.240	2.407.680	n/e		32	77.400	2.476.800	n/e		32	90.000	2.880.000
27	Contrapiso de Hº con piedra			185	79.063	14.626.655	n/e		185	79.420	14.692.700	n/e		185	81.700	15.114.500	n/e		185	95.000	17.575.000
28	Piso cerámico			140,19	99.800	13.990.962	n/e		140,19	100.320	14.063.861	n/e		140,19	103.200	14.467.608	n/e		140,19	120.000	16.822.800
29	Alisada sobre contrapiso de Hºde 7cm			37	20.806	769.822	n/e		37	20.900	773.300	n/e		37	21.500	795.500	n/e		37	25.000	925.000
30	Zocalo cermámico			68	24.968	1.697.824	n/e		68	25.080	1.705.440	n/e		68	25.800	1.754.400	n/e		68	30.000	2.040.000
31	**PILAR**	n/e	Py	1		**5.243.211**		Py	1		**5.266.800**		Py	1		**5.418.000**		Py	1		**6.300.000**
32	De 0,45 x 0,45 visto para corredor			9	582.579	5.243.211	n/e		9	585.200	5.266.800	n/e		9	602.000	5.418.000	n/e		9	700.000	6.300.000
33	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**	n/e	Py	1		**48.270.917**		Py	1		**48.496.694**		Py	1		**48.875.064**		Py	1		**58.010.400**
34	De chapas de zinc con estructura metalica			204	120.677	24.618.108	n/e		204	121.220	24.728.880	n/e		204	119.730	24.424.920	n/e		204	145.000	29.580.000
35	Cielorraso de machimbre			140,19	133.100	18.659.289	n/e		140,19	133.760	18.751.814	n/e		140,19	137.600	19.290.144	n/e		140,19	160.000	22.430.400
36	Canaleta y caño de bajada Nº 26			80	62.419	4.993.520	n/e		80	62.700	5.016.000	n/e		80	64.500	5.160.000	n/e		80	75.000	6.000.000
37	**REVOQUES**	n/e	Py	1		**8.464.557**		Py	1		**8.505.046**		Py	1		**8.749.210**		Py	1		**10.173.500**
38	De paredes interior exterior			184,65	41.600	7.681.440	n/e		184,65	41.800	7.718.370	n/e		184,65	43.000	7.939.950	n/e		184,65	50.000	9.232.500
39	Revoque de pilares de Hº			14,5	41.610	603.345	n/e		14,5	41.800	606.100	n/e		14,5	43.000	623.500	n/e		14,5	50.000	725.000
40	Alfeizar de ventanas			12	14.981	179.772	n/e		12	15.048	180.576	n/e		12	15.480	185.760	n/e		12	18.000	216.000
41	**ABERTURAS**	n/e	Py	1		**27.872.254**		Py	1		**27.997.640**		Py	1		**28.801.400**		Py	1		**33.490.000**
42	Puerta de madera 1,20 x 2,10			2	2.263.730	4.527.460	n/e		2	2.273.920	4.547.840	n/e		2	2.339.200	4.678.400	n/e		2	2.720.000	5.440.000
43	Puerta de madera 0,90 x 2,10			2	1.456.448	2.912.896	n/e		2	1.463.000	2.926.000	n/e		2	1.505.000	3.010.000	n/e		2	1.750.000	3.500.000
44	Puerta de madera 0,90 x 2,10			1	1.456.448	1.456.448	n/e		1	1.463.000	1.463.000	n/e		1	1.505.000	1.505.000	n/e		1	1.750.000	1.750.000
45	Ventana tipo balancin con vidrios			30	632.515	18.975.450	n/e		30	635.360	19.060.800	n/e		30	653.600	19.608.000	n/e		30	760.000	22.800.000
46	**SERVICIO DE PINTURA**	n/e	Py	1		**14.008.867**		Py	1		**14.195.489**		Py	1		**14.603.015**		Py	1		**16.980.250**
47	De paredes la cal			184,65	20.800	3.840.720	n/e		184,65	20.900	3.859.185	n/e		184,65	21.500	3.969.975	n/e		184,65	25.000	4.616.250
48	De Pilares vistos			15	23.303	349.545	n/e		15	23.408	351.120	n/e		15	24.080	361.200	n/e		15	28.000	420.000
49	De estructura de HºAº a la cal			94	20.806	1.955.764	n/e		94	20.900	1.964.600	n/e		94	21.500	2.021.000	n/e		94	25.000	2.350.000
50	De3 aberturas metálicas			30	20.968	629.040	n/e		30	25.080	752.400	n/e		30	25.800	774.000	n/e		30	30.000	900.000
51	De ladrillos vistos			147,57	20.800	3.069.456	n/e		147,57	20.900	3.084.213	n/e		147,57	21.500	3.172.755	n/e		147,57	25.000	3.689.250
52	De cielorraso			140,19	20.800	2.915.952	n/e		140,19	20.900	2.929.971	n/e		140,19	21.500	3.014.085	n/e		140,19	25.000	3.504.750
53	De abertura de madera			15	83.226	1.248.390	n/e		15	83.600	1.254.000	n/e		15	86.000	1.290.000	n/e		15	100.000	1.500.000
54	**ELECTRICAS**	n/e	Py	1		**10.444.813**		Py	1		**10.491.800**		Py	1		**9.243.978**		Py	1		**10.686.000**
55	Instalacion electrica			1	6.849.467	6.849.467	n/e		1	6.880.280	6.880.280	n/e		1	6.090.378	6.090.378	n/e		1	7.000.000	7.000.000
56	Artefactos electricos			1	3.595.346	3.595.346	n/e		1	3.611.520	3.611.520	n/e		1	3.153.600	3.153.600	n/e		1	3.686.000	3.686.000
57	**INTALACIONES ANITARIAS**	n/e	Py	1		**6.208.630**		Py	1		**6.236.918**		Py	1		**5.823.400**		Py	1		**6.458.400**
58	Mesada co instalación en cocina			1	3.520.443	3.520.443	n/e		1	3.536.280	3.536.280	n/e		1	3.045.600	3.045.600	n/e		1	3.230.000	3.230.000
59	Pozo negro 1,50m x 2,50m			1	2.688.187	2.688.187	n/e		1	2.700.638	2.700.638	n/e		1	2.777.800	2.777.800	n/e		1	3.228.400	3.228.400
60	**LIMPIEZA DE OBRA**	n/e	Py	1		**769.785**		Py	1		**773.300**		Py	1		**795.500**		Py	1		**925.000**
61	Limpieza final			185	4.161	769.785	n/e		185	4.180	773.300	n/e		185	4.300	795.500	n/e		185	5.000	925.000
	TOTAL GUARANIES					**221.940.464**					**223.100.000**					**224.000.000**					**264.000.000**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco Paraguayo

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02-2.019 ID 365.643

		CONSTRUCTORA CONSULTORA G-SIL					NUOVA INGENIERIA S.A.					J.L. y COMPAÑIA S.A.					CARLOS MARIA GIMENEZ F.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**LOTE Nº 3**					-				NO COTIZA											
2	**PREPARACION DE OBRA**		Py	1		**2.469.600**					-		Py	1		**2.520.000**			1		**2.520.000**
3	Limpieza y preparación del terreno	n/e		76	9.800	744.800					-	n/e		76	10.000	760.000			76	10.000	760.000
4	Replanteo	n/e		76	9.800	744.800					-	n/e		76	10.000	760.000			76	10.000	760.000
5	Cartel de obra	n/e		1	980.000	980.000					-	n/e		1	1.000.000	1.000.000			1	1.000.000	1.000.000
6	**CIMIENTO**		Py	1		**4.124.820**					-		Py	1		**4.209.000**			1		**4.209.000**
7	Excavación y carga de cimiento tipo Chaco	n/e		18,3	225.400	4.124.820					-	n/e		18,3	230.000	4.209.000			18,3	230.000	4.209.000
8	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**		Py	1		**7.890.960**					-		Py	1		**8.052.000**			1		**8.052.000**
9	Zapata de Hº Aº	n/e		1,35	1.617.000	2.182.950					-	n/e		1,35	1.650.000	2.227.500			1,35	1.650.000	2.227.500
10	Encadenados de Hº Aº	n/e		2,56	1.617.000	4.139.520					-	n/e		2,56	1.650.000	4.224.000			2,56	1.650.000	4.224.000
11	Pilar de Hº Aº	n/e		0,97	1.617.000	1.568.490					-	n/e		0,97	1.650.000	1.600.500			0,97	1.650.000	1.600.500
12	**MANPOSTERIA**		Py	1		**18.014.360**					-		Py	1		**18.382.000**			1		**18.382.000**
13	Muro de nivelación 0,30 m	n/e		12,5	176.400	2.205.000					-	n/e		12,5	180.000	2.250.000			12,5	180.000	2.250.000
14	Muro de elevación 0,15 m	n/e		5,16	147.000	758.520					-	n/e		5,16	150.000	774.000			5,16	150.000	774.000
15	Muro de elevación 0,15 m	n/e		65,1	176.400	11.483.640					-	n/e		65,1	180.000	11.718.000			65,1	180.000	11.718.000
16	Muro de elevación 0,15 m	n/e		17,2	156.800	2.696.960					-	n/e		17,2	160.000	2.752.000			17,2	160.000	2.752.000
17	Envarillado bajo abertura 2Ø8mm	n/e		25,2	14.700	370.440					-	n/e		25,2	15.000	378.000			25,2	15.000	378.000
18	Alfeizar de ventanas	n/e		6	83.300	499.800					-	n/e		6	85.000	510.000			6	85.000	510.000
19	**AISLACION**		Py	1		**203.963**					-		Py	1		**208.125**			1		**208.125**
20	Aislación asfaltica de parede 0,30 cms	n/e		9,25	22.050	203.963					-	n/e		9,25	22.500	208.125			9,25	22.500	208.125
21	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**		Py	1		**17.556.700**					-		Py	1		**17.915.000**			1		**17.915.000**
22	Relleno y apisonado de interiores	n/e		27	88.200	2.381.400					-	n/e		27	90.000	2.430.000			27	90.000	2.430.000
23	Contrapiso de Hº con piedra	n/e		67	93.100	6.237.700					-	n/e		67	95.000	6.365.000			67	95.000	6.365.000
24	Piso cerámico	n/e		67	117.600	7.879.200					-	n/e		67	120.000	8.040.000			67	120.000	8.040.000
25	Zocalo cermámico	n/e		36	29.400	1.058.400					-	n/e		36	30.000	1.080.000			36	30.000	1.080.000
26	**PILAR**		Py	1		**8.761.200**					-		Py	1		**8.940.000**			1		**8.940.000**
27	De 0,30 x 0,30 para revocar	n/e		10,8	392.000	4.233.600					-	n/e		10,8	400.000	4.320.000			10,8	400.000	4.320.000
28	De 0,45m x 0,45m visto para corredpr	n/e		6,6	686.000	4.527.600					-	n/e		6,6	700.000	4.620.000			6,6	700.000	4.620.000
29	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**		Py	1		**25.612.398**					-		Py	1		**26.135.100**			1		**26.135.100**
30	De chapas de zinc con estructura metalica	n/e		115,38	142.100	16.395.498					-	n/e		115,38	145.000	16.730.100			115,38	145.000	16.730.100
31	Cielorraso de machimbre	n/e		48	156.800	7.526.400					-	n/e		48	160.000	7.680.000			48	160.000	7.680.000
32	Canaleta y caño de bajada Nº 26	n/e		23	73.500	1.690.500					-	n/e		23	75.000	1.725.000			23	75.000	1.725.000
33	**REVOQUES**		Py	1		**6.008.968**					-		Py	1		**6.131.600**			1		**6.131.600**
34	De paredes interior exterior	n/e		39	49.000	1.911.000					-	n/e		39	50.000	1.950.000			39	50.000	1.950.000
35	Revoque de pilares 0,30m x 0,30m	n/e		10,8	188.160	2.032.128					-	n/e		10,8	192.000	2.073.600			10,8	192.000	2.073.600
36	Alfeizar de ventanas	n/e		16	17.640	282.240					-	n/e		16	18.000	288.000			16	18.000	288.000
37	De prizarrón	n/e		1	1.783.600	1.783.600					-	n/e		1	1.820.000	1.820.000			1	1.820.000	1.820.000
38	**ABERTURAS**		Py	1		**14.195.104**					-		Py	1		**14.484.800**			1		**14.484.800**
39	Metalica ventana tipo balancin con vidrios	n/e		15,48	744.800	11.529.504					-	n/e		15,48	760.000	11.764.800			15,48	760.000	11.764.800
40	Puerta de madera 1,20 x 2,10	n/e		1	2.665.600	2.665.600					-	n/e		1	2.720.000	2.720.000			1	2.720.000	2.720.000
41	**SERVICIO DE PINTURA**	n/e	Py	1		**8.357.342**					-	n/e	Py	1		**8.527.900**			1		**8.527.900**
42	De paredes latex			39	34.300	1.337.700					-			39	35.000	1.365.000			39	35.000	1.365.000
43	De Pilares latex	n/e		13	34.300	445.900					-	n/e		13	35.000	455.000			13	35.000	455.000
44	De pilares visto	n/e		11,9	24.500	291.550					-	n/e		11,9	25.000	297.500			11,9	25.000	297.500
45	De aberturas metálicas pintura sintética	n/e		15,48	29.400	455.112					-	n/e		15,48	30.000	464.400			15,48	30.000	464.400
46	De ladrillos vistos	n/e		134	24.500	3.283.000					-	n/e		134	25.000	3.350.000			134	25.000	3.350.000
47	De abertura de madera	n/e		5,5	27.440	150.920					-	n/e		5,5	28.000	154.000			5,5	28.000	154.000
48	De estructura metálica pintura sintetica	n/e		41,4	29.400	1.217.160					-	n/e		41,4	30.000	1.242.000			41,4	30.000	1.242.000
49	De cielorraso	n/e		48	24.500	1.176.000					-	n/e		48	25.000	1.200.000			48	25.000	1.200.000
50	**ELECTRICAS**		Py	1		**6.461.585**					-		Py	1		**6.134.475**			1		**6.144.475**
51	Instalacion electrica	n/e		1	4.187.985	4.187.985					-	n/e		1	3.814.475	3.814.475			1	4.320.000	4.320.000
52	Artefactos electricos	n/e		1	2.273.600	2.273.600					-	n/e		1	2.320.000	2.320.000			1	1.824.475	1.824.475
53	**LIMPIEZA DE OBRA**		Py	1		**343.000**					-		Py	1		**350.000**			1		**350.000**
54	Limpieza final	n/e		70	4.900	343.000					-	n/e		70	5.000	350.000			70	5.000	350.000
63																					
64																					
65																					
	TOTAL GUARANIES					**120.000.000**										**121.990.000**					**122.000.000**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguay

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable de la U.O.C.

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.