ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC BAS Nº 2463 PADRE HUMBERTO LUKE DE LA COLONIA JEPOPYHY con ID: 432030

		RD CONSTRUCCIONES					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trab preliminares trazado/replanteo de obra	N/A	N/A	94	6.200	582.800										
2	Relleno y compactación	N/A	N/A	40	92.000	3.680.000										
3	Mampost revtmo. ladrillo comun /0 cm	N/A	N/A	20	240.000	4.800.000										
4	Est H°A° zapatas	N/A	N/A	3,4	2.800.000	9.520.000										
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	N/A	N/A	3,2	2.800.000	8.960.000										
6	Est H°A° Viga encadenado superior	N/A	N/A	2,2	2.800.000	6.160.000										
7	Est H°A° Pilares	N/A	N/A	2,6	2.800.000	7.280.000										
8	Anilación horizontal/vertical	N/A	N/A	15	28.000	420.000										
9	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	N/A	N/A	137	120.000	16.440.000										
10	Envarillado de paredes	N/A	N/A	50	34.000	1.700.000										
11	Techo de chapas Trapezoidales de Zinc, con sus vigas reticuladas metálicas	N/A	N/A	116	380.000	44.080.000										
12	Contrapiso hormigón concreto esp 10 cm	N/A	N/A	87	50.000	4.350.000										
13	Carpeta para piso cerámico	N/A	N/A	87	40.000	3.480.000										
14	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	N/A	N/A	87	138.000	12.006.000										
15	Zócalo cerámico	N/A	N/A	60	34.000	2.040.000										
16	Cuarda obra alisado/contrapiso	N/A	N/A	34	92.000	3.128.000										
17	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	220	45.000	9.900.000										
18	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	54	45.000	2.430.000										
19	Revoque pilar con hidrófugo x 1 capa	N/A	N/A	10	60.000	600.000										
20	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
21	Puerta de madera tipo Placa c marco y cerradura	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000										
22	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
23	Carp metálica ventana tipo balancín	N/A	N/A	10,8	440.000	4.752.000										
24	Vidrio doble de 3 mm	N/A	N/A	10,8	168.000	1.814.400										
25	Servicio de Pintura interior pared látex c/selador	N/A	N/A	220	27.000	5.940.000										
26	Servicio de Pintura exterior pared látex c/selador	N/A	N/A	54	27.000	1.458.000										
27	Servicio de Pintura canalets/caño bajada c/esmalte sintético	N/A	N/A	7,14	32.000	228.480										
28	Servicio de Pintura Abertura Madera pint. Sintética	N/A	N/A	7,14	32.000	228.480										
29	Servicio de Pintura Abertura metal c/sintético	N/A	N/A	26	32.000	832.000										
30	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	N/A	N/A	87	120.000	10.440.000										
31	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	N/A	N/A	23	120.000	2.760.000										
32	Bajada caño PVC de 100 mm	N/A	N/A	16	40.000	640.000										
33	Revestido de azulejo zonada cocina	N/A	N/A	6	138.000	828.000										
34	Agua Corriente	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
35	Desagüe Cloacal	N/A	N/A	1	700.000	700.000										
36	Registros Cloacales	N/A	N/A	1	240.000	240.000										
37	Cámara Séptica	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000										
38	Pozo Absorbente	N/A	N/A	1	2.660.000	2.660.000										
39	Pileta de cocina	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000										
40	Cableado de acometida 2x10 mm	N/A	N/A	50	18.000	900.000										
41	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000										
42	Inst Eléct Línea para tomacorriente	N/A	N/A	8	150.000	1.200.000										
43	Inst Eléct Línea para iluminación	N/A	N/A	14	150.000	2.100.000										
44	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	N/A	N/A	6	220.000	1.320.000										
45	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	N/A	N/A	8	180.000	1.440.000										
46	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	N/A	N/A	3	150.000	450.000										
47	Rampa	N/A	N/A	1	780.000	780.000										
48	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	780.000	780.000										
49	Trabajos Complementarios Limpieza Final	N/A	N/A	1	1.111.840	1.111.840										
	TOTAL OFERTA					195.960.000										

Firma del Responsable de la UOC

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.