MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas Licitación Por Concurso de Ofertas N° 04/2019 "Construcción de puentes de H°A°, Colocación de alcantarillados celulares y Construcción de Estacionamiento tipo empedrado con vereda de baldoson y muro de contención"ID 368283

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				Empresa 1			Empresa 2			Empresa 3		
				JAVIER GONZALEZ CARDOZO			ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE			CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medi	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	72131601-002	Construcción de puente de Hormigón Armado en Barrio Ponderosa	Unidad	1	56.849.384	56.849.384	1	**56.172.000**	**56.172.000**	1	**52.430.000**	**52.430.000**
1.1		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.003.300	1.003.300	1	744.000	744.000	1	800.000	800.000
1.2		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.081.530	2.081.530	1	2.480.000	2.480.000	1	2.200.000	2.200.000
1.3		Electrificación del lugar para maquinarias	Unidad Medida Global	1	2.696.210	2.696.210	1	2.480.000	2.480.000	1	2.800.000	2.800.000
1.4		Desmonte de estructura de madera existente	Unidad Medida Global	1	1.379.538	1.379.538	1	1.240.000	1.240.000	1	2.500.000	2.500.000
1.5		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbicos	9	1.865.868	16.792.812	9	1.860.000	16.740.000	9	1.600.000	14.400.000
1.6		Losa de HºAº	Metros cúbicos	5,9	2.417.974	14.266.047	5,9	2.480.000	14.632.000	5,9	2.200.000	12.980.000
1.7		Viga de HºAº	Metros cúbicos	5,7	2.585.614	14.738.000	5,7	2.480.000	14.136.000	5,7	2.300.000	13.110.000
1.8		Cordón lateral de protección	Metro lineal	12	247.688	2.972.256	12	248.000	2.976.000	12	220.000	2.640.000
1.9		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
2	72131601-002	Construcción de puente de Hormigón Armado en Barrio San Ramón	Unidad	1	57.247.203	57.247.203	1	**57.164.000**	**57.164.000**	1	**53.330.000**	**53.330.000**
2.1		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.003.300	1.003.300	1	744.000	744.000	1	800.000	800.000
2.2		Obrador	Unidad Medida Global	1	2.081.530	2.081.530	1	2.480.000	2.480.000	1	2.200.000	2.200.000
2.3		Electrificación del lugar para maquinarias	Unidad Medida Global	1	2.081.530	2.081.530	1	2.480.000	2.480.000	1	2.800.000	2.800.000
2.4		Desmonte de estructura de madera existente	Unidad Medida Global	1	1.379.538	1.379.538	1	1.240.000	1.240.000	1	2.500.000	2.500.000
2.5		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbicos	9	1.865.868	16.792.812	9	1.860.000	16.740.000	9	1.600.000	14.400.000
2.6		Losa de HºAº	Metros cúbicos	5,9	2.417.974	14.266.047	5,9	2.480.000	14.632.000	5,9	2.200.000	12.980.000
2.7		Viga de HºAº	Metros cúbicos	5,9	2.585.614	15.255.123	5,9	2.480.000	14.632.000	5,9	2.300.000	13.570.000
2.8		Cordón lateral de protección	Metro lineal	14	247.688	3.467.632	14	248.000	3.472.000	14	220.000	3.080.000
2.9		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
3	72131601-002	Alcantarillado celular con cabecera en el Barrio 8 de Diciembre	Unidad	1	54.656.484	54.656.484	1	**58.776.000**	**58.776.000**	1	**50.980.000**	**50.980.000**
3.1		Demolición de estructura existente con disposición final	Unidad Medida Global	1	1.379.538	1.379.538	1	1.240.000	1.240.000	1	1.500.000	1.500.000
3.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.003.300	1.003.300	1	744.000	744.000	1	800.000	800.000
3.3		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbicos	4,8	1.865.868	8.956.166	4,8	1.860.000	8.928.000	4,8	1.600.000	7.680.000
3.4		Cabecera de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbicos	16	592.561	9.480.976	16	620.000	9.920.000	16	750.000	12.000.000
3.5		Provisión y colocación de alcantarilla celular 2,00x2,00m (6 unidades) con base de hormigón de asiento	Unidad Medida Global	1	32.916.813	32.916.813	1	37.200.000	37.200.000	1	28.000.000	28.000.000
3.6		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
4	72131601-002	Alcantarillado celular con cabecera en el Barrio Pilarense	Unidad	1	59.671.714	59.671.714	1	**64.976.000**	**64.976.000**	1	**55.980.000**	**55.980.000**
4.1		Demolición de estructura existente con disposición final	Unidad Medida Global	1	1.379.538	1.379.538	1	1.240.000	1.240.000	1	1.500.000	1.500.000
4.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.003.300	1.003.300	1	744.000	744.000	1	800.000	800.000

Lic. María Laura Delgsús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapua - Paraguay

4.3		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbicos	4,8	1.865.868	8.956.166	4,8	1.860.000	8.928.000	4,8	1.600.000	7.680.000
4.4		Cabecera de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbicos	16	592.561	9.480.976	16	620.000	9.920.000	16	750.000	12.000.000
4.5		Provisión y colocación de alcantarilla celular 2,00x2,00m (7 unidades) con base de hormigón de asiento	Unidad Medida	1	37.932.043	37.932.043	1	43.400.000	43.400.000	1	33.000.000	33.000.000
4.6		Limpieza de obra	Unidad Medida	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
5	72131601-002	Alcantarillado celular con cabecera en el Barrio Perpetuo Socorro	Unidad	1	54.656.484	54.656.484	1	**58.776.000**	**58.776.000**	1	**50.980.000**	**50.980.000**
5.1		Demolición de estructura existente con disposición final	Unidad Medida	1	1.379.538	1.379.538	1	1.240.000	1.240.000	1	1.500.000	1.500.000
5.2		Replanteo	Unidad Medida	1	1.003.300	1.003.300	1	744.000	744.000	1	800.000	800.000
5.3		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbicos	4,8	1.865.868	8.956.166	4,8	1.860.000	8.928.000	4,8	1.600.000	7.680.000
5.4		Cabecera de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbicos	16	592.561	9.480.976	16	620.000	9.920.000	16	750.000	12.000.000
5.5		Provisión y colocación de alcantarilla celular 2,00x2,00m (6 unidades) con base de hormigón de asiento	Unidad Medida	1	32.916.813	32.916.813	1	37.200.000	37.200.000	1	28.000.000	28.000.000
5.6		Limpieza de obra	Unidad Medida	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
6	72131601-002	Alcantarillado celular con cabecera en el Barrio San Roque	Unidad	1	54.656.484	54.656.484	1	**58.776.000**	**58.776.000**	1	**50.980.000**	**50.980.000**
6.1		Demolición de estructura existente con disposición final	Unidad Medida	1	1.379.538	1.379.538	1	1.240.000	1.240.000	1	1.500.000	1.500.000
6.2		Replanteo	Unidad Medida	1	1.003.300	1.003.300	1	744.000	744.000	1	800.000	800.000
6.3		Base de hormigón para asiento de cabecera	Metros cúbicos	4,8	1.865.868	8.956.166	4,8	1.860.000	8.928.000	4,8	1.600.000	7.680.000
6.4		Cabecera de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbicos	16	592.561	9.480.976	16	620.000	9.920.000	16	750.000	12.000.000
6.5		Provisión y colocación de alcantarilla celular 2,00x2,00m (6 unidades) con base de hormigón de asiento	Unidad Medida	1	32.916.813	32.916.813	1	37.200.000	37.200.000	1	28.000.000	28.000.000
6.6		Limpieza de obra	Unidad Medida	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
7	72131601-002	Estacionamiento y vereda en Avda. María Auxiliadora	Unidad	1	184.986.650	184.986.650	1	**193.686.016**	**193.686.016**	1	**201.886.300**	**201.886.300**
7.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrad	995	3.678	3.659.610	995	3.720	3.701.400	995	2.700	2.686.500
7.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrad	995	1.503	1.495.485	995	1.488	1.480.560	995	1.200	1.194.000
7.3		Relleno y nivelación de suelo	Metros cúbicos	12	37.929	455.148	12	37.200	446.400	12	40.000	480.000
7.4		Desmonte de suelo en zona a realizar el muro de contención	Unidad Medida	1	2.395.855	2.395.855	1	2.604.000	2.604.000	1	2.000.000	2.000.000
7.5		Muro de Hormigón Ciclopeo	Metros cúbicos	156	592.561	92.439.516	156	620.000	96.720.000	156	750.000	117.000.000
7.6		Contrapiso de cascotes.	Metros cuadrad	247	38.209	9.437.623	247	37.200	9.188.400	247	35.000	8.645.000
7.7		Piso tipo baldoson de color rojo con diseño	Metros cuadrad	247	107.196	26.477.412	247	124.000	30.628.000	247	100.000	24.700.000
7.8		Cordon de hormigón cargado in situ de 0,10m de espesor y 0,50m de altura total, 0,30m profu	Metros	417	43.292	18.052.764	417	43.400	18.097.800	417	42.000	17.514.000
7.9		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	65,2	33.947	2.213.344	65,2	37.200	2.425.440	65,2	40.000	2.608.000
7.10		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrad	130,4	1.956	255.062	130,4	1.860	242.544	130,4	2.000	260.800
7.11		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrad	652	1.587	1.034.724	652	1.488	970.176	652	1.000	652.000
7.12		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrad	652	1.676	1.092.752	652	1.488	970.176	652	1.500	978.000
7.13		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrad	652	36.103	23.539.156	652	37.200	24.254.400	652	32.000	20.864.000
7.14		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrad	652	2.329	1.518.508	652	1.860	1.212.720	652	2.000	1.304.000
7.15		Limpieza final	Unidad Medida	1	919.691	919.691	1	744.000	744.000	1	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**522.724.403**			**548.326.016**			**516.566.300**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. María Laura Dejesus
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay