Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Noreste S.A.					Constructora El Progreso									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Lote 1 Item 1Km 30 Monday Fracción Piro´y															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			3.574,00	1.500	5.361.000			3.574,00		0					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón 12 X 30			924,00	25.000	23.100.000			924,00		0					0
	Relleno para soporte de cordón			184,80	5.000	924.000			184,80		0					0
	Pintura a la cal			924,00	1.000	924.000			924,00		0					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			3.574,00	29.428	105.175.672			3.574,00		0					0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			3.574,00	3.000	10.722.000			3.574,00		0					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	213.328	213.328			1,00		0					0
	Total Item 1					**148.420.000**					**0**					**0**
	Lote 1 ITEM 2 Km 30 Monday Fracción San Jorge															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.112,00	1.500	1.668.000			1.112,00		0					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón 12 X 30			294,00	25.000	7.350.000			294,00		0					0
	Relleno para soporte de cordón			58,80	5.000	294.000			58,80		0					0
	Pintura a la cal			294,00	1.000	294.000			294,00		0					0
O3	**EMPEDRADO**					0										0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.112,00	29.428	32.723.936			1.112,00							0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			1.112,00	3.000	3.336.000			1.112,00		0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Noreste S.A.					Constructora El Progreso									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	804.064	804.064			1,00		0					0
	Total Item 2					**48.470.000**					**0**					**0**
	Lote 1 ITEM 3 Km 30 Monday Fracción Piro´y															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.112,00	1.500	1.668.000			1.112,00		0					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón 12 X 30			294,00	25.000	7.350.000			294,00		0					0
	Relleno para soporte de cordón			58,80	5.000	294.000			58,80		0					0
	Pintura a la cal			294,00	1.000	294.000			294,00		0					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.112,00	29.428	32.723.936			1.112,00		0					0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			1.112,00	3.000	3.336.000			1.112,00		0					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	804.064	804.064			1,00		0					0
	Total Item 3					**48.470.000**					**0**					**0**
	Lote 1 ITEM 4 CAMPO VERDE															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.000.000	2.000.000			2,00		0					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			3.168,00	1.500	4.752.000			3.168,00		0					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón			808,00	25.000	20.200.000			808,00		0					0
	Relleno para soporte de cordón			161,60	5.000	808.000			161,60		0					0
	Pintura a la cal			808,00	1.000	808.000			808,00		0					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			3.168,00	29.428	93.227.904			3.168,00		0					0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			3.168,00	3.000	9.504.000			3.168,00		0					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Noreste S.A.					Constructora El Progreso									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	470.096	470.096			1,00		0					0
	Total Item 4					**131.770.000**					**0**					**0**
	Total General Lote 1					**377.130.000**					**0**					**0**
	Lote 2 Item 1 Km. 24 Monday Bo. 15 de Agosto															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00		0			2,00	1.400.000	2.800.000					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			2.200,00		0			2.200,00	6.800	14.960.000					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón 12 X 30			566,00		0			566,00	23.000	13.018.000					0
	Relleno para soporte de cordón			113,20		0			113,20	5.000	566.000					0
	Pintura a la cal			566,00		0			566,00	1.100	622.600					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			2.200,00		0			2.200,00	26.000	57.200.000					0
	Compactacion y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			2.200,00		0			2.200,00	1.300	2.860.000					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00		0			1,00	600.000	600.000					0
	Total Item 1					**0**					**92.626.600**					**0**
	Lote 2 ITEM 2 Km. 21 Acaray Fracción Fabiola															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2		0			2	1.400.000	2.800.000					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.344,00		0			1.344,00	6.800	9.139.200					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón 12 X 30			344		0			344	23.000	7.912.000					0
	Relleno para soporte de cordón			68,8		0			68,8	5.000	344.000					0
	Pintura a la cal			344		0			344	1.100	378.400					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.344,00		0			1.344,00	26.000	34.944.000					0
	Compactacion y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			1.344,00		0			1.344,00	1.300	1.747.200					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1		0			1	450.000	450.000					0
	Total Item 2					**0**					**57.714.800**					**0**

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Noreste S.A.					Constructora El Progreso									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Lote 2 ITEM 3 Km. 24 Monday Fracción Los Laureles															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00		0			2,00	1.400.000	2.800.000					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.320,00		0			1.320,00	6.800	8.976.000					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón 12 X 30			346,00		0			346,00	23.000	7.958.000					0
	Relleno para soporte de cordón			69,20		0			69,20	5.000	346.000					0
	Pintura a la cal			346,00		0			346,00	1.100	380.600					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.320,00		0			1.320,00	26.000	34.320.000					0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			1.320,00		0			1.320,00	1.300	1.716.000					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00		0			1,00	600.000	600.000					0
	Total Item 3					**0**					**57.096.600**					**0**
	Lote 2 ITEM 4 Km. 24 Monday Bo. 15 de Agosto Tramo 2															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00		0			2,00	1.400.000	2.800.000					0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.090,00		0			1.090,00	6.800	7.412.000					0
O2	**CORDONES**					0					0					0
	Construcción de cordón			295,00		0			295,00	23.000	6.785.000					0
	Relleno para soporte de cordón			59,00		0			59,00	5.000	295.000					0
	Pintura a la cal			295,00		0			295,00	1.100	324.500					0
O3	**EMPEDRADO**					0					0					0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.090,00		0			1.090,00	26.000	28.340.000					0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			1.090,00		0			1.090,00	1.300	1.417.000					0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00		0			1,00	600.000	600.000					0
	Total Item 4					**0**					**47.973.500**					**0**
	Total General Lote 1					**0**					**255.411.500**					**0**

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Noreste S.A.					Constructora El Progreso									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
RPC-002/10-2015

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú