ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ERSSAN)

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Cmparativo de ofertas Mantenimiento de Oficinas con ID: 408873

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 60.000.000 Máximo: 120.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

				GC INGENIERIA DE GREGOR		GABRIELA ESPINOLA		CERTA SA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72101510-001**	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias**							
1.1		Cambio de gomitas de grifos	Unidad	121.418	121.418	186.797	186.797	85.300	85.300
1.2		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	62.213	62.213	95.713	95.713	80.000	80.000
1.3		Cambio de llaves de paso	Unidad	203.603	203.603	313.236	313.236	220.000	220.000
1.4		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	116.908	116.908	179.858	179.858	144.000	144.000
1.5		Reparación de cisterna	Unidad	108.765	108.765	167.331	167.331	128.700	128.700
1.6		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	97.885	97.885	150.593	150.593	120.000	120.000
1.7		Destranque de cañería	Unidad	1.087.171	1.087.171	1.672.571	1.672.571	1.350.000	1.350.000
1.8		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	364.250	364.250	560.385	560.385	480.000	480.000
1.9		Cambio de cañería	Unidad	343.398	343.398	528.305	528.305	480.000	480.000
1.10		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	187.933	187.933	289.127	289.127	235.000	235.000
1.11		Provision dy cambio de canillas sencillas de sanitarios y kitchenettes, según las existentes.	Unidad	357.248	357.248	549.613	549.613	460.000	460.000
1.12		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	103.686	103.686	159.517	159.517	120.000	120.000
1.13		Provision y cambio de canilla con boton de presion, según las existentes.	Unidad	350.722	350.722	539.573	539.573	489.000	489.000
1.14		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	70.968	70.968	109.181	109.181	88.000	88.000
1.15		Destranque de cañerias pluviales y cloacales, registro general.	Unidad	5.807.205	5.807.205	8.934.161	8.934.161	7.440.000	7.440.000
1.16		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	2.128.876	2.128.876	3.275.194	3.275.194	2.830.000	2.830.000
1.17		Provision y colocacion de inodoro de igal a la existente.	Unidad	349.383	349.383	537.512	537.512	499.000	499.000
1.18		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	225.261	225.261	346.555	346.555	280.000	280.000
1.19		Provision y colocacion de cisterna identico a las existentes	Unidad	703.603	703.603	1.082.466	1.082.466	925.000	925.000
1.20		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	224.459	224.459	345.321	345.321	280.000	280.000

Mauricio López F.
Director de Contrataciones
ERSSAN

1.21		Canilla de llave de paso	Unidad	150.953	150.953	232.236	232.236	199.850	199.850
1.22		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	574.306	574.306	883.548	883.548	630.000	630.000
1.23		Rejilla de piso	Unidad	163.848	163.848	252.074	252.074	220.700	220.700
1.24		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	67.903	67.903	104.466	104.466	88.000	88.000
1.25		Provision y colocacion de lavatorios identico a la existente	Unidad	651.000	651.000	1.001.538	1.001.538	999.700	999.700
1.26		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	232.320	232.320	357.415	357.415	280.000	280.000
1.27		Provision y colocacion de la tapa inodoro acolchado	Unidad	210.040	210.040	323.138	323.138	260.000	260.000
1.28		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	71.666	71.666	110.255	110.255	55.000	55.000
1.29		Provision de sifones migitorios	Unidad	127.539	127.539	196.214	196.214	189.000	189.000
1.30		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	69.267	69.267	106.565	106.565	88.000	88.000
1.31		Provision y cambio de migitorios identicos a los existentes	Unidad	453.539	453.539	697.753	697.753	660.000	660.000
1.32		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	236.020	236.020	363.107	363.107	280.000	280.000
2	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**							-
2.1		Cambio de bombilla de Luz	Unidad	155.069	155.069	238.568	238.568	98.500	98.500
2.2		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	63.432	63.432	97.587	97.587	44.500	44.500
2.3		Reparación de Tablero Eléctrico (incluye cambio de llaves y cableado)	Unidad	3.606.437	3.606.437	5.548.364	5.548.364	4.370.000	4.370.000
2.4		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1.836.633	1.836.633	2.825.589	2.825.589	870.000	870.000
2.5		Cambio o reparación de cableado	Metros	1.325.373	1.325.373	2.039.036	2.039.036	1.855.300	1.855.300
2.6		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	467.602	467.602	719.388	719.388	490.000	490.000
2.7		Ampliación de instalación lumínica	Unidad	1.260.754	1.260.754	1.939.621	1.939.621	1.750.000	1.750.000
2.8		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	715.645	715.645	1.100.993	1.100.993	880.000	880.000
2.9		Ampliación de tomas de energía eléctrica	Unidad	269.371	269.371	414.417	414.417	249.000	249.000
2.10		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	220.937	220.937	339.903	339.903	199.000	199.000
2.11		Instalación de artefactos eléctricos	Unidad	200.228	200.228	308.043	308.043	220.000	220.000
2.12		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	101.721	101.721	156.494	156.494	88.000	88.000
2.13		Cambio de perrilla de luz	Unidad	195.510	195.510	300.785	300.785	199.000	199.000
2.14		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	218.828	218.828	336.658	336.658	88.000	88.000
3	**72102401-001**	**Servicio de pintura de exteriores**					-		-
3.1		Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad (lijado, reparacion e fisuras, enduido).	Metros cuadra	231.454	231.454	356.083	356.083	330.000	330.000
3.2		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	37.035	37.035	56.977	56.977	51.400	51.400
3.3		Reparación de revoque	Metros cuadra	87.383	87.383	134.435	134.435	99.850	99.850

Mauricio López F.
Director de Contrataciones
ERSSAN

3.4		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	27.835	27.835	42.823	42.823	40.880	40.880
3.5		Pintura al latez de pared	Metros cuadra	98.773	98.773	151.959	151.959	133.400	133.400
3.6		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	42.845	42.845	65.915	65.915	49.900	49.900
3.7		Pintura al latex de cielo raso	Metros cuadra	93.929	93.929	144.506	144.506	109.000	109.000
3.8		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	35.066	35.066	53.948	53.948	49.900	49.900
3.9		Pintura con esmalte sintetico de abertura de madera	Metros cuadra	97.794	97.794	150.452	150.452	133.400	133.400
3.10		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	45.640	45.640	70.215	70.215	66.000	66.000
3.11		Pintura con esmalte sintetico de abertura metalica	Metros cuadra	100.493	100.493	154.604	154.604	133.400	133.400
3.12		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	44.288	44.288	68.135	68.135	58.000	58.000
4	**72102602-002**	**Mantenimiento y reparacion de muebles**					-		-
4.1		"Mantenimiento Preventivo de las puertas de blindex. "	Unidad	703.919	703.919	1.082.952	1.082.952	440.000	440.000
4.2		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	260.508	260.508	400.781	400.781	220.000	220.000
4.3		Ajuste de las aberturas de vidrio existentes, de modo a que realicen un decuado proceso de cierre.	Unidad	626.980	626.980	964.585	964.585	155.000	155.000
4.4		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	257.812	257.812	396.634	396.634	110.000	110.000
4.5		"Alineación de caída de puertas, regulando las sujeciones de las mismas y nivelándolas."	Unidad	1.082.637	1.082.637	1.665.595	1.665.595	440.000	440.000
4.6		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	271.595	271.595	417.838	417.838	110.000	110.000
4.7		"Ajuste de seguro de puertas (cerradura inferior con llave y tranca superior)."	Unidad	655.552	655.552	1.008.541	1.008.541	555.000	555.000
4.8		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	269.240	269.240	414.216	414.216	110.000	110.000
4.9		Regulación de bisagras de aberturas.	Unidad	368.867	368.867	567.487	567.487	220.000	220.000
4.10		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	265.629	265.629	408.660	408.660	110.000	110.000
4.11		Ajuste y fijación de los cristales.	Unidad	626.808	626.808	964.320	964.320	440.000	440.000
4.12		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	257.743	257.743	396.528	396.528	55.000	55.000
4.13		Mantenimiento de los herrajes existentes, procediendo al cambio en los casos necesarios, siempre que tales piezas ya sea por desgaste o rotura nno cumplan con su fncion especifica.	Unidad	1.544.122	1.544.122	2.375.573	2.375.573	440.000	440.000
4.14		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	259.629	259.629	399.429	399.429	88.000	88.000

Mauricio López F.
Director de Contrataciones
ERSSAN

4.15		Mantenimiento (regulacion y ajustes) del cierre hidraulico y/o frenos idraulicos de las aberturas existentes, procediendo al cambio en los casos necesarios, siempre que tales piezas ya sea por desgaste o por rotura	Unidad	1.815.895	1.815.895	2.793.684	2.793.684	880.000	880.000
4.16		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	272.363	272.363	419.020	419.020	110.000	110.000
4.17		**4.17**	Unidad	1.960.747	1.960.747	3.016.534	3.016.534	350.000	350.000
4.18		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	226.382	226.382	348.280	348.280	121.000	121.000
4.19		Servicio de Colocación de Zócalo Superior (incluido materiales).	Unidad	385.588	385.588	593.212	593.212	299.000	299.000
4.20		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	84.035	84.035	129.285	129.285	110.000	110.000
4.21		Servicio de Colocación de Zócalo Inferior(incluido materiales).	Unidad	323.037	323.037	496.980	496.980	388.000	388.000
4.22		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	94.817	94.817	145.872	145.872	110.000	110.000
4.23		Servicio de Colocación de Frenos de Piso (incluido materiales).	Unidad	2.603.166	2.603.166	4.004.871	4.004.871	399.000	399.000
4.24		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	97.076	97.076	149.348	149.348	110.000	110.000
4.25		Servicio de Colocación de Manijones de madera (incluido materiales).	Unidad	328.686	328.686	505.671	505.671	399.000	399.000
4.26		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	77.186	77.186	118.748	118.748	155.000	155.000
4.27		Servicio de Colocación de Pasadores (incluido materiales).	Unidad	316.217	316.217	486.488	486.488	310.000	310.000
4.28		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	92.089	92.089	141.675	141.675	144.000	144.000
4.29		Servicio de Colocación de Cerraduras (incluido materiales).	Unidad	427.673	427.673	657.959	657.959	550.000	550.000
4.30		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	97.360	97.360	149.784	149.784	110.000	110.000
4.31		Servicio de Colocación de bisagras (incluidos materiales).	Unidad	247.772	247.772	381.188	381.188	375.000	375.000
4.32		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	92.791	92.791	142.755	142.755	110.000	110.000
4.33		Servicio de Colocación de seguro de puertas (incluido materiales).	Unidad	357.237	357.237	549.596	549.596	375.000	375.000
4.34		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	91.649	91.649	140.998	140.998	110.000	110.000
4.35		Servicio de Colocación de Accesorios de Aberturas (incluido materiales).	Unidad	148.183	148.183	227.974	227.974	244.000	244.000
4.36		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	96.158	96.158	147.935	147.935	140.000	140.000
4.37		Regulación y ajuste de frenos hidráulicos.	Unidad	2.097.027	2.097.027	3.226.195	3.226.195	880.000	880.000
4.38		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	271.595	271.595	417.838	417.838	144.000	144.000

Mauricio López F.
Director de Contrataciones
ERSSAN

4.39		Ajuste de los tornillos de sujeción de las manijas de puertas.	Unidad	1.705.609	1.705.609	2.624.014	2.624.014	357.500	357.500
4.40		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	268.064	268.064	412.406	412.406	121.000	121.000
4.41		Regulación, alineación y nivelación de puertas.	Unidad	450.837	450.837	693.595	693.595	330.000	330.000
4.42		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	271.595	271.595	417.838	417.838	121.000	121.000
4.43		Ajuste de cerradura inferior y pasador superior.	Unidad	582.409	582.409	896.014	896.014	275.000	275.000
4.44		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	268.063	268.063	412.405	412.405	110.000	110.000
5	**72101505-001**	**Servicio de cerrajeria**					-		-
5.1		Provisión y Cambio de cerraduras para puertas de fornica	Unidad	769.768	769.768	1.184.258	1.184.258	488.000	488.000
5.2		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	352.437	352.437	542.210	542.210	175.000	175.000
5.3		Provisión y Cambio de cerraduras para puertas metálica	Unidad	620.253	620.253	954.235	954.235	475.000	475.000
5.4		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	285.567	285.567	439.334	439.334	144.000	144.000
5.5		Provisión y Cambio de cerraduras para puertas de blindex	Unidad	2.058.014	2.058.014	3.166.175	3.166.175	475.000	475.000
5.6		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	418.298	418.298	643.536	643.536	144.000	144.000
5.7		Provisión y Cambio de cerraduras para puertas de madera	Unidad	595.160	595.160	915.630	915.630	475.000	475.000
5.8		Mano de obra del ítem anterior	Unidad	275.298	275.298	423.536	423.536	144.000	144.000

Mauricio López F.
Director de Contrataciones
ERSSAN