GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PLURIANUAL) - (FONACIDE) con ID: 387.182

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 Ampliación de Tinglado Multiuso, y construcción de Gradería y Pista Deportiva Escuela San Miguel de Pilar					CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ		CONSTRUTECH		BÁEZ CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-004	Zapatas de H"A" de 1,20 x 1,20 x 0,50 (8 un)	m3	5,50	2.532.090	13.926.495	2.440.084	13.420.462	2.500.000	13.750.000
2	72131601-004	Columnas de H"A" de 0,30 x 0,45 (8 un)	m3	6,50	2.558.490	16.630.185	2.469.054	16.048.851	2.500.000	16.250.000
3	72131601-004	Viga intermedia de H"A" de 0,30 x 0,30 (30ml)	m3	3,00	2.558.490	7.675.470	2.485.221	7.455.663	2.562.083	7.686.249
4	72131601-004	Viga de Fundación de H"A" de 0,20 x 0,40 (30ml)	m3	2,50	2.604.690	6.511.725	2.776.221	6.940.553	2.862.000	7.155.000
5	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H"A" (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	6.745.200	6.745.200	4.709.479	4.709.479	4.855.000	4.855.000
6	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	210,00	310.200	65.142.000	268.962	56.482.020	250.000	52.500.000
7	72101903-001	Canaletas de chapa y bajadas	ml	120,00	102.300	12.276.000	98.617	11.834.040	101.667	12.200.040
8	72131601-011	Reacondicionamiento de red de desague pluvial con registros y salida con 4 caños de 150	un	1,00	7.260.000	7.260.000	12.011.833	12.011.833	12.383.000	12.383.000
9	72131601-007	Cerramiento con chapa de zing sobre sector cantina	un	1,00	7.141.200	7.141.200	7.016.333	7.016.333	7.233.000	7.233.000
10	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.508.000	20.064.000	2.958.500	23.668.000	3.050.000	24.400.000
11	72131601-002	Desmonte de piso existente	m2	260,00	24.420	6.349.200	21.340	5.548.400	22.000	5.720.000
12	72131601-004	Piso de Hormigòn alisado a maquina	m2	403,00	237.072	95.540.016	250.583	100.984.949	258.333	104.108.199
13	72131601-012	Pintura de pista tipo epoxica (13 x 30m) incluye marcación	m2	390,00	118.800	46.332.000	127.717	49.809.630	130.000	50.700.000
14	72101903-001	Arcos con redes	un	2,00	2.329.800	4.659.600	2.328.000	4.656.000	2.400.000	4.800.000
15	72101903-001	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	12.157.200	24.314.400	10.268.420	20.536.840	10.586.000	21.172.000
16	72101903-001	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.537.800	1.537.800	1.295.920	1.295.920	1.336.000	1.336.000
17	72131601-002	Excavación	m3	3,00	28.380	85.140	35.043	105.129	36.127	108.381
18	72131601-004	Hormigón Simple	m3	2,50	1.443.090	3.607.725	1.477.103	3.692.758	1.522.700	3.806.750
19	72101903-001	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.520	4.831.200	78.269	4.696.140	80.690	4.841.400
20	72101903-001	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	104,00	74.580	7.756.320	68.634	7.137.936	70.757	7.358.728
21	72101903-001	Tejido de alambre	ml	26,00	185.460	4.821.960	152.209	3.957.434	156.917	4.079.842
22	72131601-012	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.293.600	1.293.600	1.106.511	1.106.511	1.140.700	1.140.700
23	72131601-002	Replanteo de obra	gl	1,00	739.200	739.200	485.860	485.860	500.887	500.887
24	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	246.444	1.478.664	198.888	1.193.328	205.000	1.230.000
25	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	20,00	201.564	4.031.280	191.904	3.838.080	197.800	3.956.000
26	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	4,00	2.485.890	9.943.560	2.439.870	9.759.480	2.515.330	10.061.320
27	72101903-001	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	19,00	66.264	1.259.016	108.633	2.064.027	111.993	2.127.867
28	72131601-013	Limpieza de obra	un	1,00	778.800	778.800	1.260.871	1.260.871	1.299.800	1.299.800
29	82101502-001	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.524.600	1.524.600	1.744.254	1.744.254	1.798.200	1.798.200
30	82101502-001	Placa Conmemorativa	un	1,00	4.758.600	4.758.600	1.358.000	1.358.000	1.400.000	1.400.000
						389.014.956		384.818.780		389.958.363

OBS.: La suma total de empresa CONSTRUTECH es de Gs. 384.818.780 (guaraníes trescientos ochenta y cuatro millones ochocientos diez y ocho mil seteceintos ochenta) y el monto de su oferta es de Gs. 384.818.756 (guaraníes trescientos ochenta y cuatro millones ochocientos diez y ocho mil seteceintos cincuenta y seis), esta diferencia proviene de errores de los item 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 25 y 27.

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ · SECRETARÍA DE EDUCACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Msc. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PLURIANUAL) - (FONACIDE) con ID: 387.182

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE 2 (Dos) AULAS CENTRO DE JOVENES Y ADULTOS 12-4 DE ALBERDI					CONSTRUCTORA VZ		CONSTRUTECH	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Replanteo	M2	149,00	4.667	695.383	4.527	674.523
2	72131601-004	Viga cumbrera y Dados de HºAº	M3	1,80	2.533.333	4.559.999	2.457.333	4.423.199
3	72131601-004	Encadenado de H"A"	M3	4,50	2.516.667	11.325.002	2.441.167	10.985.252
4	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	M2	11,50	148.300	1.705.450	143.883	1.654.655
5	72131601-005	Muros de elevación:De 0,30 para revocar	M2	8,00	198.333	1.586.664	192.383	1.539.064
6	72131601-005	Muros de elevación:De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	101,00	211.667	21.378.367	205.317	20.737.017
7	72131601-005	Muros de elevación:De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,50	206.600	3.615.500	200.467	3.508.173
8	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,50	43.300	2.186.650	42.033	2.122.667
9	72131601-005	Pilares De 0,30 x 0,30	ML	21,50	298.333	6.414.160	289.383	6.221.735
10	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensado a maquina	M2	190,00	326.667	62.066.730	316.867	60.204.730
11	72131601-007	Viga y planchuela en galeria	un	2,00	3.216.667	6.433.334	3.120.167	6.240.334
12	72131601-008	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	M2	78,50	56.667	4.448.360	54.967	4.314.910
13	72131601-008	Revoque de pilares y vigas	ml	21,50	63.333	1.361.660	61.433	1.320.810
14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	134,00	45.000	6.030.000	43.650	5.849.100
15	72131601-009	Piso tipo ceramico	M2	134,00	170.000	22.780.000	164.900	22.096.600
16	72131601-009	Zocalo	ML	72,50	43.333	3.141.643	42.033	3.047.393
17	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	2,00	2.233.300	4.466.600	2.166.333	4.332.666
18	72131601-010	Ventanas tipo blindex	M2	31,00	943.300	29.242.300	915.033	28.366.023
19	72101903-001	Barandas metálicas	m2	33,00	298.333	9.844.989	289.383	9.549.639
20	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	32,00	71.667	2.293.344	69.517	2.224.544
21	72131601-012	Pintura De paredes al latex	M2	78,00	28.667	2.236.026	27.807	2.168.946
22	72131601-012	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	29.667	593.340	28.777	575.540
23	72131601-012	Pintura De viga cumbrera	M2	18,30	31.000	567.300	30.070	550.281
24	72131601-012	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	31,00	32.000	992.000	31.040	962.240
25	72131601-012	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	210,00	29.667	6.230.070	28.777	6.043.170
26	72131601-012	Pintura De maderamen y tejuelones con barniz	M2	190,00	32.667	6.206.730	31.687	6.020.530
27	72131601-012	Pintura De baranda mertálica con pintura sintética	m2	33,00	31.000	1.023.000	30.070	992.310
28	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	31.000	341.000	30.070	330.770
29	72101903-001	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	53,00	83.333	4.416.649	80.833	4.284.149
30	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	8.000.000	8.000.000	7.760.000	7.760.000
31	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1,00	7.550.000	7.550.000	7.323.500	7.323.500
32	72131601-005	Pizarrones	UN	2,00	1.283.333	2.566.666	1.244.833	2.489.666
33	72131601-013	Limpieza final	M2	140,00	8.000	1.120.000	7.760	1.086.400
34	82101502-001	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	UN	1,00	1.833.000	1.833.000	1.778.333	1.778.333
35	82101502-002	Placa conmemorativa de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.233.000	1.233.000	1.196.333	1.196.333
						250.484.914		**242.975.198**

OBS.: La suma total de empresa CONSTRUTECH es de Gs. 242.975.198 (guaraníes doscientos cuarenta y dos millones novecientos setenta y cinco mil ciento noventa y ocho) y el monto de su oferta es de Gs. 242.975.191 (guaraníes doscientos cuarenta y dos millones novecientos setenta y cinco mil ciento noventa y uno), esta diferencia proviene de errores de los item 1, 3, 6, 7, 10, 12, 21, 25, 26 y 29.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN · REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Mse. Cynthia Ortega Irigoitia
Secretaria de Educación

David Sebastián Velázquez Ríos
Director Administrativo
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Julio A. Benítez E.
Auditor Interno