14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	104.533	86.762	-17%	124.080	19%
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	238.933	198.314	-17%	310.200	30%
14.12	72102602-001	Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	Unidad	1,00	343.467	285.077	-17%	413.600	20%
14.13	72102602-001	Reparacion de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	360.000	298.800	-17%	475.640	32%
14.14	72102602-001	Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	360.000	298.800	-17%	475.640	32%
15		Carpinteria Metalica y de Aluminio								
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancin	m2	Unidad	1,00	824.000	683.920	-17%	537.680	-35%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	m2	Unidad	1,00	699.200	580.336	-17%	723.800	4%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	1.324.800	1.099.584	-17%	1.964.600	48%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Carola Rebalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

15.04	72102508-003	Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	144.760	9%
15.05	72102602-010	Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	235.200	195.216	-17%	279.180	19%
15.06	72102802-001	Reparacion de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	144.760	9%
15.07	72102802-001	Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	m2	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	579.040	31%
15.08	30161715-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	m2	Unidad	1,00	240.000	199.200	-17%	310.200	29%
15.09	30171505-001	Provision y colocacion Porton de Hierro	m2	Unidad	1,00	651.200	540.496	-17%	951.280	46%
15.10	30171505-001	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	Unidad	1,00	104.000	86.320	-17%	144.760	39%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

16		Alfeizar de ventanas		Unidad						
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	61.164	-17%
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	32.593	27.052	-17%	52.875	62%
17		Pinturas								
17.01		Enduido								
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	31.520	26.161	-17%	16.544	-48%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	31.520	26.161	-17%	16.544	-48%
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	34.880	28.950	-17%	16.544	-53%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	104.000	86.320	-17%	41.360	-60%
17.02		De Muros								
17.02.01	72131601-012	Al latex acrilico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	36.720	30.477	-17%	24.816	-32%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	36.720	30.477	-17%	24.816	-32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Arola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
Dpto. C.

17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	Unidad	1,00	40.000	33.200	-17%	24.816	-38%
17.02.04	72131601-012	Al latex acrilico para paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	48.000	39.840	-17%	24.816	-48%
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	124.480	103.318	-17%	31.020	-75%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	124.480	103.318	-17%	103.400	-17%
17.02.01	72131601-012	De muralla al latex	m	Unidad	1,00	36.720	30.477	-17%	31.020	-16%
17.02.02	72131601-012	De buñas en fachadas.	m2	Unidad	1,00	48.000	39.840	-17%	24.816	-48%
17.02.03	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	124.480	103.318	-17%	103.400	-17%
17.02.04	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	124.480	103.318	-17%	113.740	-9%
17.02.05	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	115.200	95.616	-17%	72.380	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos A. Rocaldi
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Jorgelina Stoff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

17.02.06	72131601-012	De paredes a la cal	m2	Unidad	1,00	24.000	19.920	-17%	18.612	-22%
17.03		Al Barniz								
17.03.01	72131601-012	De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	41.360	-8%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	41.360	-8%
17.03.03	72131601-012	De porton de madera	m2	Unidad	1,00	38.400	31.872	-17%	41.360	8%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	38.400	31.872	-17%	41.360	8%
17.04		Al Esmalte Sintetico		Unidad						
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	Unidad	1,00	56.000	46.480	-17%	45.496	-19%
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	56.000	46.480	-17%	45.496	-19%
17.04.03	72131601-012	De abertura metalica previo anti oxido	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	45.496	-38%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	51.700	15%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	45.496	-38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento de Contrataciones
DOC

17.04.06	72131601-012	De cañerias de hierro	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	51.700	15%
17.04.07	72131601-012	De cañerias de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	64.000	53.120	-17%	51.700	-19%
17.05		Con Silicona								
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	31.020	-31%
17.06		Al Epoxi								
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	102.400	84.992	-17%	113.740	11%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	105.600	87.648	-17%	113.740	8%
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	113.740	-41%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	118.400	98.272	-17%	144.760	22%
17.07		Pulido y lustre								
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	102.400	84.992	-17%	113.740	11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Scoll
Departamento Apoyo de Contrataciones
DOC

17.07.02	72102703-001	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	113.740	-41%
18		Revestidos								
18.01	72102802-001	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	225.600	187.248	-17%	147.242	-35%
18.02	72102802-001	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	203.200	168.656	-17%	147.242	-28%
18.03	72102802-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	193.600	160.688	-17%	108.271	-44%
18.04	72102802-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	249.600	207.168	-17%	147.242	-41%
18.05	72102802-001	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	102.400	84.992	-17%	58.897	-42%
18.06	72102802-001	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	161.600	134.128	-17%	108.271	-33%
18.07	72102802-001	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	161.600	134.128	-17%	108.271	-33%
18.08	30102512-002	De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	224.000	185.920	-17%	196.460	-12%
18.09	30102512-002	De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	256.000	212.480	-17%	196.460	-23%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	199.112	165.262	-17%	186.120	-7%
19		Vidrios - Provision y colocacion								
19.01		Vidrios								
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	331.200	274.896	-17%	505.891	53%
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	387.200	321.376	-17%	505.891	31%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	606.727	37%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	571.200	474.096	-17%	606.727	6%
19.02	72102602-004	De Paños Fijos con esmerilado:								
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	2.668.800	2.215.104	-17%	2.881.527	8%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	5.152.000	4.276.160	-17%	2.881.527	-44%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Carola Recalde
Encargada de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
T.O.C.

19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	6.256.000	5.192.480	-17%	4.535.927	-27%
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	6.256.000	5.192.480	-17%	4.535.927	-27%
19.03	72102602-004	De Paños Fijos sin esmerilado:								
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	m2	Unidad	1,00	2.300.800	1.909.664	-17%	2.467.927	7%
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	m2	Unidad		3.864.000	3.207.120	-17%	3.501.927	-9%
19.04	72102602-004	De espejos								
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	m2	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	601.600	36%
19.05		Polarizado								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

19.05.01	72102602-006	De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	206.800	8%
19.06		De Paños para ventanas:								
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	2.024.000	1.679.920	-17%	2.201.309	9%
19.07	72102602-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:								
19.07.01	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	424.000	351.920	-17%	1.034.000	144%
19.07.02	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	424.000	351.920	-17%	1.034.000	144%
20		Muro de contencion								
20.01	72102504-002	De ladrillos comun visto de 0,45 m.	m2	Unidad	1,00	412.800	342.624	-17%	399.073	-3%
21		Canteros								
21.01	72131601-005	De mamposteria o de piedra	m2	Unidad	1,00	460.800	382.464	-17%	399.073	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carolina Recalde
Jefe Opto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

22		Cielo raso -Provision y Montaje								
22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	313.600	260.288	-17%	186.120	-41%
22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1,00	249.600	207.168	-17%	206.800	-17%
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1,00	102.400	84.992	-17%	31.020	-70%
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	174.400	144.752	-17%	165.440	-5%
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	268.840	-24%
23		Mamparas-Provision y Colocacion								
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	266.490	-25%
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	396.800	329.344	-17%	305.970	-23%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Rebalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.030.400	855.232	-17%	690.900	-33%
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujecion completo	m2	Unidad	1,00	529.600	439.568	-17%	266.490	-50%
24		Mesadas								
24,01	72131601-009	Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	197.400	3%
25		Alumbrado exterior-Provision y Montaje								
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H°A°, segun normas ANDE	un	Unidad	1,00	1.913.600	1.588.288	-17%	2.475.001	29%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.120.000	929.600	-17%	972.392	-13%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.680.000	1.394.400	-17%	1.110.572	-34%
26		Instalacion electrica		Unidad						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento de Contrataciones
C.D.C.

26.01	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	153.972	-42%
26.02	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	bc	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	153.972	-42%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	153.972	-42%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	292.152	10%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	bc	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	529.032	20%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	235.200	195.216	-17%	187.530	-20%
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	529.032	20%
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.731.439	1.437.094	-17%	7.698.600	345%
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.731.439	1.437.094	-17%	3.355.800	94%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Arcaide
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNSC

26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	118.519	98.370	-17%	197.400	67%
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU	un	Unidad	1,00	768.000	637.440	-17%	493.500	-36%
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU	un	Unidad	1,00	1.066.667	885.333	-17%	690.900	-35%
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU	un	Unidad	1,00	1.248.000	1.035.840	-17%	1.085.700	-13%
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	8.296	6.885	-17%	9.870	19%
27		Artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios-Provision y Montaje								
27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	249.600	207.168	-17%	340.357	36%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	461.610	31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Departamento de Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Janina Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C.

27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	564.209	28%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	249.600	207.168	-17%	340.357	36%
27.05	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	320.000	265.600	-17%	422.436	32%
27.06	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	320.000	265.600	-17%	422.436	32%
27.07	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	112.000	92.960	-17%	179.930	61%
27.08	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	88.000	73.040	-17%	151.880	73%
27.09	39111501-002	Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	64.000	53.120	-17%	123.967	94%
27.10	40101604-005	Reposicion de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	[illegible]	212.480	-17%	286.230	12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nota Cero a Recibir
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

27.11	32121502-002	Reposicion de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	63.168	7%
27.12	30181503-003	Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	2.400.000	1.992.000	-17%	1.863.930	-22%
27.13	30181503-001	Provision y montaje de ducha electrica	un	Unidad	1,00	152.000	126.160	-17%	260.234	71%
27.14	40101604-001	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	672.000	557.760	-17%	859.085	28%
28		Retiro de artefactos y articulos electricos								
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	49.350	-33%
28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	92.020	25%
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	128.310	-3%
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	144.000	119.520	-17%	493.500	243%
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	[illegible]	[illegible]5.936	-17%	29.610	54%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Oficina de Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	23.704	19.674	-17%	88.830	275%
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	6.400	5.312	-17%	1.974	-69%
28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	177.778	147.555	-17%	276.360	55%
29		Provision y montaje de Disyuntores TM								
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	39.480	-46%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	88.000	73.040	-17%	39.480	-55%
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	102.400	84.992	-17%	39.480	-61%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	118.400	98.272	-17%	39.480	-67%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	69.090	-48%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	147.200	122.176	-17%	69.090	-53%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	441.600	366.528	-17%	947.520	115%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	296.100	-16%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	265.600		-17%	177.660	-33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Rerabde
Jefe Departamento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoff
Departamento Apoyo de Contrataciones
D.O.C

29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	118.440	-55%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	108.570	-59%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	108.570	-59%
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	108.570	-59%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	108.570	-59%
30		Instalacion Agua Corriente								
30.1	72131601-011	Cañeria de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	452.800	375.824	-17%	111.531	-75%
30.2	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	275.200	228.416	-17%	88.830	-68%
30.3	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	262.400	217.792	-17%	72.051	-73%
30.4	72131601-011	Cañeria de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	179.200	148.736	-17%	53.298	-70%
30.5	72131601-011	Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	107.200	88.976	-17%	41.454	-61%
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	83.200	69.056	-17%	31.189	-63%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

30.7	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	236.800	196.544	-17%	97.713	-59%
30.8	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	208.000	172.640	-17%	63.168	-70%
30.9	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	139.200	115.536	-17%	54.285	-61%
30.10	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	96.000	79.680	-17%	38.888	-59%
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	1.196.800	993.344	-17%	1.352.190	13%
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	435.200	361.216	-17%	1.075.830	147%
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	419.200	347.936	-17%	957.390	128%
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	395.200	328.016	-17%	769.860	95%
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	251.200	208.[illegible]	-17%	552.720	120%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefa Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Arola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C

30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	262.400	217.792	-17%	434.280	66%
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	209.600	173.968	-17%	409.605	95%
30.18	72131601-011	Reposicion de valvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	96.000	79.680	-17%	128.310	34%
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	657.600	545.808	-17%	779.730	19%
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	720.510	104%
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.472.000	1.221.760	-17%	3.257.100	121%
30.22	72131601-006	Aislacion de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	176.000	146.080	-17%	197.400	12%
30.23	72131601-002	Retiro de cañerias	ml	Unidad	1,00	65.280	54.182	-17%	13.522	-79%
31		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Galeano Recalde
Jefe Mantenimiento Arquitectura
Dirección de Ingeniería y Arquitectura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	265.600	219.950	-17%	238.368	-10%
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.011.200	839.296	-17%	577.564	-43%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	614.400	509.952	-17%	665.518	8%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	1.032.000	856.560	-17%	665.518	-36%
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	83.823	-56%
31.06	72131601-011	De tapa acrilica para inodoro	un	Unidad	1,00	76.800	63.744	-17%	70.555	-8%
31.07	72131601-011	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	98.080	81.406	-17%	70.555	-28%
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	650.320	539.765	-17%	947.520	46%
31.09	30181513-001	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	753.440	625.355	-17%	858.098	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Recibido
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

31.10	30181513-001	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.324.800	1.099.584	-17%	859.629	-35%
31.11	72131601-011	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.324.800	1.099.584	-17%	858.098	-35%
31.12	72131601-011	De conexion flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	61.920	51.393	-17%	36.291	-41%
31.13	72102304-999	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	61.920	51.393	-17%	39.411	-36%
31.14	72102304-999	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	61.920	51.393	-17%	42.532	-31%
31.15	40142606-009	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	61.920	51.393	-17%	40.225	-35%
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	61.920	51.393	-17%	13.228	-79%
31.17	72131601-011	Reposicion de ducha simple	un	Unidad	1,00	168.000	139.440	-17%	217.140	29%
31.18	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna de plastico similar al existente	un	Unidad	1,00	112.000	92.960	-17%	83.823	-25%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cristian Caballero Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.T.C.

31.19	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	472.000	391.760	-17%	434.280	-8%
31.20	72131601-011	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	78.960	7%
31.21	30181515-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	78.960	7%
31.22	30181515-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	78.960	7%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	78.960	7%
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	142.293	118.103	-17%	78.960	-45%
31.25	72103003-001	Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	un	Unidad	1,00	296.296	245.925	-17%	403.679	36%
31.26	72103003-001	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	un	Unidad	1,00	651.852	[illegible]037	-17%	863.932	33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Zenaida Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

31.27	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	130.370	108.207	-17%	138.180	6%
31.28	72103003-001	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	118.519	98.370	-17%	138.180	17%
31.29	72103003-001	Canilla pico movil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	296.296	245.925	-17%	236.880	-20%
31.30	72103003-001	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	130.370	108.207	-17%	126.456	-3%
31.31	72103003-001	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	16.593	13.772	-17%	15.792	-5%
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	71.111	59.022	-17%	67.820	-5%
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	67.820	51%
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	39.480	-12%
32		Instalacion de Sistema de Desague Cloacal y Pluvial								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C.

32.01	72131601-011	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	189.630	157.168	-17%	149.742	-21%
32.02	72131601-011	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	130.370	108.207	-17%	132.822	2%
32.03	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	11.852	9.837	-17%	26.226	121%
32.04	72131601-011	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	2.133.333	1.770.666	-17%	5.050.620	137%
32.05	72131601-011	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	299.200	248.336	-17%	122.670	-59%
32.06	30181513-001	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	193.600	160.688	-17%	116.071	-40%
32.07	30181513-001	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	176.000	146.080	-17%	115.902	-34%
32.08	72131601-011	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	147.200	12[illegible]	-17%	98.982	-33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Sano Flores

Instituto de Previsión Social
Johannes Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	100.800	83.664	-17%	304.560	202%
32.10	72102304-999	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	147.200	122.176	-17%	25.380	-83%
32.11	72102304-999	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	147.200	122.176	-17%	439.920	199%
32.12	40142606-009	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	176.000	146.080	-17%	473.760	169%
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	220.800	183.264	-17%	837.540	279%
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	148.800	123.504	-17%	448.380	201%
32.15	72131601-011	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	un	Unidad	1,00	883.200	733.056	-17%	972.900	10%
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	ml	Unidad	1,00	44.800		-17%	42.300	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mtto. de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.17	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° G° de alimentacion de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	42.300	-6%
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	57.600	47.808	-17%	26.226	-54%
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.000	33.200	-17%	25.380	-37%
32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	21.150	-30%
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	20.304	-33%
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	16.000	13.280	-17%	16.074	0%
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	16.000	13.280	-17%	15.228	-5%
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.800	[illegible]	-17%	12.690	-72%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	11.844	-74%
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	96.000	79.680	-17%	43.146	-55%
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	96.000	79.680	-17%	41.454	-57%
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	37.224	-37%
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	32.994	-6%
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	27.918	-21%
32.31	40142604-001	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	78.400	65.072	-17%	38.070	-51%
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	104.000	[illegible]	-17%	43.992	-58%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Rodas
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Jefe Dirección de Obras de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johannes Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	57.600	47.808	-17%	39.762	-31%
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	49.600	41.168	-17%	30.456	-39%
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	25.380	-43%
32.36	40142604-001	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	28.800	23.904	-17%	33.755	17%
32.37	40142604-001	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	22.400	18.592	-17%	29.272	31%
32.38	40142604-001	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	6.400	5.312	-17%	14.382	125%
32.39	40142604-001	Sifon colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	48.000	39.840	-17%	279.180	482%
32.40	40142604-001	Sifon colgante cromado.	un	Unidad	1,00	75.200	62.416	-17%	313.020	316%
32.41	40142604-001	Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	147.200	122[illegible]	-17%	152.280	3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

32.42	40142604-001	Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	147.200	122.176	-17%	152.280	3%
32.43	40142604-001	Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	147.200	122.176	-17%	152.280	3%
32.44	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	294.400	244.352	-17%	404.183	37%
32.45	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	427.204	21%
32.46	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	un	Unidad		412.800	342.624	-17%	609.359	48%
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	147.200	122.176	-17%	135.360	-8%
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	176.000	146.080	-17%	152.280	-13%
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	Unidad	1,00	235.200	195.216	-17%	169.200	-28%
32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	441.600	[illegible]	-17%	742.583	68%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	529.600	439.568	-17%	850.204	61%
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	707.200	586.976	-17%	1.032.359	46%
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	180.000	149.400	-17%	3.189.420	1672%
32.54	76111602-001	Limpieza de Camara Septica	un	Unidad	1,00	836.000	693.880	-17%	1.861.200	123%
33		Cortinas								
33.01	52131501-006	Provision y colocacion de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	288.000	239.040	-17%	253.800	-12%
33.02	52131501-9998	Provision y colocacion de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	560.000	464.800	-17%	347.800	-38%
PRECIO TOTAL UNITARIO:						**150.847.430**	**124.369.954**	**-18%**	**167.988.908**	**11%**

Observacion: La oferta presentada por la empresa LILIAN CELESTE SOSA, cumple con todos los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. Aunque no presenta Certificado de Producto y Empleo Nacional. Pero aun aplicandole el 20% más, sigue siendo la oferta más conveniente.

LOTE NRO: 10 - Sin ofertas presentadas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Nuria Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6[illegible]7

"REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS"

MONTO MINIMO: GS. 230.000.000.- IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: GS. 460.000.000.- IVA INCLUIDO

LOTE NRO: 11								
							AYALA PERDOMO	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**% de Variacion**
1		Trabajos Preliminares						
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	16.200	13.500	-17%
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	342.000	272.500	-20%
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	19.890	19.500	-2%
2		Demoliciones						
2.01		De Estructuras de Hº Aº						
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	39.600	31.500	-20%
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	[illegible]	45.000	-29%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Comité Técnico de Contrataciones

2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	63.000	45.000	-29%
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	468.000	286.000	-39%
2.02		De Mamposteria						
2.02.01	72131601-002	De nivelacion de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	32.400	22.500	-31%
2.02.02	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	29.646	20.000	-33%
2.02.03	72131601-002	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	m2	Unidad	1,00	16.200	14.000	-14%
2.02.04	72131601-005	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	18.720	15.000	-20%
2.02.05	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	21.420	16.500	-23%
2.02.06	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	28.080	22.000	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.02.07	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	33.480	22.000	-34%
2.02.08	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	37.440	25.000	-33%
2.02.09	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	45.000	25.000	-44%
2.02.10	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	46.710	31.000	-34%
2.02.11	72131601-005	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	49.500	31.000	-37%
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	37.334	25.000	-33%
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	52.02[illegible]	35.000	-33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	37.341	25.000	-33%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	56.070	47.000	-16%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	46.710	37.000	-21%
2.03		Remocion de membrana de aislacion						
2.03.01	72103003-001	De techo plano en areas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	44.100	29.000	-34%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	44.100	29.000	-34%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	44.100	29.000	-34%
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	44.100	29.000	-34%
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	44.100	29.000	-34%
2.04		De Techos						
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	53.334	47.500	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Jefe Dpto. de Contrataciones

2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	46.667	30.500	-35%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	60.300	47.500	-21%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	53.460	30.500	-43%
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	82.800	55.000	-34%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	66.600	42.000	-37%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	82.800	55.000	-34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	66.600	42.000	-37%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	50.400	31.500	-38%
2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	50.400	31.500	-38%
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	50.400	31.500	-38%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	Unidad	1,00	82.800	63.000	-24%
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metalica	m2	Unidad	1,00	82.800	63.000	-24%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	133.200	90.000	-32%
2.05		De Revoques						
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	[illegible]200	24.000	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia [illegible] Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección [illegible] Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Jorgelina Stoff
Departamento Técnico de Contrataciones

2.06		De Contrapisos		Unidad				
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	21.600	15.000	-31%
2.06.02	72131601-009	De Hormigon	m2	Unidad	1,00	30.600	21.000	-31%
2.07		De Pisos						
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcarea	m2	Unidad	1,00	34.200	22.000	-36%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	m2	Unidad	1,00	46.800	33.500	-28%
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	66.600	42.000	-37%
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	34.200	25.000	-27%
2.07.05	72103003-001	De ceramica	m2	Unidad	1,00	34.200	25.000	-27%
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	50.400	46.000	-9%
2.07.07	72103003-001	De H°A°	m2	Unidad	1,00	54.900	50.000	-9%
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigon	m2	Unidad	1,00	50.400	46.000	-9%
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	[illegible]	46.000	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	50.400	46.000	-9%
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	50.400	46.000	-9%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	34.200	22.000	-36%
2.08		De Zocalos						
2.08.01	72131601-009	De baldosa calcarea	ml	Unidad	1,00	39.600	32.000	-19%
2.08.02	72131601-009	De mosaicos graniticos	ml	Unidad	1,00	50.400	36.000	-29%
2.08.03	72131601-009	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	66.600	46.000	-31%
2.08.04	72131601-009	De vinilico	ml	Unidad	1,00	34.200	23.000	-33%
2.08.05	72131601-009	De ceramico	ml	Unidad	1,00	39.600	26.500	-33%
2.08.06	72131601-009	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	50.400	36.000	-29%
2.08.07	72131601-009	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	50.400	36.000	-29%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	34.200	23.000	-33%
2.09		De Revestimientos						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Jefa Técnico de Contrataciones

2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	28.440	19.500	-31%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	28.440	19.500	-31%
2.09.03	72131601-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	27.540	19.500	-29%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	42.300	28.000	-34%
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	50.760	35.000	-31%
2.10		De Cielo Raso						
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	36.900	25.000	-32%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	36.900	25.000	-32%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	46.800	32.000	-32%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	46.800	35.000	-25%
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metalico lineal	m2	Unidad	1,00	46.800	35.000	-25%
2.10.06	72102802-001	De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	36.900	25.000	-32%
2.11		De Mamparas						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Arcola Recalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Dpto. Técnico de Contrataciones

2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	47.700	33.500	-30%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	54.900	39.000	-29%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	47.700	36.000	-25%
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	39.600	30.500	-23%
2.12		De Carpinteria Metalica						
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	39.600	28.000	-29%
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	50.400	36.000	-29%
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	39.600	28.000	-29%
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	54.000	39.000	-28%
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	82.800	64.000	-23%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones

2.13		De Cristal templado						
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	216.000	146.000	-32%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	216.000	146.000	-32%
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	216.000	146.000	-32%
3		Movimiento de suelo						
3.01	72131601-002	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	149.400	105.000	-30%
3.02	72131601-004	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	Unidad	1,00	149.400	105.000	-30%
3.03	72131601-004	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	m3	Unidad	1,00	240.030	220.000	-8%
4		Cimiento						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	675.000	590.000	-13%
4.02	72131601-003	Muro de contencion de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	711.000	603.500	-15%
5		Estructuras de Hormigon Armado						
5,01	72131601-004	Pilares	m3	Unidad	1,00	2.964.600	1.850.000	-38%
5,02	72131601-004	Vigas	m3	Unidad	1,00	3.896.460	1.850.000	-53%
5,03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	2.615.220	1.650.000	-37%
5,04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	2.615.220	1.650.000	-37%
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	2.615.220	1.850.000	-29%
5,06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	Unidad	1,00	[illegible].000	1.800.000	-38%
6		Aislacion						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

6.01	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	135.000	90.000	-33%
6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	241.200	159.000	-34%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	117.000	82.000	-30%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo	m2	Unidad	1,00	162.000	110.000	-32%
6.05	72131601-006	De junta de dilatacion en H°A°	m	Unidad	1,00	99.000	114.000	15%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	171.000	113.000	-34%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00		78.500	-27%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Caro Arteaga Retamal de
Jefa Departamento Mantenimiento Infraestructura
Jefa Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	m2	Unidad	1,00	298.800	200.000	-33%
6.09	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	298.800	200.000	-33%
6.10	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	144.000	72.000	-50%
7		Colocacion de dinteles						
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	73.800	55.000	-25%
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	Unidad	1,00	192.600	152.500	-21%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	73.800	55.000	-25%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	73.800	55.000	-25%
8		Mamposteria						
8.01	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	[illegible]	213.000	-36%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Depto. de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

8.02	72131601-005	De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	487.800	319.500	-35%
8.03	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	180.000	119.500	-34%
8.04	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	149.400	103.500	-31%
8.05	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	167.400	124.000	-26%
8.06	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	225.000	150.500	-33%
8.07	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	291.600	201.000	-31%
8.08	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	304.200	208.000	-32%
8.09	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	[illegible]	231.000	-34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

8.10	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	397.800	252.000	-37%
8.11	72131601-005	De ladrillo comun en panderete	m2	Unidad	1,00	198.000	131.000	-34%
8.12	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	396.000	255.000	-36%
8.13	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	414.000	276.000	-33%
8.14	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	504.000	321.000	-36%
8.15	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	522.000	335.000	-36%
8.16	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	135.18[illegible]	102.500	-24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.C.C.

8.17	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	135.180	116.500	-14%
8.18	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	194.400	146.000	-25%
8.19	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	248.400	160.000	-36%
8.20	72131601-005	De elevacion con ladrillo convoco	m2	Unidad	1,00	207.000	137.000	-34%
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	216.000	144.000	-33%
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	298.800	191.000	-36%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	180.000	133.500	-26%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	253.800	167.500	-34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Victor Acosta Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

8.25	49161706-001	Provision y colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	213.336	208.000	-3%
9		Techo - Montaje						
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	149.400	154.500	3%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	228.600	186.000	-19%
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	181.800	150.000	-17%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	198.000	150.000	-24%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00		252.000	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección Operativa

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	288.000	270.000	-6%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	257.400	240.000	-7%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	279.000	247.000	-11%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	163.800	168.000	3%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	176.400	172.000	-2%
9.11	72131702-002	Reposicion de liston de borde de 1"x2"	m	Unidad	1,00	50.400	38.000	-25%
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	151.200	111.500	-26%
9.13	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	259.200	255.000	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mant. Inmuebles
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

9.14	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	279.000	262.000	-6%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	m2	Unidad	1,00	828.000	600.000	-28%
9.16	72131601-007	Reparacion de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	248.400	160.000	-36%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	149.400	154.000	3%
9.18	40101501-002	Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	un	Unidad	1,00	1.346.400	978.000	-27%
10		Revoques						
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	39.600	26.500	-33%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	63.800	51.000	-19%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	66.600	53.500	-20%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	82.800	62.500	-25%
10.05	72131601-008	De pilares de mamposteria	m2	Unidad	1,00	66.600	60.000	-10%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	66.600	60.000	-10%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	82.800	65.500	-21%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	99.000	69.000	-30%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	50.400	47.500	-6%
10.10	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	82.800	68.500	-17%
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	118.800	98.000	-18%
11		Contrapiso						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carol Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Scott
Departamento Técnico de Contrataciones

11.01	72131601-999	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	106.200	80.000	-25%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	82.800	60.000	-28%
11.03	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	93.600	71.500	-24%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	93.600	78.000	-17%
12		Pisos						
12.01	72131601-009	De mosaicos calcareos	m2	Unidad	1,00	205.200	149.000	-27%
12.02	72131601-009	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	363.600	262.000	-28%
12.03	72131601-009	De ceramica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	162.000	132.000	-19%
12.04	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	Unidad	1,00	505.800	[illegible]000	-34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. C. V. [illegible]
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	63.000	48.000	-24%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	331.200	225.000	-32%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigon 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	138.600	96.000	-31%
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a maquina	m2	Unidad	1,00	156.600	84.000	-46%
12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a maquina	m2	Unidad	1,00	171.000	119.000	-30%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	745.200	572.000	-23%
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	745.200	572.000	-23%
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	745.200	600.000	-19%
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20	m2	Unidad	1,00	150.6[illegible]	96.000	-36%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	150.660	96.000	-36%
12.15	72131601-009	Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	412.533	363.000	-12%
12.16	72131601-004	Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	ml	Unidad	1,00	119.467	102.000	-15%
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	213.300	167.000	-22%
12.18	73141704-002	De goma vinilica antideslizante	m2	Unidad	1,00	182.250	212.000	16%
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	246.400	201.500	-18%
12.20	72131701-014	De piedra basaltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	119.467	91.500	-23%
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	360.000	216.500	-40%
13		Zocalos						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Evelyn Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.C.

13.01	72101607-005	Calcareo	ml	Unidad	1,00	61.200	34.000	-44%
13.02	72101607-005	Granitico	ml	Unidad	1,00	162.000	103.000	-36%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	178.200	112.000	-37%
13.04	72101607-005	Ceramico	ml	Unidad	1,00	50.400	38.000	-25%
13.05	72101607-005	Ceramica nacional	ml	Unidad	1,00	72.000	48.000	-33%
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	50.400	36.500	-28%
14		Carpinteria de Madera						
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	149.310	125.000	-16%
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	372.600	293.000	-21%
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.987.200	[illegible]	-57%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Enrico
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos A. Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	2.980.800	1.774.000	-40%
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2, 10 con provision de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	1.987.200	894.000	-55%
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	66.780	49.000	-27%
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	ml	Unidad	1,00	800.100	530.000	-34%
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	27.333	26.000	-5%
14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	117.600	108.000	-8%
14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	117.600	108.000	-8%
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	268.800	[illegible]	-55%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DC

14.12	72102602-001	Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	Unidad	1,00	386.400	265.000	-31%
14.13	72102602-001	Reparacion de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	405.000	350.000	-14%
14.14	72102602-001	Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	405.000	350.000	-14%
15		Carpinteria Metalica y de Aluminio						
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancin	m2	Unidad	1,00	927.000	608.000	-34%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	m2	Unidad	1,00	786.600	496.000	-37%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	1.490.400	1.242.000	-17%
15.04	72102508-003	Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	149.400	0.000	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. C. Valdez Rocalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

15.05	72102602-010	Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	264.600	265.000	0%
15.06	72102802-001	Reparacion de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	149.400	102.000	-32%
15.07	72102802-001	Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	m2	Unidad	1,00	496.800	400.000	-19%
15.08	30161715-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	m2	Unidad	1,00	270.000	170.000	-37%
15.09	30171505-001	Provision y colocacion Porton de Hierro	m2	Unidad	1,00	732.600	550.000	-25%
15.10	30171505-001	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	Unidad	1,00	117.000	107.000	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Rojas
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.C.C.

16		Alfeizar de ventanas						
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	82.800	55.000	-34%
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	36.667	33.000	-10%
17		Pinturas						
17.01		Enduido						
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	35.460	23.500	-34%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	35.460	23.500	-34%
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	39.240	26.500	-32%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	117.000	74.000	-37%
17.02		De Muros		Unidad				
17.02.01	72131601-012	Al latex acrilico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	41.310	29.000	-30%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	41.310	[illegible]	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	Unidad	1,00	45.000	32.000	-29%
17.02.04	72131601-012	Al latex acrilico para paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	54.000	45.000	-17%
17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	140.040	87.500	-38%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	140.040	97.000	-31%
17.02.07	72131601-012	De muralla al latex	m2	Unidad	1,00	41.310	27.000	-35%
17.02.08	72131601-012	De buñas en fachadas.	m	Unidad	1,00	54.000	36.000	-33%
17.02.09	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	140.040	91.000	-35%
17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1.00	140.040	91.000	-35%
17.02.11	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	129.600	[illegible]	-35%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Contrataciones

17.02.12	72131601-012	De paredes a la cal	m2	Unidad	1,00	27.000	17.000	-37%
17.03		Al Barniz	m2	Unidad				
17.03.01	72131601-012	De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	m2	Unidad	1,00	50.400	32.000	-37%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	50.400	32.000	-37%
17.03.03	72131601-012	De porton de madera	m2	Unidad	1,00	43.200	28.500	-34%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	43.200	28.500	-34%
17.04		Al Esmalte Sintetico		Unidad				
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	Unidad	1,00	63.000	41.000	-35%
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	63.000	40.000	-37%
17.04.03	72131601-012	De abertura metalica previo anti oxido	m2	Unidad	1,00	82.800	52.000	-37%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	50.400	33.000	-35%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	82.800		-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Portalde
Jefa Departamento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

17.04.06	72131601-012	De cañerias de hierro	ml	Unidad	1,00	50.400	33.000	-35%
17.04.07	72131601-012	De cañerias de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	72.000	45.000	-38%
17.05		Con Silicona						
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	50.400	33.000	-35%
17.06		Al Epoxi						
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	115.200	82.500	-28%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	118.800	85.500	-28%
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	216.000	135.500	-37%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	133.200	84[illegible]	-37%
17.07		Pulido y lustre						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Irrazco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Joshua Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	115.200	70.000	-39%
17.07.02	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	216.000	137.000	-37%
18		Revestidos						
18.01	72102508-003	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	253.800	158.000	-38%
18.02	72102508-003	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	228.600	147.000	-36%
18.03	72101607-002	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	217.800	137.000	-37%
18.04	72101607-002	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	280.800	175.000	-38%
18.05	72101607-002	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	115.200	113.000	-2%
18.06	72101607-002	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	181.800	[illegible]	-35%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Recalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Sección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

18.07	72101607-002	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	181.800	118.500	-35%
18.08	72101607-002	De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	252.000	195.000	-23%
18.09	72101607-002	De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	288.000	230.000	-20%
18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	224.001	188.500	-16%
19		Vidrios - Provision y colocacion						
19.01		Vidrios		Unidad				
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	372.600	285.000	-24%
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	435.600	334.000	-23%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	496.800	383.000	-23%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	642.600		-27%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Arola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

19.02		De Paños Fijos con esmerilado:						
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	3.002.400	900.000	-70%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	5.796.000	1.500.000	-74%
19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	7.038.000	1.600.000	-77%
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	7.038.000	150.000	-98%
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Alberto Calderón
Jefe Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Mat. C.S.J. N° 12.589

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Dpto. Técnico de Contrataciones

19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	m2	Unidad	1,00	2.588.400	705.000	-73%
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	m2	Unidad		4.347.000	1.300.000	-70%
19.04		De espejos						
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	m2	Unidad	1,00	496.800	321.000	-35%
19.05		Polarizado						
19.05.01	72102602-006	De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	216.000	154.000	-29%
19.06		De Paños para ventanas:						
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	2.277.000	[illegible]000	-56%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:						
19.07.01	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	477.000	363.000	-24%
19.07.02	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	477.000	363.000	-24%
20		Muro de contencion						
20.01	72102504-002	De ladrillos comun visto de 0,45 m.	m2	Unidad	1,00	464.400	291.500	-37%
21		Canteros						
21.01	72131601-005	De mamposteria o de piedra	m2	Unidad	1,00	518.400	330.000	-36%
22		Cielo raso -Provision y Montaje						
22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	352.800	[illegible]	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1,00	280.800	275.000	-2%
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1,00	115.200	96.000	-17%
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	196.200	153.000	-22%
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	397.800	250.000	-37%
23		Mamparas-Provision y Colocacion						
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	397.800	250.000	-37%
23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	446.400	304.000	-32%
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.159.200	[illegible]	-44%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujecion completo	m2	Unidad	1,00	595.800	371.000	-38%
24		Mesadas						
24,01	72131601-009	Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	216.000	150.000	-31%
25		Alumbrado exterior-Provision y Montaje						
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H°A°, segun normas ANDE	un	Unidad	1,00	2.152.800	2.025.000	-6%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.260.000	657.000	-48%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.890.000	817.000	-57%
26		Instalacion electrica						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carolina Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Dpto. de Contrataciones

26.01	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	298.800	187.000	-37%
26.02	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	bc	Unidad	1,00	298.800	187.000	-37%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	298.800	187.000	-37%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	298.800	187.000	-37%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	bc	Unidad	1,00	496.800	309.000	-38%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	264.600	173.000	-35%
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	496.800	312.000	-37%
26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.947.[illegible]	[illegible]000	-36%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Recalde
Jefe Opto. Mantenimiento de Infraestructura
Dpto. de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stolt
Departamento Técnico de Contrataciones

26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.947.869	1.236.000	-37%
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	133.333	86.000	-35%
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU de ventana con colocacion de caja	un	Unidad	1,00	864.000	559.000	-35%
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU tipo Spilt	un	Unidad	1,00	1.200.000	768.000	-36%
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU tipo split	un	Unidad	1,00	1.404.000	880.000	-37%
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	9.333	8.800	-6%
27		Artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios-Provision y Montaje		Unidad				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Della Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	280.800	195.500	-30%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	397.800	230.000	-42%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	496.800	314.000	-37%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	280.800	188.000	-33%
27.05	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	360.000	226.000	-37%
27.06	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	360.000	226.000	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia C. Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

27.07	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	126.000	80.000	-37%
27.08	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	99.000	74.000	-25%
27.09	39111501-002	Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	72.000	81.000	13%
27.10	40101604-005	Reposicion de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	288.000	180.000	-38%
27.11	32121502-002	Reposicion de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	66.600	58.000	-13%
27.12	30181503-003	Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	2.700.000	1.400.000	-48%
27.13	30181503-001	Provision y montaje de ducha electrica	un	Unidad	1,00	171.000	190.000	11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

27.14	40101604-001	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	756.000	596.000	-21%
28		Retiro de artefactos y articulos electricos						
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	82.800	63.000	-24%
28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	82.800	63.000	-24%
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	149.400	105.000	-30%
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	162.000	126.000	-22%
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	21.600	14.000	-35%
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	26.667	21.000	-21%
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	7.200	5.500	-24%
28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	200.000	132.000	-34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

29		Provision y montaje de Disyuntores TM		Unidad				
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	82.800	76.500	-8%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	99.000	84.000	-15%
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	115.200	91.000	-21%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	133.200	105.000	-21%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	149.400	117.000	-22%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	165.600	128.500	-22%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	496.800	335.000	-33%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	397.800	261.000	-34%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	298.800	202.500	-32%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	298.800	202.500	-32%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	298.800	202.500	-32%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	298.800	202.500	-32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	298.800	202.500	-32%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	298.800	202.500	-32%
30		Instalacion Agua Corriente						
30.1	72131601-011	Cañeria de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	509.400	320.000	-37%
30.2	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	309.600	195.000	-37%
30.3	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	295.200	184.000	-38%
30.4	72131601-011	Cañeria de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	201.600	126.000	-38%
30.5	72131601-011	Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	120.600	77.000	-36%
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	93.600	60.000	-36%
30.7	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	266.400	168.000	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Cardozo Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

30.8	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	234.000	148.000	-37%
30.9	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	156.600	98.000	-37%
30.10	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	108.000	72.000	-33%
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	1.346.400	733.000	-46%
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	489.600	363.000	-26%
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	471.600	295.000	-37%
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	444.600	280.000	-37%
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	282.600	[illegible],000	-37%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Sección Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	295.200	185.000	-37%
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	235.800	149.000	-37%
30.18	72131601-011	Reposicion de valvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	108.000	70.000	-35%
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	739.800	465.000	-37%
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	Unidad	1,00	397.800	280.000	-30%
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.656.000	810.000	-51%
30.22	72131601-006	Aislacion de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	198.000	130.000	-34%
30.23	72131601-002	Retiro de cañerias	ml	Unidad	1,00	73.440	48.000	-35%
31		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias		Unidad				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Enrico
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Comité Técnico de Contrataciones

31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	298.800	261.000	-13%
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.137.600	575.000	-49%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	687.600	492.000	-28%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	1.161.000	726.000	-37%
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	216.000	156.000	-28%
31.06	30181513-001	De tapa acrilica para inodoro	un	Unidad	1,00	86.400	87.000	1%
31.07	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	110.340	114.500	4%
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	731.610	[illegible],000	4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde

Instituto de Previsión Social
Jefatura Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.T.C.

31.09	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	847.620	780.000	-8%
31.10	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.490.400	817.000	-45%
31.11	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.490.400	817.000	-45%
31.12	40142606-009	De conexion flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	69.660	51.500	-26%
31.13	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	69.660	45.000	-35%
31.14	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	69.660	45.000	-35%
31.15	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	69.660	45.000	-35%
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	69.660	45.000	-35%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

31.17	72131601-011	Reposicion de ducha simple	un	Unidad	1,00	189.000	190.000	1%
31.18	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna de plastico similar al existente	un	Unidad	1,00	126.000	103.000	-18%
31.19	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	531.000	338.000	-36%
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	82.800	53.000	-36%
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	82.800	53.000	-36%
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	82.800	53.000	-36%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	82.800	[illegible]00	-36%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Cardozo Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	160.079	53.000	-67%
31.25	72103003-001	Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	un	Unidad	1,00	333.333	237.000	-29%
31.26	72103003-001	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	un	Unidad	1,00	733.333	496.000	-32%
31.27	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	146.666	133.000	-9%
31.28	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	133.333	118.000	-11%
31.29	72131601-011	Canilla pico movil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	450.000	216.000	-52%
31.30	72131601-011	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	146.666	98.000	-33%
31.31	72131601-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	18.666	12.500	-33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	79.999	52.000	-35%
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	50.400	39.000	-23%
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	2,00	50.400	39.000	-23%
32		Instalacion de Sistema de Desague Cloacal y Pluvial						
32.01	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	213.333	150.000	-30%
32.02	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	146.667	100.000	-32%
32.03	72103003-001	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	13.333	[illegible]	-32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Arecalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.04	7611602-001	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	2.400.000	1.600.000	-33%
32.05	39121207-001	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	336.600	225.000	-33%
32.06	39121207-001	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	217.800	155.000	-29%
32.07	39121207-001	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	198.000	145.000	-27%
32.08	39121207-001	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	165.600	125.000	-25%
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	174.060	120.000	-31%
32.10	72131601-011	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	165.600	115.000	-31%
32.11	72131601-011	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	165.600	115.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caro Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caro Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.12	72131601-011	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	198.000	135.000	-32%
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	248.400	170.000	-32%
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	290.160	200.000	-31%
32.15	72131601-011	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1,00	993.600	680.000	-32%
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	ml	Unidad	1,00	50.400	35.000	-31%
32.17	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° G° de alimentacion de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	50.400	35.000	-31%
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	64.800	45.000	-31%
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	45.000		-33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Unidad Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Jonathan Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	34.200	25.000	-27%
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	34.200	25.000	-27%
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	18.000	12.500	-31%
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	18.000	12.500	-31%
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	50.400	35.000	-31%
32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	50.400	35.000	-31%
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	108.000	75.000	-31%
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	108.000	[illegible]000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Caballero
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	66.600	52.000	-22%
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	39.600	27.000	-32%
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	39.600	27.000	-32%
32.31	40142604-001	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	88.200	60.000	-32%
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	117.000	80.000	-32%
32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	64.800	45.000	-31%
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	55.800	38.000	-32%
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	50.400	35.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Ivanco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Galli Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.36	40142604-001	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	32.400	22.000	-32%
32.37	40142604-001	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	25.200	18.000	-29%
32.38	40142604-001	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	7.200	70.000	872%
32.39	40142604-001	Sifon colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	54.000	38.500	-29%
32.40	40142604-001	Sifon colgante cromado.	un	Unidad	1,00	84.600	56.000	-34%
32.41	40142604-001	Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	165.600	156.000	-6%
32.42	40142604-001	Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	165.600	172.000	4%
32.43	40142604-001	Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	165.600	176.000	6%
32.44	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	[illegible]	22.000	-93%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección Operativa de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.45	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	397.800	26.500	-93%
32.46	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	un	Unidad		464.400	330.000	-29%
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	165.600	115.000	-31%
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	198.000	145.000	-27%
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm		Unidad	1,00	264.600	175.000	-34%
32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	496.800	350.000	-30%
32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	595.800	400.000	-33%
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	795.600		-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	195.000	150.000	-23%
32.54	76111602-001	Limpieza de Camara Septica	un	Unidad	1,00	1.300.000	650.000	-50%
33		Cortinas						
33.01	52131501-006	Provision y colocacion de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	324.000	235.000	-27%
33.02	52131501-9998	Provision y colocacion de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	630.000	450.000	-29%
PRECIO TOTAL UNITARIO:						**170.002.235**	**99.152.800**	**-42%**

LOTE NRO: 12 - Sin ofertas presentadas.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.