MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. BAS. Nº 515 DEFENSORES DEL CHACO con ID: 370919

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					LA CONSTRUCTORA OR		3H INGENIERIA S.R.L.		S.P.E INGENIERIA		VIS S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-010	Ampliacion de red electrica,(ENTRADA ACOMETIDA Y TG: cambio de cableado, de caja prenscintable, llave en general, de acometida, medidor - ande)	Unidad	1	5,000,000	5,000,000	4,350,000	4,350,000	4,582,000	4,582,000	5,510,000	5,510,000
2	72102201-010	Ampliacion de red electrica, (ALIMENTACION TIPO AEREO DESDE EL TABLERO MEDIDOR HASTA EL TABLERO GENERAL CON CABLE PREENSANBLADO 4X16 mm2)	Unidad	1	3,000,000	3,000,000	2,850,000	2,850,000	2,964,000	2,964,000	3,610,000	3,610,000
3	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (COLOCACION Y MONTAJE DE TABLERO GENERAL DE 36 AGUJEROS C/ BARRA FASE Y NEUTRO, CON LAS LLAVES TM trifasico y monofasico, incluye desmontaje de tablero existente)	Unidad	1	7,000,000	7,000,000	6,750,000	6,750,000	7,110,000	7,110,000	8,550,000	8,550,000
4	72102201-010	Ampliacion de red electrica, (ALIMENTACION TIPO AEREO CON CABLE PRENSANBLADO DESDE EL TABLERO GENERAL PARA 3 TRES PABELLONES)	Unidad	1	2,800,000	2,800,000	2,400,000	2,400,000	2,240,000	2,240,000	3,040,000	3,040,000
5	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (CAMBIO Y MONTAJE DE 3 TABLERO SECCIONALES EN 3 PABELLONES, CON CAMBIO DE LLAVES TM, ADECUACION GENERAL)	Unidad	1	10,000,000	10,000,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	6,080,000	6,080,000
6	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, (COLOCACION, CAMBIO O MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS FLUORESCENTES Y VENTILADORES EN CADA	Unidad	1	600,000	600,000	11,850,000	11,850,000	12,324,000	12,324,000	15,010,000	15,010,000
7	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, (COLOCACION DE TABLERO DE METAL DE 6 AGUJEROS EN 12 AULAS, INCLUYE EXCAVACION, REGISTRO COLOCACION DE CAÑERIAS CABLEADO Y MONTAJE DE LLAVES TM)	Unidad	12	300,000	3,600,000	480,000	5,760,000	512,000	6,144,000	608,000	7,296,000
8	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica,(COLOCACION DE TABLEROS DE METAL PARA LLAVES DE VENTILADORES DE TECHO VT)	Unidad	15	350,000	5,250,000	270,000	4,050,000	252,000	3,780,000	342,000	5,130,000
9	72102201-010	Ampliacion de red electrica, (ALIMENTACION Y CIRCUITO PARA A.A. TIPO SPLIT - INCLUYE EMBUTIDO DE CAÑERIA EXTERNO CON CAÑO TIPO CONDUIT	Unidad	12	300,000	3,600,000	285,000	3,420,000	323,000	3,876,000	361,000	4,332,000
10	72131601-008	Terminacion Reparacion de Areas Afectada ,Revoques y Pintura de Paredes a la Cal base para latex de 12 aulas (sitios afectados: tableros internos), y galeria (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unidad	1	25,000,000	25,000,000	21,337,500	21,337,500	22,475,500	22,475,500	27,027,500	27,027,500
11	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	1,325,000	1,325,000	1,050,000	1,050,000	1,425,000	1,425,000
12	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00x 2,00 m chapa Nº 24 Bastidor Caño de 25x25 m, base: dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000	1,095,000	1,095,000	1,022,000	1,022,000	1,387,000	1,387,000
					Precio Total	68,250,000	Precio Total	69,987,500	Precio Total	72,367,500	Precio Total	88,397,500

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC