Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2021 ID N° 389036"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389036"NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA"RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	337.025	647.088	-61.295	-15,39%
1.2	Destronque de arbol grande	UNI	598.000	1	480.000	480.000	-118.000	-19,73%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	2.226,2	3.300	7.346.460	-700	-17,50%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	667,86	32.000	21.371.520	-7.989	-19,98%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	2.226,2	43.500	96.839.700	-8.825	-16,87%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	256,7	28.000	7.187.600	-6.845	-19,64%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.684	2.226,2	1.360	3.027.632	-324	-19,24%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.329.251	1	1.100.000	1.100.000	-229.251	-17,25%
	TOTAL					**138.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2021 ID N° 389036"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389036"COG EMPRENDIMIENTOS S.A "RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Destronque de arbol grande	UNI	598.000	1	478.400	478.400	-119.600	-20,00%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	2.226,2	3.200	7.123.840	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	667,86	31.991	21.365.509	-7.998	-20,00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	2.226,2	41.860	93.188.732	-10.465	-20,00%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	256,7	27.876	7.155.769	-6.969	-20,00%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.684	2.226,2	1.347	2.998.691	-337	-20,01%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.329.251	1	1.063.401	1.063.401	-265.850	-20,00%
	TOTAL					**133.986.162**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Co de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 25/2021 ID N° 389036"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389036"ING.GUSTAVO FRUTOS "RUC N° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	358.400	688.128	-39.920	-10,02%
1.2	Destronque de arbol grande	UNI	598.000	1	538.200	538.200	-59.800	-10,00%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	2.226,2	3.600	8.014.320	-400	-10,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	667,86	35.900	23.976.174	-4.089	-10,23%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	2.226,2	47.000	104.631.400	-5.325	-10,18%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	256,7	31.360	8.050.112	-3.485	-10,00%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.684	2.226,2	1.500	3.339.300	-184	-10,93%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.329.251	1	1.196.325	1.196.325	-132.926	-10,00%
	TOTAL					**150.433.959**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

PARA LA CALLE
SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ESTRELLAS DE LUQUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389036"LBB CONSTRUCCIONES DE LEOPOLDO BENITEZ "RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Destronque de arbol grande	UNI	598.000	1	478.400	478.400	-119.600	-20,00%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	2.226,2	3.200	7.123.840	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	667,86	31.991	21.365.509	-7.998	-20,00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	2.226,2	41.860	93.188.732	-10.465	-20,00%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	256,7	27.876	7.155.769	-6.969	-20,00%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.684	2.226,2	1.347	2.998.691	-337	-20,01%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.329.251	1	1.063.400	1.063.400	-265.851	-20,00%
	TOTAL					**133.986.161**		

ARNALDO ARALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque