laLICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2023 "REPARACIONES EDILICIAS EN EL COLEGIO NACIONAL ZENON FRANCO" ID Nº 431.462

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						EMPRESA .I	EMMANUEL INGENIERIA		LA CONSTRUCTORA OR			Y & R CONSTRUCTORA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	%
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	1.412.033	1.100.000	1.100.000	-22%	1.129.626	1.129.626	-20%	1.270.830	1.270.830	-10%
2	72141510-001	Demolicion de electrica	Unidad Medida Global	1	1.493.033	1.160.000	1.160.000	-22%	1.194.426	1.194.426	-20%	1.343.730	1.343.730	-10%
3	72141510-001	Demolicion de aberturas puertas y ventanas	Unidad	14	67.918	53.000	742.000	-22%	54.334	760.676	-20%	61.126	855.764	-10%
4	72141510-001	Demolicion de mamposteria para colocacion de pilares y en estado de colapso	Metros cuadrados	65,3	42.060	32.800	2.141.840	-22%	33.648	2.197.214	-20%	37.854	2.471.866	-10%
5	72141510-001	Demolicion de techo tejas sin recupeacion	Metros cuadrados	489,23	27.494	21.400	10.469.522	-22%	21.995	10.760.614	-20%	24.745	12.105.996	-10%
6	72141510-001	Demolicion de revoques	Metros cuadrados	244	17.152	13.300	3.245.200	-22%	13.722	3.348.168	-20%	15.437	3.766.628	-10%
7	72141510-001	Demolicion de pisos y zocalo	Metros cuadrados	309,07	16.013	12.450	3.847.922	-22%	12.810	3.959.187	-20%	14.412	4.454.317	-10%
8	72141510-001	Demolicion de contrapiso	Metros cuadrados	309,07	12.836	10.000	3.090.700	-22%	10.269	3.173.840	-20%	11.552	3.570.377	-10%
9	30101717-001	Dados de HºA° 0,50 X 0,50 X 0,25	Metro lineal	13	961.167	749.000	9.737.000	-22%	768.934	9.996.142	-20%	865.050	11.245.650	-10%
10	72131601-015	Pilares de galeria de HºA° 0,15 X 0,30 a la vista	Metro lineal	25,3	384.167	299.000	7.564.700	-22%	307.334	7.775.550	-20%	345.750	8.747.475	-10%
11	72131601-015	Pilares de refuerzo de mamposteria y apoyo de encadenado de HºA° 0,15 X 0,30	Metro lineal	81,6	402.600	314.000	25.622.400	-22%	322.080	26.281.728	-20%	362.340	29.566.944	-10%
12	72102209-9995	Encadenado superior 0,15 x 27	Metro lineal	80,56	297.500	232.000	18.689.920	-22%	238.000	19.173.280	-20%	267.750	21.569.940	-10%
13	30101717-001	Viga de galeria 0,15 x 0,27	Metro lineal	34,93	290.333	226.000	7.894.180	-22%	232.266	8.113.051	-20%	261.300	9.127.209	-10%
14	72102209-9995	Cimiento de piedra bruta colocada borde de galeria prof. 0,40	Metros cúbicos	5,13	467.116	364.000	1.867.320	-22%	373.693	1.917.045	-20%	420.404	2.156.673	-10%
15	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 borde de galeria	Metros cuadrados	12,83	248.796	194.000	2.489.020	-22%	199.037	2.553.645	-20%	223.916	2.872.842	-10%
16	72131601-005	Mamposteria de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes laterales	Metros cuadrados	35,16	114.007	88.900	3.125.724	-22%	91.206	3.206.803	-20%	102.606	3.607.627	-10%
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre estructura metalica color blanco interior natural exterior	Metros cuadrados	489,23	579.576	452.000	221.131.960	-22%	463.661	226.836.871	-20%	521.618	255.191.174	-10%
18	72131601-008	Revoques - Revoque de mamposteria con hidrofugo	Metros cuadrados	345,6	60.460	47.000	16.243.200	-22%	48.368	16.715.981	-20%	54.414	18.805.478	-10%
19	72131601-008	Revoques - Revoque de viga de galeria previa azotada	Metros cuadrados	44,44	61.493	47.800	2.124.232	-22%	49.194	2.186.181	-20%	55.344	2.459.487	-10%
20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	309,07	49.521	38.600	11.930.102	-22%	39.617	12.244.426	-20%	44.569	13.774.941	-10%
21	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	309,07	36.461	28.400	8.777.588	-22%	29.169	9.015.263	-20%	32.815	10.142.132	-10%
22	72131601-009	Piso cerámico antideslizante PI4	Metros cuadrados	309,07	116.163	90.500	27.970.835	-22%	92.930	28.721.875	-20%	104.547	32.312.341	-10%
23	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	161,26	27.512	21.400	3.450.964	-22%	22.010	3.549.333	-20%	24.761	3.992.959	-10%
24	72131601-010	Aberturas Metalicas: Puerta metálica de 0,90 x 2,10	Unidad	5	962.497	750.000	3.750.000	-22%	769.993	3.849.965	-20%	866.247	4.331.235	-10%
25	72102602-004	Provision y colocacion de ventana de vidrios templados de 80 mm con perfileria de aluminio 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	10	1.526.867	1.190.000	11.900.000	-22%	1.221.494	12.214.940	-20%	1.374.180	13.741.800	-10%
26	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	1.100,09	33.346	26.000	28.602.340	-22%	26.677	29.347.101	-20%	30.011	33.014.801	-10%
27	72131601-012	Pintura de rejas de aberturas metálicas con pintura sintética ventanas	Unidad	10	82.513	64.300	643.000	-22%	66.010	660.100	-20%	74.262	742.620	-10%
28	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	140,26	30.519	23.800	3.338.188	-22%	24.415	3.424.448	-20%	27.467	3.852.521	-10%
29	72131601-012	Pintura de estructura de techo en sintetico	Unidad Medida Global	1	5.868.542	4.500.000	4.500.000	-23%	4.694.834	4.694.834	-20%	5.281.688	5.281.688	-10%
30	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	140,26	88.637	69.000	9.677.940	-22%	70.910	9.945.837	-20%	79.773	11.188.961	-10%
31	72131601-001	Alimentacion desde medidor hasta TP	Unidad Medida Global	1	1.886.667	1.450.000	1.450.000	-23%	1.509.334	1.509.334	-20%	1.698.000	1.698.000	-10%
32	72102201-012	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico - Tablero general en galeria p/ 15 llaves	Costo por Mil	1	1.125.909	875.000	875.000	-22%	900.727	900.727	-20%	1.013.318	1.013.318	-10%
33	72131601-001	Tablero seccional	Unidad	6	410.423	320.000	1.920.000	-22%	328.338	1.970.028	-20%	369.381	2.216.286	-10%

Lic. Christian Arévalos Lovera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones

34	72131601-001	Tablero control de ventiladores	Unidad	6	483.367	377.000	2.262.000	-22%	386.694	2.320.164	-20%	435.030	2.610.180	-10%
35	72131601-001	Alimentacion a tablero seccional	Unidad	6	356.627	278.000	1.668.000	-22%	285.302	1.711.812	-20%	320.964	1.925.784	-10%
36	72131601-001	Alimentacion de circuito de tomas	Unidad	24	151.267	117.500	2.820.000	-22%	121.014	2.904.336	-20%	136.140	3.267.360	-10%
37	72131601-001	Alimentacion de circuito de luces	Unidad	49	151.267	117.500	5.757.500	-22%	121.014	5.929.686	-20%	136.140	6.670.860	-10%
38	72131601-001	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	12	151.267	117.500	1.410.000	-22%	121.014	1.452.168	-20%	136.140	1.633.680	-10%
39	72131601-001	Fluorescentes Led de 3x40 Watts	Unidad	36	226.034	176.000	6.336.000	-22%	180.827	6.509.772	-20%	203.431	7.323.516	-10%
40	72131601-001	Fluorescentes Led de 1x40 Watts	Unidad	13	143.385	111.000	1.443.000	-23%	114.708	1.491.204	-20%	129.047	1.677.611	-10%
41	72131601-001	Colocacion de ventiladores de techo existentes	Unidad	12	260.574	202.000	2.424.000	-22%	208.459	2.501.508	-20%	234.517	2.814.204	-10%
42	72102602-011	Provision y colocacion de Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,70	Unidad	6	1.398.333	1.090.000	6.540.000	-22%	1.118.666	6.711.996	-20%	1.258.500	7.551.000	-10%
43	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.106.667	863.000	863.000	-22%	885.334	885.334	-20%	996.000	996.000	-10%
44	71122307-001	Desagote periodico de zanja de zanja	Unidad Medida Global	1	2.900.000	2.250.000	2.250.000	-22%	2.320.000	2.320.000	-20%	2.610.000	2.610.000	-10%
45	71122307-001	Excavacion de zanja colocacion de tela bidin, cañerias para drenaje de 150 mm, ela bidin piedra triturada para filtro y relleno de zanja	Metro lineal	76,64	256.667	200.000	15.328.000	-22%	205.334	15.736.798	-20%	231.000	17.703.840	-10%
46	72102303-003	Camara de inspeccion 40 x 40 incluye tapa de H°A°y tapa doble	Unidad	5	766.667	598.000	2.990.000	-22%	613.334	3.066.670	-20%	690.000	3.450.000	-10%
47	72102303-003	Camara de inspeccion 60 x 60 incluye tapa de H°A°	Metro lineal	1	873.333	680.000	680.000	-22%	698.666	698.666	-20%	786.000	786.000	-10%
48	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.616.667	2.000.000	2.000.000	-24%	2.093.334	2.093.334	-20%	2.355.000	2.355.000	-10%

Lic. Christian Arévalos Lovera
Director General
Dirección Gral. de la Unidad
Operativa y Contrataciones

Firma del Responsable de la U.O.C.