ANEXO 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

LOTE 1: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)				1		2		3		4		5	
				AYALA PERDOMO		DIBEC CONSTRUCCIONES		CMGV		ANIBA S.A.		GC GREGOR CAMPUZANO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)**	**GL.**	**1**		**345.042.057**		**388.176.837**		**391.590.664**		**439.121.847**		**447.071.850**
1.1	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	24	89.440	2.146.560	95.397	2.289.528	86.453	2.074.872	96.947	2.326.728	120.000	2.880.000
1.2	Conexión de canaletas a red pluvial.	GL.	1	372.950	372.950	397.809	397.809	360.514	360.514	404.273	404.273	550.000	550.000
1.3	Pintura de canaleta de chapa.	ML	54,35	33.500	1.820.725	35.543	1.931.762	32.210	1.750.614	36.120	1.963.122	30.000	1.630.500
1.4	Aislación de unión de techo de chapa/mampostería con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	ML	135	33.220	4.484.700	35.428	4.782.780	32.106	4.334.310	36.003	4.860.405	41.000	5.535.000
1.5	Aislación de escalera en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	20	76.880	1.537.600	81.996	1.639.920	74.308	1.486.160	83.328	1.666.560	120.000	2.400.000
1.6	Aislación de limahoya en techo de chapa con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	ML	18,5	76.880	1.422.280	81.996	1.516.926	74.308	1.374.698	83.328	1.541.568	120.000	2.220.000
1.7	Remoción de membrana existente en azotea.	M2	182	24.830	4.519.060	26.476	4.818.632	23.993	4.366.726	26.905	4.896.710	30.000	5.460.000
1.8	Carpeta de recubrimiento y nivelación de azotea.	M2	280	47.660	13.344.800	50.836	14.234.080	46.069	12.899.320	51.661	14.465.080	67.000	18.760.000
1.9	Aislación de terraza en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	381,25	60.000	22.875.000	55.000	20.968.750	75.516	28.790.475	84.682	32.285.013	120.000	45.750.000
1.10	Demolición de revoque de bovedillas para limpieza de corrosión.	M2	62	29.990	1.859.380	31.980	1.982.760	28.981	1.796.822	32.499	2.014.938	45.000	2.790.000
1.11	Limpieza de perfiles.	ML	166	26.380	4.379.080	28.132	4.669.912	25.495	4.232.170	28.589	4.745.774	30.000	4.980.000
1.12	Escarificación.	M2	16,6	19.590	325.194	20.895	346.857	18.936	314.338	21.234	352.484	27.000	448.200
1.13	Puente de adherencia.	M2	16,6	28.790	477.914	30.704	509.686	27.825	461.895	31.202	517.953	39.000	647.400
1.14	Reparación de cielorraso con mortero.	M2	62	40.420	2.506.040	43.108	2.672.696	39.067	2.422.154	43.809	2.716.158	52.000	3.224.000
1.15	Pintura de cielorraso.	M2	62	29.240	1.812.880	31.180	1.933.160	28.257	1.751.934	31.687	1.964.594	35.000	2.170.000
1.16	Logística de obra para reparación de bovedillas.	GL.	1	758.530	758.530	809.092	809.092	733.240	733.240	822.240	822.240	750.000	750.000
1.17	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado.	M2	220	123.210	27.106.200	131.424	28.913.280	119.103	26.202.660	133.560	29.383.200	175.000	38.500.000
1.18	Provisión y colocación de artefactos eléctricos.	Unidad	60	194.360	11.661.600	207.316	12.438.960	187.879	11.272.740	210.684	12.641.040	220.000	13.200.000
1.19	Verificación e instalaciones eléctricas.	Unidad	11	207.930	2.287.230	221.784	2.439.624	200.992	2.210.912	225.388	2.479.268	100.000	1.100.000
1.20	Pintura de cielorraso de yeso acartonado.	M2	220	30.600	6.732.000	32.639	7.180.580	29.579	6.507.380	33.169	7.297.180	40.000	8.800.000
1.21	Remoción de revoque.	M2	117	23.550	2.755.350	25.119	2.938.923	22.764	2.663.388	25.527	2.986.659	30.000	3.510.000
1.22	Revoque de pared interna.	M2	42	30.630	1.286.460	32.665	1.371.930	29.602	1.243.284	33.196	1.394.232	35.000	1.470.000
1.23	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	75	40.220	3.016.500	42.893	3.216.975	38.872	2.915.400	43.590	3.269.250	50.000	3.750.000
1.24	Pintura de paredes internas.	M2	810	25.000	20.250.000	33.520	27.151.200	30.377	24.605.370	34.064	27.591.840	40.000	32.400.000
1.25	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	2.560	12.500	32.000.000	15.000	38.400.000	18.018	46.126.080	20.205	51.724.800	25.000	64.000.000
1.26	Pintura exterior pared lado sur con impermeabilizante acrílico.	M2	480	35.000	16.800.000	41.000	19.680.000	45.160	21.676.800	50.641	24.307.680	65.000	31.200.000
1.27	Pintura exterior fachada interna.	M2	500	30.000	15.000.000	32.500	16.250.000	33.570	16.785.000	37.645	18.822.500	40.000	20.000.000
1.28	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.580	55.000	86.900.000	65.000	102.700.000	67.003	105.864.740	75.136	118.714.880	40.000	63.200.000
1.29	Reparación de cornisas.	GL.	1	926.610	926.610	988.376	988.376	895.715	895.715	1.004.436	1.004.436	400.000	400.000
1.30	Provisión y colocación de caños para desagüe de AA en fachada.	M	66	92.760	6.122.160	98.939	6.529.974	89.663	5.917.758	100.546	6.636.036	100.000	6.600.000
1.31	Remoción de pisos y revestidos de porcelanato en sanitarios.	M2	85,71	64.600	5.536.866	68.860	5.901.991	62.404	5.348.647	69.979	5.997.900	150.000	12.856.500
1.32	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	400.830	1.202.490	427.551	1.282.653	387.468	1.162.404	434.498	1.303.494	250.000	750.000
1.33	Provisión y colocación de columna de agua corriente.	ML	13	98.990	1.286.870	105.588	1.372.644	95.688	1.243.944	107.303	1.394.939	280.000	3.640.000
1.34	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	Unidad	3	1.022.180	3.066.540	1.090.325	3.270.975	988.107	2.964.321	1.108.043	3.324.129	600.000	1.800.000
1.35	Provisión y colocación de red sanitaria en baños.	Unidad	3	1.128.890	3.386.670	1.204.149	3.612.447	1.091.260	3.273.780	1.223.716	3.671.148	650.000	1.950.000
1.36	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	175.380	2.560.548	187.065	2.731.149	169.527	2.475.094	190.105	2.775.533	200.000	2.920.000
1.37	Revoque de paredes.	M2	71,5	35.450	2.534.675	37.808	2.703.272	34.263	2.449.805	38.422	2.747.173	40.000	2.860.000

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.38	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,8	150.000	10.770.000	184.399	13.239.848	167.111	11.998.570	187.395	13.454.961	230.000	16.514.000
1.39	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	676.270	676.270	721.345	721.345	653.719	653.719	733.067	733.067	330.000	330.000
1.40	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	4	649.430	2.597.720	692.716	2.770.864	627.773	2.511.092	703.972	2.815.888	525.000	2.100.000
1.41	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	4	288.390	1.153.560	307.613	1.230.452	278.774	1.115.096	312.612	1.250.448	300.000	1.200.000
1.42	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	5	403.250	2.016.250	430.132	2.150.660	389.807	1.949.035	437.122	2.185.610	450.000	2.250.000
1.43	Rejillas de piso.	Unidad	4	153.030	612.120	163.231	652.924	147.928	591.712	165.883	663.532	100.000	400.000
1.44	Provisión y colocación de ducha eléctrica.	Unidad	1	253.680	253.680	270.584	270.584	245.216	245.216	274.980	274.980	200.000	200.000
1.45	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado plastificado.	M2	20,5	131.250	2.690.625	139.996	2.869.918	126.871	2.600.856	142.270	2.916.535	192.500	3.946.250
1.46	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	3	712.030	2.136.090	759.489	2.278.467	688.287	2.064.861	771.830	2.315.490	260.000	780.000
1.47	Provisión y colocación de espejo de 4mm.	M2	12	235.590	2.827.080	251.289	3.015.468	227.730	2.732.760	255.372	3.064.464	200.000	2.400.000
1.48	Limpieza final.	GL.	1	2.247.200	2.247.200	2.397.004	2.397.004	2.172.285	2.172.285	2.435.955	2.435.955	1.850.000	1.850.000
				TOTAL	**345.042.057**	**TOTAL**	**388.176.837**	**TOTAL**	**391.590.664**	**TOTAL**	**439.121.847**	**TOTAL**	**447.071.850**

LOTE 1: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)				**6**		**7**		**8**		**9**		**10**	
				TES INGENIERIA		**EN OBRAS**		**CONSTRUTEX**		**TESAKA INGENIERÍA S.A.**		**DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.**	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Central del Ministerio del Interior (Chile y Manduvirá)**	**GL.**	**1**		**448.747.535**		**463.118.640**		**470.639.479**		**476.388.550**		**576.027.831**
1.1	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	24	103.000	2.472.000	119000	2.856.000	143.634	3.447.216	105.175	2.524.200	162.000	3.888.000
1.2	Conexión de canaletas a red pluvial.	GL.	1	422.500	422.500	375000	375.000	445.480	445.480	438.584	438.584	1.438.940	1.438.940
1.3	Pintura de canaleta de chapa.	ML	54,35	37.700	2.048.995	33400	1.815.290	37.736	2.050.952	39.185	2.129.705	30.000	1.630.500
1.4	Aislación de unión de techo de chapa/mampostería con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	ML	135	37.600	5.076.000	40000	5.400.000	62.179	8.394.165	39.058	5.272.830	214.800	28.998.000
1.5	Aislación de escalera en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	20	87.100	1.742.000	95000	1.900.000	99.486	1.989.720	90.400	1.808.000	214.800	4.296.000
1.6	Aislación de limahoya en techo de chapa con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	ML	18,5	87.100	1.611.350	95000	1.757.500	99.486	1.840.491	90.400	1.672.400	214.800	3.973.800
1.7	Remoción de membrana existente en azotea.	M2	182	28.100	5.114.200	24900	4.531.800	37.308	6.790.056	29.189	5.312.398	18.000	3.276.000
1.8	Carpeta de recubrimiento y nivelación de azotea.	M2	280	54.012	15.123.360	50000	14.000.000	71.906	20.133.680	56.046	15.692.880	45.180	12.650.400
1.9	Aislación de terraza en azotea con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	381,25	85.000	32.406.250	100000	38.125.000	99.486	37.929.038	91.869	35.025.056	214.800	81.892.500
1.10	Demolición de revoque de bovedillas para limpieza de corrosión.	M2	62	33.900	2.101.800	30000	1.860.000	34.198	2.120.276	35.257	2.185.934	51.480	3.191.760
1.11	Limpieza de perfiles.	ML	166	29.800	4.946.800	30000	4.980.000	27.359	4.541.594	31.016	5.148.656	95.472	15.848.352
1.12	Escarificación.	M2	16,6	22.200	368.520	26000	431.600	22.385	371.591	23.036	382.398	798.000	13.246.800
1.13	Puente de adherencia.	M2	16,6	32.600	541.160	35000	581.000	42.755	709.733	33.850	561.910	816.000	13.545.600
1.14	Reparación de cielorraso con mortero.	M2	62	45.800	2.839.600	50000	3.100.000	58.153	3.605.486	47.527	2.946.674	70.800	4.389.600
1.15	Pintura de cielorraso.	M2	62	33.150	2.055.300	29300	1.816.600	37.308	2.313.096	34.376	2.131.312	26.400	1.636.800
1.16	Logística de obra para reparación de bovedillas.	GL.	1	859.000	859.000	1000000	1.000.000	1.181.400	1.181.400	892.024	892.024	4.200.000	4.200.000
1.17	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado.	M2	220	132.000	29.040.000	160000	35.200.000	149.230	32.830.600	144.895	31.876.900	402.000	88.440.000
1.18	Provisión y colocación de artefactos eléctricos.	Unidad	60	220.000	13.200.000	250000	15.000.000	248.717	14.923.020	228.565	13.713.900	372.000	22.320.000
1.19	Verificación e instalaciones eléctricas.	Unidad	11	235.000	2.585.000	250000	2.750.000	286.023	3.146.253	244.517	2.689.687	244.379	2.688.169
1.20	Pintura de cielorraso de yeso acartonado.	M2	220	34.800	7.656.000	30600	6.732.000	37.308	8.207.760	35.984	7.916.480	26.400	5.808.000
1.21	Remoción de revoque.	M2	117	26.700	3.123.900	23600	2.761.200	31.089	3.637.413	27.693	3.240.081	24.000	2.808.000
1.22	Revoque de pared interna.	M2	42	34.800	1.461.600	40000	1.680.000	44.328	1.861.776	36.013	1.512.546	51.000	2.142.000
1.23	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	75	45.500	3.412.500	50000	3.750.000	93.268	6.995.100	47.289	3.546.675	53.400	4.005.000
1.24	Pintura de paredes internas.	M2	810	35.000	28.350.000	31500	25.515.000	32.332	26.188.920	36.955	29.933.550	26.400	21.384.000
1.25	Remoción de pintura/lijado de pared. .	M2	2.560	19.800	50.688.000	24000	61.440.000	13.953	35.719.680	21.919	56.112.640	31.680	81.100.800
1.26	Pintura exterior pared lado sur con impermeabilizante acrílico.	M2	480	52.500	25.200.000	55000	26.400.000	54.061	25.949.280	54.939	26.370.720	31.680	15.206.400
1.27	Pintura exterior fachada interna.	M2	500	39.300	19.650.000	40000	20.000.000	43.526	21.763.000	40.840	20.420.000	26.400	13.200.000
1.28	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.580	77.500	122.450.000	70000	110.600.000	75.237	118.874.460	81.513	128.790.540	26.400	41.712.000
1.29	Reparación de cornisas.	GL.	1	1.050.000	1.050.000	1220000	1.220.000	1.119.221	1.119.221	1.089.684	1.089.684	6.000.000	6.000.000
1.30	Provisión y colocación de caños para desagüe de AA en fachada.	M	66	95.000	6.270.000	120000	7.920.000	93.268	6.155.688	109.080	7.199.280	68.476	4.519.416
1.31	Remoción de pisos y revestidos de porcelanato en sanitarios.	M2	85,71	70.000	5.999.700	65000	5.571.150	47.878	4.103.623	75.918	6.506.932	47.520	4.072.939
1.32	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	454.000	1.362.000	500000	1.500.000	441.471	1.324.413	471.374	1.414.122	576.000	1.728.000

Ing. Obm. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.33	Provisión y colocación de columna de agua corriente.	ML	13	112.000	1.456.000	13000	1.690.000	124.357	1.616.641	116.410	1.513.330	138.000	1.794.000
1.34	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	Unidad	3	1.200.000	3.600.000	1250000	3.750.000	1.367.937	4.103.811	1.202.083	3.606.249	1.440.000	4.320.000
1.35	Provisión y colocación de red sanitaria en baños.	Unidad	3	1.300.000	3.900.000	1150000	3.450.000	1.492.294	4.476.882	1.327.574	3.982.722	2.736.000	8.208.000
1.36	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	195.000	2.847.000	195000	2.847.000	211.409	3.086.571	206.239	3.011.089	144.000	2.102.400
1.37	Revoque de paredes.	M2	71,5	40.000	2.860.000	45000	3.217.500	52.230	3.734.445	41.682	2.980.263	36.000	2.574.000
1.38	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,8	185.000	13.283.000	200000	14.360.000	230.062	16.518.452	203.299	14.596.868	144.000	10.339.200
1.39	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	770.000	770.000	850000	850.000	820.762	820.762	795.283	795.283	540.000	540.000
1.40	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	4	735.000	2.940.000	800000	3.200.000	746.148	2.984.592	763.719	3.054.876	1.104.000	4.416.000
1.41	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	4	325.000	1.300.000	380000	1.520.000	205.191	820.764	339.143	1.356.572	444.000	1.776.000
1.42	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	5	455.000	2.275.000	500000	2.500.000	410.381	2.051.905	474.221	2.371.105	222.000	1.110.000
1.43	Rejillas de piso.	Unidad	4	173.000	692.000	200000	800.000	130.576	522.304	179.962	719.848	259.200	1.036.800
1.44	Provisión y colocación de ducha eléctrica.	Unidad	1	287.000	287.000	330000	330.000	341.984	341.984	298.318	298.318	240.000	240.000
1.45	Provisión y colocación de cielorraso con placas de yeso acartonado plastificado.	M2	20,5	148.000	3.034.000	170000	3.485.000	186.537	3.824.009	154.345	3.164.073	198.000	4.059.000
1.46	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	3	820.000	2.460.000	900000	2.700.000	1.865.368	5.596.104	837.336	2.512.008	3.600.000	10.800.000
1.47	Provisión y colocación de espejo de 4mm.	M2	12	268.000	3.216.000	300000	3.600.000	478.778	5.745.336	277.046	3.324.552	420.000	5.040.000
1.48	Limpieza final.	GL.	1	2.600.000	2.600.000	2250000	2.250.000	3.730.737	3.730.737	2.642.697	2.642.697	2.434.655	2.434.655
				TOTAL	**448.747.535**		**463.118.640**		**470.639.479**		**476.388.550**		**576.027.831**

Ing. Dom. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

LOTE 2: EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO (Estrella y Montevideo) - SEDE MUSEO DE LAS MEMORIAS (Chile entre Jejuí y Manduvirá)				1		2		3		4		5	
				EMANUEL INGENIERIA		AYALA PERDOMO		CMGV		DIBEC CONSTRUCCIONES		GREGOR CAMPUZANO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Montevideo (Estrella y Montevideo)**	**GL.**	**1**		**214.837.979**		**198.271.624**		**233.301.257**		**221.059.760**		**215.463.200**
1.1	Reposición de granito en pared de fachada.	GL.	1	2.231.148	2.231.148	2.614.630	2.614.630	2.422.887	2.422.887	2.788.936	2.788.936	3.500.000	3.500.000
1.2	Lustre de piedras del revestimiento frontal.	GL.	1	1.133.169	1.133.169	1.327.940	1.327.940	1.230.550	1.230.550	1.416.461	1.416.461	1.700.000	1.700.000
1.3	Lustre de puerta acceso principal.	GL.	1	980.871	980.871	1.149.460	1.149.460	1.065.165	1.065.165	1.226.089	1.226.089	950.000	950.000
1.4	Aislación de bovedilla con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	51	62.168	3.170.568	72.860	3.715.860	67.510	3.443.010	77.710	3.963.210	95.000	4.845.000
1.5	Cambio de tornillos de techo de chapa.	GL.	1	546.611	546.611	640.560	640.560	593.585	593.585	683.264	683.264	750.000	750.000
1.6	Provisión e instalación de canaleta de chapa N° 24, con conexión a red pluvial.	GL.	1	120.284	120.284	140.960	140.960	130.620	130.620	150.355	150.355	2.500.000	2.500.000
1.7	Reparación cañerías de red pluvial.	GL.	1	378.030	378.030	443.010	443.010	410.517	410.517	472.538	472.538	2.000.000	2.000.000
1.8	Provisión y colocación de caños para desague de AA en fachada.	ML	59,2	40.247	2.382.622	47.170	2.792.464	43.706	2.587.395	50.309	2.978.293	45.000	2.664.000
1.9	Remoción de revoque.	M2	80	29.237	2.338.960	34.270	2.741.600	31.750	2.540.000	36.547	2.923.760	30.000	2.400.000
1.10	Revoque de pared interna.	M2	42	32.532	1.366.344	38.130	1.601.460	35.328	1.483.776	40.665	1.707.930	35.000	1.470.000
1.11	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	80	37.743	3.019.440	44.230	3.538.400	40.986	3.278.880	47.179	3.774.320	50.000	4.000.000
1.12	Revestido de pared con placa antihumedad.	M2	32	174.301	5.577.632	204.260	6.536.320	189.280	6.056.960	217.876	6.972.032	230.000	7.360.000
1.13	Pintura de Caños pluviales exteriores - bajadas.	ML	95,8	20.730	1.985.934	24.300	2.327.940	22.511	2.156.554	25.912	2.482.370	30.000	2.874.000
1.14	Pintura de canaleta de chapa.	ML	80	20.730	1.658.400	24.300	1.944.000	22.511	1.800.880	25.912	2.072.960	30.000	2.400.000
1.15	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	1.395	13.866	19.343.070	12.000	16.740.000	15.058	21.005.910	15.000	20.925.000	25.000	34.875.000
1.16	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.395	70.648	98.553.960	60.000	83.700.000	76.719	107.023.005	65.000	90.675.000	40.000	55.800.000
1.17	Pintura interna en zona de escaleras.	M2	174,6	33.081	5.775.943	27.500	4.801.500	35.924	6.272.330	41.352	7.220.059	40.000	6.984.000
1.18	Pintura de paredes en oficinas.	M2	618,63	33.081	20.464.899	25.000	15.465.750	35.924	22.223.664	32.500	20.105.475	40.000	24.745.200
1.19	Pintura de aberturas en oficinas.	M2	96,27	32.863	3.163.721	38.520	3.708.320	35.688	3.435.684	41.080	3.954.772	40.000	3.850.800
1.20	Pintura de cielorraso en oficinas.	M2	191,63	35.348	6.773.737	35.000	6.707.050	38.386	7.355.909	44.186	8.467.363	40.000	7.665.200
1.21	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metálica de chapa galvanizada.	M2	50	145.566	7.278.300	147.500	7.375.000	158.076	7.903.800	181.958	9.097.900	215.000	10.750.000
1.22	Pintura de Techo metálico superior.	M2	8	35.473	283.784	41.580	332.640	38.522	308.176	44.342	354.736	40.000	320.000
1.23	Pintura de escalera metálica.	M2	714	35.473	25.327.722	37.500	26.775.000	38.522	27.504.708	35.600	25.418.400	40.000	28.560.000
1.24	Limpieza final.	GL.	1	982.830	982.830	1.151.760	1.151.760	1.067.292	1.067.292	1.228.538	1.228.538	2.500.000	2.500.000
2	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Museo de las Memorias (Chile entre Jejuí y Manduvirá)**	**GL.**	**1**		**180.979.676**		**206.350.135**		**196.532.563**		**209.339.798**		**230.181.000**
2.1	Reparación de techo de tejas cerámicas c/tirantes.	M2	300	130.282	39.084.600	190.000	57.000.000	141.478	42.443.400	162.852	48.855.600	145.000	43.500.000
2.2	Reparación de cielorraso.	M2	270	34.284	9.256.680	40.180	10.848.600	37.230	10.052.100	42.855	11.570.850	85.000	22.950.000
2.3	Pintura de cielorraso.	M2	270	33.081	8.931.870	38.770	10.467.900	35.924	9.699.480	38.600	10.422.000	40.000	10.800.000
2.4	Remoción de revoque.	M2	80	14.381	1.150.480	16.860	1.348.800	15.617	1.249.360	17.976	1.438.080	30.000	2.400.000
2.5	Revoque de pared interna con hidrófugo.	M2	80	37.743	3.019.440	44.230	3.538.400	40.986	3.278.880	47.179	3.774.320	50.000	4.000.000
2.6	Pintura de paredes.	M2	960	33.081	31.757.760	27.500	26.400.000	35.924	34.487.040	32.500	31.200.000	40.000	38.400.000
2.7	Remoción de revoque.	M2	80	37.743	3.019.440	44.230	3.538.400	40.986	3.278.880	47.179	3.774.320	30.000	2.400.000
2.8	Revoque de pared externa con hidrófugo.	M2	80	33.172	2.653.760	38.880	3.110.400	36.023	2.881.840	41.465	3.317.200	50.000	4.000.000
2.9	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	380	16.143	6.134.340	18.920	7.189.600	17.530	6.661.400	15.000	5.700.000	25.000	9.500.000
2.10	Pintura de fachada interior.	M2	220	33.081	7.277.820	27.500	6.050.000	35.924	7.903.280	32.500	7.150.000	40.000	8.800.000
2.11	Pintura de fachada exterior.	M2	160	70.648	11.303.680	60.000	9.600.000	76.719	12.275.040	65.000	10.400.000	40.000	6.400.000
2.12	Limpieza de ladrillejos.	M2	80	28.266	2.261.280	33.130	2.650.400	30.695	2.455.600	35.332	2.826.560	40.000	3.200.000

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

Lic. José Neri Mariño
Director General

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.13	Pintura de ladrillejos con siliconado incoloro en base acuosa.	M2	80	28.442	2.275.360	33.330	2.666.400	30.886	2.470.880	35.552	2.844.160	40.000	3.200.000
2.14	Remoción de pintura aberturas.	M2	40	17.048	681.920	19.980	799.200	18.513	740.520	21.311	852.440	22.000	880.000
2.15	Pintura de aberturas.	M2	40	30.532	1.221.280	35.780	1.431.200	33.156	1.326.240	38.165	1.526.600	25.000	1.000.000
2.16	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	66	87.217	5.756.322	102.210	6.745.860	94.712	6.250.992	109.021	7.195.386	125.000	8.250.000
2.17	Bajadas de chapa - canaletas.	ML	48	60.218	2.890.464	70.570	3.387.360	65.393	3.138.864	75.273	3.613.104	60.000	2.880.000
2.18	Pintura de canaletas.	ML	114	28.947	3.299.958	33.930	3.868.020	31.435	3.583.590	36.184	4.124.976	30.000	3.420.000
2.19	Remoción de pisos y azulejos en sanitarios.	M2	96	44.377	4.260.192	52.010	4.992.960	48.191	4.626.336	55.472	5.325.312	25.000	2.400.000
2.20	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	405.085	1.215.255	474.710	1.424.130	439.897	1.319.691	506.356	1.519.068	250.000	750.000
2.21	Provisión y colocación de cañeria de agua corriente en baños.	GL.	1	405.085	405.085	474.710	474.710	439.897	439.897	506.356	506.356	370.000	370.000
2.22	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	GL.	1	482.703	482.703	565.670	565.670	524.185	524.185	603.379	603.379	545.000	545.000
2.23	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	142.886	2.086.136	167.450	2.444.770	155.165	2.265.409	178.608	2.607.677	210.000	3.066.000
2.24	Revoque de paredes.	M2	71,5	30.886	2.208.349	36.200	2.588.300	33.541	2.398.182	38.608	2.760.472	30.000	2.145.000
2.25	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,5	140.753	10.063.840	164.950	11.793.925	152.849	10.928.704	175.941	12.579.782	230.000	16.445.000
2.26	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	512.410	512.410	600.480	600.480	556.445	556.445	640.512	640.512	330.000	330.000
2.27	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	2	614.497	1.228.994	720.120	1.440.240	667.306	1.334.612	768.122	1.536.244	525.000	1.050.000
2.28	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	2	254.774	509.548	298.570	597.140	276.668	553.336	318.468	636.936	300.000	600.000
2.29	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	2	390.872	781.744	458.060	916.120	424.463	848.926	488.591	977.182	450.000	900.000
2.30	Rejillas de piso.	Unidad	2	133.721	267.442	156.710	313.420	145.213	290.426	167.152	334.304	100.000	200.000
2.31	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	2	585.448	1.170.896	686.080	1.372.160	635.760	1.271.520	731.811	1.463.622	200.000	400.000
2.32	Remoción de piso existente.	M2	50	12.263	613.150	14.380	719.000	13.317	665.850	15.329	766.450	30.000	1.500.000
2.33	Remoción de cañerías cloacales y pluvial existente.	GL.	1	508.025	508.025	595.350	595.350	551.683	551.683	635.032	635.032	600.000	600.000
2.34	Provisión y colocación de cañería cloacal y pluvial.	GL.	1	849.224	849.224	995.190	995.190	922.204	922.204	1.061.530	1.061.530	1.250.000	1.250.000
2.35	Registro pluvial de 60x60 cm.	Unidad	10	267.721	2.677.210	313.740	3.137.400	290.728	2.907.280	334.652	3.346.520	400.000	4.000.000
2.36	Registro cloacal de 80x80 cm.	Unidad	6	308.404	1.850.424	361.420	2.168.520	334.907	2.009.442	385.505	2.313.030	650.000	3.900.000
2.37	Contrapiso.	M2	50	22.981	1.149.050	26.940	1.347.000	24.956	1.247.800	28.727	1.436.350	45.000	2.250.000
2.38	Piso de ladrillos de hormigón, color rojo de 10x20x6 cm.	M2	50	102.243	5.112.150	119.820	5.991.000	111.030	5.551.500	127.804	6.390.200	180.000	9.000.000
2.39	Limpieza final.	GL.	1	1.051.396	1.051.396	1.232.110	1.232.110	1.141.750	1.141.750	1.314.245	1.314.245	2.500.000	2.500.000
					395.817.655		**404.621.759**		**429.833.820**		**430.399.559**		**445.644.200**

LOTE 2: EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO (Estrella y Montevideo) - SEDE MUSEO DE LAS MEMORIAS (Chile entre Jejuí y Manduvirá)				6		7		8		9		10	
				HUGO GIOVINE		EN OBRAS		TESAKA INGENIERIA S.A.		DIEGO SZKLARKIERVICZ		DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	idad de Med	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Montevideo (Estrella y Montevideo)**	**GL.**	**1**		**233.804.782**		**262.894.691**		**267.133.711**		**263.787.645**		**197.553.161**
1.1	Reposición de granito en pared de fachada.	GL.	1	2.615.000	2.615.000	2.650.000	2.650.000	2.774.991	2.774.991	3.000.000	3.000.000	4.498.200	4.498.200
1.2	Lustre de piedras del revestimiento frontal.	GL.	1	1.328.000	1.328.000	1.350.000	1.350.000	1.409.378	1.409.378	1.500.000	1.500.000	9.129.600	9.129.600
1.3	Lustre de puerta acceso principal.	GL.	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.219.958	1.219.958	1.300.000	1.300.000	1.920.000	1.920.000
1.4	Aislación de bovedilla con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	51	90.000	4.590.000	95.000	4.845.000	77.321	3.943.371	80.000	4.080.000	214.800	10.954.800
1.5	Cambio de tornillos de techo de chapa.	GL.	1	641.000	641.000	650.000	650.000	679.847	679.847	700.000	700.000	4.800.000	4.800.000
1.6	Provisión e instalación de canaleta de chapa N° 24, con conexión a red pluvial.	GL.	1	141.000	141.000	150.000	150.000	149.603	149.603	150.000	150.000	4.200.000	4.200.000
1.7	Reparación cañerías de red pluvial.	GL.	1	445.000	445.000	500.000	500.000	470.175	470.175	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
1.8	Provisión y colocación de caños para desague de AA en fachada.	ML	59,2	47.170	2.792.464	60.000	3.552.000	50.057	2.963.374	50.000	2.960.000	95.880	5.676.096
1.9	Remoción de revoque.	M2	80	34.270	2.741.600	34.300	2.744.000	36.364	2.909.120	35.000	2.800.000	26.400	2.112.000
1.10	Revoque de pared interna.	M2	42	38.125	1.601.250	43.000	1.806.000	40.461	1.699.362	45.000	1.890.000	24.000	1.008.000
1.11	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	80	45.000	3.600.000	45.000	3.600.000	46.943	3.755.440	50.000	4.000.000	53.400	4.272.000
1.12	Revestido de pared con placa antihumedad.	M2	32	204.300	6.537.600	250.000	8.000.000	216.787	6.937.184	250.000	8.000.000	132.000	4.224.000
1.13	Pintura de Caños pluviales exteriores - bajadas.	ML	95,8	24.300	2.327.940	30.000	2.874.000	25.782	2.469.916	25.000	2.395.000	26.400	2.529.120
1.14	Pintura de canaleta de chapa.	ML	80	24.300	1.944.000	30.000	2.400.000	25.782	2.062.560	25.000	2.000.000	26.400	2.112.000
1.15	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	1.395	13.000	18.135.000	17.500	24.412.500	17.246	24.058.170	17.000	23.715.000	26.400	36.828.000

Ing. Com. Ruben Martínez
Director Interino

José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

1.16	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.395	74.000	103.230.000	85.000	8.575.000	87.868	122.575.860	85.000	118.575.000	29.040	40.510.800
1.17	Pintura interna en zona de escaleras.	M2	174,6	38.780	6.770.988	38.800	6.774.480	41.144	7.183.742	40.000	6.984.000	26.400	4.609.440
1.18	Pintura de paredes en oficinas.	M2	618,63	38.780	23.990.471	38.800	24.002.844	41.144	25.452.913	40.000	24.745.200	26.400	16.331.832
1.19	Pintura de aberturas en oficinas.	M2	96,27	41.500	3.995.205	38.600	3.716.022	40.874	3.934.940	40.000	3.850.800	29.040	2.795.681
1.20	Pintura de cielorraso en oficinas.	M2	191,63	41.450	7.943.064	41.500	7.952.645	43.965	8.425.013	41.500	7.952.645	26.400	5.059.032
1.21	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metálica de chapa galvanizada.	M2	50	115.000	5.750.000	200.000	10.000.000	181.048	9.052.400	180.000	9.000.000	168.000	8.400.000
1.22	Pintura de Techo metálico superior.	M2	8	41.600	332.800	41.600	332.800	44.120	352.960	45.000	360.000	43.500	348.000
1.23	Pintura de escalera metálica.	M2	714	41.600	29.702.400	41.600	29.702.400	44.120	31.501.680	45.000	32.130.000	29.040	20.734.560
1.24	Limpieza final.	GL.	1	1.500.000	1.500.000	1.155.000	1.155.000	1.151.754	1.151.754	1.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000
2	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Museo de las Memorias (Chile entre Jejuí y Manduvirá)**	**GL.**	**1**		**228.346.020**		**224.685.700**		**225.016.758**		**236.098.500**		**303.037.920**
2.1	Reparación de techo de tejas cerámicas c/tirantes.	M2	300	170.000	51.000.000	152.700	45.810.000	162.038	48.611.400	200.000	60.000.000	330.000	99.000.000
2.2	Reparación de cielorraso.	M2	270	45.000	12.150.000	50.000	13.500.000	42.640	11.512.800	45.000	12.150.000	90.000	24.300.000
2.3	Pintura de cielorraso.	M2	270	38.800	10.476.000	38.800	10.476.000	41.144	11.108.880	40.000	10.800.000	26.400	7.128.000
2.4	Remoción de revoque.	M2	80	16.860	1.348.800	16.900	1.352.000	17.886	1.430.880	18.000	1.440.000	24.000	1.920.000
2.5	Revoque de pared interna con hidrófugo.	M2	80	46.000	3.680.000	44.300	3.544.000	46.943	3.755.440	50.000	4.000.000	50.280	4.022.400
2.6	Pintura de paredes.	M2	960	38.800	37.248.000	38.800	37.248.000	41.144	39.498.240	40.000	38.400.000	26.400	25.344.000
2.7	Remoción de revoque.	M2	80	44.300	3.544.000	44.300	3.544.000	46.943	3.755.440	44.500	3.560.000	26.400	2.112.000
2.8	Revoque de pared externa con hidrófugo.	M2	80	50.000	4.000.000	50.000	4.000.000	41.257	3.300.560	45.000	3.600.000	50.280	4.022.400
2.9	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	380	18.920	7.189.600	19.000	7.220.000	20.078	7.629.640	20.000	7.600.000	24.000	9.120.000
2.10	Pintura de fachada interior.	M2	220	43.000	9.460.000	38.800	8.536.000	41.144	9.051.680	40.000	8.800.000	26.400	5.808.000
2.11	Pintura de fachada exterior.	M2	160	74.000	11.840.000	82.800	13.248.000	87.868	14.058.880	85.000	13.600.000	29.040	4.646.400
2.12	Limpieza de ladrillejos.	M2	80	33.200	2.656.000	33.200	2.656.000	35.155	2.812.400	35.000	2.800.000	24.000	1.920.000
2.13	Pintura de ladrillejos con siliconado incoloro en base acuosa.	M2	80	33.340	2.667.200	33.400	2.672.000	35.374	2.829.920	35.000	2.800.000	26.400	2.112.000
2.14	Remoción de pintura aberturas.	M2	40	19.980	799.200	20.000	800.000	21.204	848.160	20.000	800.000	24.000	960.000
2.15	Pintura de aberturas.	M2	40	35.790	1.431.600	35.800	1.432.000	37.974	1.518.960	40.000	1.600.000	30.000	1.200.000
2.16	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	66	110.000	7.260.000	135.000	8.910.000	108.476	7.159.416	125.000	8.250.000	162.000	10.692.000
2.17	Bajadas de chapa - canaletas.	ML	48	90.000	4.320.000	70.600	3.388.800	74.896	3.595.008	80.000	3.840.000	114.000	5.472.000
2.18	Pintura de canaletas.	ML	114	33.925	3.867.450	34.000	3.876.000	36.003	4.104.342	35.000	3.990.000	26.400	3.009.600
2.19	Remoción de pisos y azulejos en sanitarios.	M2	96	52.005	4.992.480	52.100	5.001.600	55.194	5.298.624	52.500	5.040.000	47.520	4.561.920
2.20	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	475.000	1.425.000	475.000	1.425.000	503.824	1.511.472	500.000	1.500.000	576.000	1.728.000
2.21	Provisión y colocación de cañeria de agua corriente en baños.	GL.	1	550.000	550.000	475.000	475.000	503.824	503.824	500.000	500.000	432.000	432.000
2.22	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	GL.	1	600.000	600.000	566.000	566.000	600.362	600.362	600.000	600.000	2.304.000	2.304.000
2.23	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	170.000	2.482.000	195.000	2.847.000	177.714	2.594.624	167.500	2.445.500	144.000	2.102.400
2.24	Revoque de paredes.	M2	71,5	43.500	3.110.250	36.200	2.588.300	38.415	2.746.673	45.000	3.217.500	57.600	4.118.400
2.25	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,5	180.000	12.870.000	200.000	14.300.000	175.061	12.516.862	170.000	12.155.000	216.000	15.444.000
2.26	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	685.000	685.000	750.000	750.000	637.309	637.309	600.500	600.500	540.000	540.000
2.27	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	2	720.120	1.440.240	750.000	1.500.000	764.281	1.528.562	750.000	1.500.000	1.104.000	2.208.000
2.28	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	2	298.600	597.200	375.000	750.000	316.875	633.750	300.000	600.000	444.000	888.000
2.29	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	2	458.500	917.000	550.000	1.100.000	486.147	972.294	480.000	960.000	222.000	444.000
2.30	Rejillas de piso.	Unidad	2	210.000	420.000	200.000	400.000	166.315	332.630	180.000	360.000	259.200	518.400
2.31	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	2	900.000	1.800.000	750.000	1.500.000	728.151	1.456.302	750.000	1.500.000	7.920.000	15.840.000
2.32	Remoción de piso existente.	M2	50	14.380	719.000	14.400	720.000	15.252	762.600	18.000	900.000	30.000	1.500.000
2.33	Remoción de cañerías cloacales y pluvial existente.	GL.	1	900.000	900.000	600.000	600.000	631.856	631.856	600.000	600.000	5.400.000	5.400.000
2.34	Provisión y colocación de cañería cloacal y pluvial.	GL.	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.056.222	1.056.222	1.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000
2.35	Registro pluvial de 60x60 cm.	Unidad	10	400.000	4.000.000	400.000	4.000.000	332.978	3.329.780	320.000	3.200.000	780.000	7.800.000
2.36	Registro cloacal de 80x80 cm.	Unidad	6	550.000	3.300.000	450.000	2.700.000	383.577	2.301.462	365.000	2.190.000	900.000	5.400.000
2.37	Contrapiso.	M2	50	32.000	1.600.000	30.000	1.500.000	28.583	1.429.150	28.000	1.400.000	26.400	1.320.000
2.38	Piso de ladrillos de hormigón, color rojo de 10x20x6 cm.	M2	50	160.000	8.000.000	150.000	7.500.000	127.165	6.358.250	130.000	6.500.000	174.000	8.700.000
2.39	Limpieza final.	GL.	1	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.232.105	1.232.105	1.300.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000
					462.150.802		**487.580.391**		**492.150.469**		**499.886.145**		**500.591.081**

Ing. Com. Ruben Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

LOTE 2: EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO (Estrella y Montevideo) - SEDE MUSEO DE LAS MEMORIAS (Chile entre Jejuí y Manduvirá)				11		12		13		14	
				ANIBA S.A.		RENOVATIO S.R.L.		TES INGENIERIA		CONSTRUTEX S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	idad de Med	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Sede Montevideo (Estrella y Montevideo)**	**GL.**	**1**		**272.911.114**		**273.582.911**		**288.841.810**		**294.045.423**
1.1	Reposición de granito en pared de fachada.	GL.	1	2.834.255	2.834.255	2.841.228	2.841.228	3.100.000	3.100.000	3.940.885	3.940.885
1.2	Lustre de piedras del revestimiento frontal.	GL.	1	1.439.478	1.439.478	1.443.019	1.443.019	1.550.000	1.550.000	1.834.550	1.834.550
1.3	Lustre de puerta acceso principal.	GL.	1	1.246.013	1.246.013	1.249.078	1.249.078	1.350.000	1.350.000	1.562.765	1.562.765
1.4	Aislación de bovedilla con impermeabilizante de poliuretano y geotextil.	M2	51	78.972	4.027.572	79.167	4.037.517	87.000	4.437.000	95.804	4.886.004
1.5	Cambio de tornillos de techo de chapa.	GL.	1	694.366	694.366	696.074	696.074	726.000	726.000	750.881	750.881
1.6	Provisión e instalación de canaleta de chapa N° 24, con conexión a red pluvial.	GL.	1	152.798	152.798	153.174	153.174	165.000	165.000	183.801	183.801
1.7	Reparación cañerías de red pluvial.	GL.	1	480.216	480.216	481.398	481.398	505.000	505.000	570.959	570.959
1.8	Provisión y colocación de caños para desague de AA en fachada.	ML	59,2	51.126	3.026.659	51.252	3.034.118	54.000	3.196.800	55.988	3.314.490
1.9	Remoción de revoque.	M2	80	37.140	2.971.200	37.232	2.978.560	40.000	3.200.000	36.113	2.889.040
1.10	Revoque de pared interna.	M2	42	41.326	1.735.692	41.427	1.739.934	44.000	1.848.000	44.036	1.849.512
1.11	Revoque de pared exterior con hidrófugo.	M2	80	47.945	3.835.600	48.063	3.845.040	52.000	4.160.000	68.116	5.449.280
1.12	Revestido de pared con placa antihumedad.	M2	32	221.416	7.085.312	221.961	7.102.752	238.000	7.616.000	292.441	9.358.112
1.13	Pintura de Caños pluviales exteriores - bajadas.	ML	95,8	26.333	2.522.701	26.398	2.528.928	28.000	2.682.400	38.846	3.721.447
1.14	Pintura de canaleta de chapa.	ML	80	26.333	2.106.640	26.398	2.111.840	28.000	2.240.000	37.487	2.998.960
1.15	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	1.395	17.614	24.571.530	17.658	24.632.910	19.000	26.505.000	14.269	19.905.255
1.16	Pintura exterior fachada principal.	M2	1.395	89.745	125.194.275	89.965	125.501.175	94.000	131.130.000	90.776	126.632.520
1.17	Pintura interna en zona de escaleras.	M2	174,6	42.023	7.337.216	42.127	7.355.374	44.000	7.682.400	53.787	9.391.210
1.18	Pintura de paredes en oficinas.	M2	618,63	42.023	25.996.688	42.127	26.061.026	44.000	27.219.720	42.127	26.061.026
1.19	Pintura de aberturas en oficinas.	M2	96,27	41.747	4.018.984	41.849	4.028.803	44.000	4.235.880	47.835	4.605.075
1.20	Pintura de cielorraso en oficinas.	M2	191,63	44.904	8.604.954	45.014	8.626.033	47.000	9.006.610	48.242	9.244.614
1.21	Cielorraso de yeso acartonado con estructura metálica de chapa galvanizada.	M2	50	184.914	9.245.700	185.369	9.268.450	205.000	10.250.000	247.078	12.353.900
1.22	Pintura de Techo metálico superior.	M2	8	45.062	360.496	45.173	361.384	48.000	384.000	53.882	431.056
1.23	Pintura de escalera metálica.	M2	714	45.062	32.174.268	45.173	32.253.522	48.000	34.272.000	53.787	38.403.918
1.24	Limpieza final.	GL.	1	1.248.501	1.248.501	1.251.573	1.251.573	1.380.000	1.380.000	3.706.162	3.706.162
2	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Museo de las Memorias (Chile entre Jejuí y Manduvirá)**	**GL.**	**1**		**229.899.728**		**230.470.652**		**246.746.200**		**268.323.746**
2.1	Reparación de techo de tejas cerámicas c/tirantes.	M2	300	165.498	49.649.400	165.905	49.771.500	184.000	55.200.000	207.237	62.171.100
2.2	Reparación de cielorraso.	M2	270	43.551	11.758.770	43.658	11.787.660	47.000	12.690.000	48.905	13.204.350
2.3	Pintura de cielorraso.	M2	270	42.023	11.346.210	42.127	11.374.290	44.000	11.880.000	52.318	14.125.860
2.4	Remoción de revoque.	M2	80	18.268	1.461.440	18.313	1.465.040	20.000	1.600.000	36.113	2.889.040
2.5	Revoque de pared interna con hidrófugo.	M2	80	47.945	3.835.600	48.063	3.845.040	52.000	4.160.000	48.113	3.849.040
2.6	Pintura de paredes.	M2	960	42.023	40.342.080	42.127	40.441.920	44.000	42.240.000	43.485	41.745.600
2.7	Remoción de revoque.	M2	80	47.945	3.835.600	48.063	3.845.040	52.000	4.160.000	49.951	3.996.080
2.8	Revoque de pared externa con hidrófugo.	M2	80	42.139	3.371.120	42.242	3.379.360	44.000	3.520.000	56.056	4.484.480
2.9	Remoción de pintura/lijado de pared.	M2	380	20.506	7.792.280	20.557	7.811.660	21.500	8.170.000	14.269	5.422.220
2.10	Pintura de fachada interior.	M2	220	42.023	9.245.060	42.127	9.267.940	44.000	9.680.000	48.269	10.619.180
2.11	Pintura de fachada exterior.	M2	160	89.745	14.359.200	89.965	14.394.400	94.000	15.040.000	97.595	15.615.200
2.12	Limpieza de ladrillejos.	M2	80	35.906	2.872.480	35.994	2.879.520	37.500	3.000.000	44.103	3.528.240
2.13	Pintura de ladrillejos con siliconado incoloro en base acuosa.	M2	80	36.130	2.890.400	36.219	2.897.520	38.000	3.040.000	47.698	3.815.840
2.14	Remoción de pintura aberturas.	M2	40	21.657	866.280	21.710	868.400	23.000	920.000	14.269	570.760
2.15	Pintura de aberturas.	M2	40	38.785	1.551.400	38.880	1.555.200	41.000	1.640.000	47.835	1.913.400
2.16	Provisión y colocación de canaleta - chapa N° 24.	ML	66	110.792	7.312.272	111.065	7.330.290	119.000	7.854.000	148.247	9.784.302
2.17	Bajadas de chapa - canaletas.	ML	48	76.496	3.671.808	76.684	3.680.832	83.000	3.984.000	98.285	4.717.680
2.18	Pintura de canaletas.	ML	114	36.772	4.192.008	36.862	4.202.268	40.000	4.560.000	37.487	4.273.518

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino

José Neri Mariño
Director General

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior

2.19	Remoción de pisos y azulejos en sanitarios.	M2	96	56.373	5.411.808	56.511	5.425.056	60.000	5.760.000	62.494	5.999.424
2.20	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños.	Unidad	3	514.584	1.543.752	515.850	1.547.550	540.000	1.620.000	577.544	1.732.632
2.21	Provisión y colocación de cañeria de agua corriente en baños.	GL.	1	514.584	514.584	515.850	515.850	550.000	550.000	577.544	577.544
2.22	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños.	GL.	1	613.183	613.183	614.692	614.692	645.000	645.000	890.369	890.369
2.23	Piso porcelanato antideslizante para baños.	M2	14,6	181.510	2.650.046	181.956	2.656.558	197.000	2.876.200	190.249	2.777.635
2.24	Revoque de paredes.	M2	71,5	39.235	2.805.303	39.332	2.812.238	42.000	3.003.000	44.036	3.148.574
2.25	Revestimiento de pared con porcelanato en baños c/guarda decorativa.	M2	71,5	178.800	12.784.200	179.240	12.815.660	196.000	14.014.000	224.903	16.080.565
2.26	Provisión y colocación de Mingitorios.	Unidad	1	650.920	650.920	652.522	652.522	720.000	720.000	883.302	883.302
2.27	Provisión y colocación de Inodoros.	Unidad	2	780.604	1.561.208	782.524	1.565.048	830.000	1.660.000	926.541	1.853.082
2.28	Provisión y colocación de cisternas.	Unidad	2	323.642	647.284	324.438	648.876	350.000	700.000	352.086	704.172
2.29	Provisión y colocación de griferías para lavatorios.	Unidad	2	496.530	993.060	497.751	995.502	520.000	1.040.000	570.097	1.140.194
2.30	Rejillas de piso.	Unidad	2	169.867	339.734	170.285	340.570	180.000	360.000	171.072	342.144
2.31	Mampara divisoria para baños de pvc de 35mm, con perfiles de aluminio.	Unidad	2	743.702	1.487.404	745.532	1.491.064	780.000	1.560.000	836.011	1.672.022
2.32	Remoción de piso existente.	M2	50	15.578	778.900	15.616	780.800	17.000	850.000	16.443	822.150
2.33	Remoción de cañerías cloacales y pluvial existente.	GL.	1	645.350	645.350	646.938	646.938	680.000	680.000	748.089	748.089
2.34	Provisión y colocación de cañería cloacal y pluvial.	GL.	1	1.078.779	1.078.779	1.081.433	1.081.433	1.150.000	1.150.000	1.081.236	1.081.236
2.35	Registro pluvial de 60x60 cm.	Unidad	10	340.089	3.400.890	341.388	3.413.880	360.000	3.600.000	441.923	4.419.230
2.36	Registro cloacal de 80x80 cm.	Unidad	6	391.769	2.350.614	392.733	2.356.398	420.000	2.520.000	482.555	2.895.330
2.37	Contrapiso.	M2	50	29.193	1.459.650	29.265	1.463.250	32.000	1.600.000	36.691	1.834.550
2.38	Piso de ladrillos de hormigón, color rojo de 10x20x6 cm.	M2	50	129.881	6.494.050	130.200	6.510.000	142.000	7.100.000	165.789	8.289.450
2.39	Limpieza final.	GL.	1	1.335.601	1.335.601	1.338.887	1.338.887	1.400.000	1.400.000	3.706.162	3.706.162
					502.810.842		**504.053.563**		**535.588.010**		**562.369.168**

MINISTERIO DEL INTERIOR * DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN *

Ing. Com. Rubén Martínez
Director Interino
Dirección de Administración

MINISTERIO DEL INTERIOR *

Cr. José Neri Mariño
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DEL INTERIOR * Dirección de OO.

Arq. Blanca López
Directora Obras
Ministerio del Interior