ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| N° | Descripción | CONSULTORA SAN MIGUEL | | | SIPACC | | | SATACC Consultora | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| | **Preparación de la obra** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | b- Limpieza y preparación del terreno | 125,00 | 7.000 | 875.000 | 125,00 | 9.000 | 1.125.000 | 125,00 | 9.000 | 1.125.000 |
| 2 | c- Replanteo | 125,00 | 6.000 | 750.000 | 125,00 | 8.000 | 1.000.000 | 125,00 | 6.000 | 750.000 |
| 3 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | 23,40 | 405.000 | 9.477.000 | 23,40 | 405.000 | 9.477.000 | 23,40 | 405.000 | 9.477.000 |
| | **Estructura de H° A° :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | b2- Vigas y dado de H° A° | 1,50 | 2.198.000 | 3.297.000 | 1,50 | 2.198.000 | 3.297.000 | 1,50 | 2.198.000 | 3.297.000 |
| 5 | d- Encadenados de H° A° | 47,00 | 97.500 | 4.582.500 | 47,00 | 97.500 | 4.582.500 | 47,00 | 97.500 | 4.582.500 |
| | **Muros de nivelación :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6 | a- De 0,45 cm. | 5,50 | 168.993 | 929.462 | 5,50 | 168.993 | 929.462 | 5,50 | 168.993 | 929.462 |
| 7 | b- De 0,30 cm. | 13,10 | 181.500 | 2.377.650 | 13,10 | 181.500 | 2.377.650 | 13,10 | 181.500 | 2.377.650 |
| 8 | c- De 0,60 cm. | 0,90 | 276.500 | 248.850 | 0,90 | 276.500 | 248.850 | 0,90 | 276.500 | 248.850 |
| 9 | Relleno y apisonado de interiores | 55,00 | 89.500 | 4.922.500 | 55,00 | 89.500 | 4.922.500 | 55,00 | 89.500 | 4.922.500 |
| | **Aislación asfaltica :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | a- De paredes | 11,00 | 60.324 | 663.564 | 11,00 | 60.324 | 663.564 | 11,00 | 60.324 | 663.564 |
| | **Muros de elevación :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11 | a- De 0,30 para revocar | 6,55 | 181.500 | 1.188.825 | 6,55 | 181.500 | 1.188.825 | 6,55 | 181.500 | 1.188.825 |
| 12 | b- De 0,15 para revocar | 6,70 | 102.500 | 686.750 | 6,70 | 102.500 | 686.750 | 6,70 | 102.500 | 686.750 |
| 13 | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 51,50 | 197.500 | 10.171.250 | 51,50 | 197.500 | 10.171.250 | 51,50 | 197.500 | 10.171.250 |
| 14 | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 13,50 | 192.500 | 2.598.750 | 13,50 | 192.500 | 2.598.750 | 13,50 | 192.500 | 2.598.750 |
| 15 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 68,60 | 105.500 | 7.237.300 | 68,60 | 105.500 | 7.237.300 | 68,60 | 105.500 | 7.237.300 |
| 16 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 24,00 | 20.300 | 487.200 | 24,00 | 20.300 | 487.200 | 24,00 | 20.300 | 487.200 |
| | **Pilares :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 17 | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | 11,00 | 145.000 | 1.595.000 | 11,00 | 145.000 | 1.595.000 | 11,00 | 145.000 | 1.595.000 |
| | **Techo :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 18 | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | 168,50 | 265.000 | 44.652.500 | 168,50 | 265.000 | 44.652.500 | 168,50 | 265.000 | 44.652.500 |
| 19 | d- Viga de madera y planchuela en galeria | 1,00 | 3.250.000 | 3.250.000 | 1,00 | 3.750.000 | 3.750.000 | 1,00 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| | **Revoques :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 20 | a- De paredes interior y exterior a una capa | 128,10 | 27.500 | 3.522.750 | 128,10 | 27.500 | 3.522.750 | 128,10 | 27.500 | 3.522.750 |
| 21 | e- De viga cumbrera de H° A° | 18,10 | 36.000 | 651.600 | 18,10 | 36.000 | 651.600 | 18,10 | 36.000 | 651.600 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Contrapiso de H° de cascotes | 115,00 | 41.000 | 4.715.000 | 115,00 | 41.000 | 4.715.000 | 115,00 | 41.000 | 4.715.000 |
| 23 | Piso de baldosa calcarea | 115,00 | 82.000 | 9.430.000 | 115,00 | 82.000 | 9.430.000 | 115,00 | 82.000 | 9.430.000 |
| 24 | Zocalo calcareo | 67,00 | 27.000 | 1.809.000 | 67,00 | 27.000 | 1.809.000 | 67,00 | 27.000 | 1.809.000 |
| | **Aberturas de madera :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 25 | b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 | 2,00 | 1.750.000 | 3.500.000 | 2,00 | 1.750.000 | 3.500.000 | 2,00 | 1.750.000 | 3.500.000 |
| | **Aberturas metálicas :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 26 | a- Ventanas tipo balancines | 13,68 | 325.000 | 4.446.000 | 13,68 | 325.000 | 4.446.000 | 13,68 | 325.000 | 4.446.000 |
| | **Alfeizar de ventanas :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 27 | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 10,00 | 15.500 | 155.000 | 10,00 | 15.500 | 155.000 | 10,00 | 15.500 | 155.000 |
| | **Pinturas :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 28 | a- De paredes a la cal | 128,10 | 13.500 | 1.729.350 | 128,10 | 13.500 | 1.729.350 | 128,10 | 13.500 | 1.729.350 |
| 29 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro | 20,00 | 17.000 | 340.000 | 20,00 | 17.000 | 340.000 | 20,00 | 17.000 | 340.000 |
| 30 | e- De viga cumbrera a la cal | 18,10 | 19.000 | 343.900 | 18,10 | 19.000 | 343.900 | 18,10 | 19.000 | 343.900 |
| 31 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | 13,68 | 32.000 | 437.760 | 13,68 | 32.000 | 437.760 | 13,68 | 32.000 | 437.760 |
| 32 | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | 174,60 | 17.000 | 2.968.200 | 174,60 | 17.000 | 2.968.200 | 174,60 | 17.000 | 2.968.200 |
| 33 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | 168,50 | 18.000 | 3.033.000 | 168,50 | 18.000 | 3.033.000 | 168,50 | 18.000 | 3.033.000 |
| 34 | i- De abertura de madera con barniz | 11,00 | 17.500 | 192.500 | 11,00 | 17.500 | 192.500 | 11,00 | 17.500 | 192.500 |
| 35 | Vidrios dobles | 13,68 | 145.000 | 1.983.600 | 13,68 | 145.000 | 1.983.600 | 13,68 | 145.000 | 1.983.600 |
| | **Desague Pluvial** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 36 | a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. | 43,50 | 53.000 | 2.305.500 | 43,50 | 53.000 | 2.305.500 | 43,50 | 53.000 | 2.305.500 |
| 37 | Instalación eléctrica | 1,00 | 6.445.739 | 6.445.739 | 1,00 | 6.445.739 | 6.445.739 | 1,00 | 6.445.739 | 6.445.739 |
| 38 | Artefactos electricos | 1,00 | 5.300.000 | 5.300.000 | 1,00 | 5.300.000 | 5.300.000 | 1,00 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| | **Mobiliarios :** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 39 | a- Pizarrones | 2,00 | 1.350.000 | 2.700.000 | 2,00 | 1.350.000 | 2.700.000 | 2,00 | 1.350.000 | 2.700.000 |
| 40 | Limpieza final | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Total** | | | **157.500.000** | | | **159.000.000** | | | **158.250.000** |

Ariel Espinola

ENCARGADO DE LA U.O.C.