Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/19
READECUACION EDILICIA DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO con ID: 365273
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONFORME RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Ritter Construcciones S.R.L.				Juan A. Canatta Constructora				MES Trading & Service de Juan C. Sanchez			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio total
1	Desmonte de revestimiento hidrofugo. TERRAZA	Metros cuadrados	1.540	12.500	10.625	(1.875)	-15,00%	16.362.500	11.000	(1.500)	-12,00%	16.940.000	12.195	(305)	-2,44%	18.780.300
2	Correccion de muro paredes con roturas y revoques agrietados. TERRAZA	Metros cuadrados	770	34.600	29.410	(5.190)	-15,00%	22.645.700	37.850	3.250	9,39%	29.144.500	33.756	(844)	-2,44%	25.992.120
3	Aislacion Hidrofuga con membrana asfaltica de 4 mm en terraza, incluyendo alrededor de bocas de desagues pluviales. TERRAZA	Metros cuadrados	1.540	61.550	52.317	(9.233)	-15,00%	80.568.180	64.375	2.825	4,59%	99.137.500	60.049	(1.501)	-2,44%	92.475.460
4	Desmonte de revestimiento hidrofugo del balcon. 2DA PLANTA	Metros cuadrados	1.540	12.500	10.625	(1.875)	-15,00%	16.362.500	11.000	(1.500)	-12,00%	16.940.000	12.195	(305)	-2,44%	18.780.300
5	Correccion de muro paredes con roturas y revoques agrietados. BALCON 2DA PLANTA	Metros cuadrados	742	34.600	29.410	(5.190)	-15,00%	21.822.220	37.850	3.250	9,39%	28.084.700	33.756	(844)	-2,44%	25.046.952
6	Aislacion Hidrofuga con membrana asfaltica de 4 mm en terraza, incluyendo alrededor de bocas de desagues pluviales. BALCON 2DA PLANTA	Metros cuadrados	1.540	61.550	52.317	(9.233)	-15,00%	80.568.180	64.375	2.825	4,59%	99.137.500	60.049	(1.501)	-2,44%	92.475.460
7	Cambio de bajadas de caños de PVC de 100 mm. BALCON 2DA PLANTA	Metro lineal	84	37.500	31.875	(5.625)	-15,00%	2.677.500	28.799	(8.701)	-23,20%	2.419.116	36.585	(915)	-2,44%	3.073.140
8	Desmonte de revestimiento hidrofugo. BALCON 1RA PLANTA	Metros cuadrados	1.540	12.500	10.625	(1.875)	-15,00%	16.362.500	11.000	(1.500)	-12,00%	16.940.000	12.195	(305)	-2,44%	18.780.300
9	Correccion de muro paredes con roturas y revoques agrietados. BALCON 1RA PLANTA	Metros cuadrados	742	34.600	29.410	(5.190)	-15,00%	21.822.220	37.850	3.250	9,39%	28.084.700	33.756	(844)	-2,44%	25.046.952
10	Aislacion Hidrofuga con membrana asfaltica de 4 mm en terraza, incluyendo alrededor de bocas de desagues pluviales. BALCON 1RA PLANTA	Metros cuadrados	1.540	61.550	52.317	(9.233)	-15,00%	80.568.180	64.375	2.825	4,59%	99.137.500	60.049	(1.501)	-2,44%	92.475.460
11	Cambio de bajadas de caños de PVC de 100 mm. BALCON 1RA PLANTA	Metro lineal	84	37.500	31.875	(5.625)	-15,00%	2.677.500	28.799	(8.701)	-23,20%	2.419.116	36.585	(915)	-2,44%	3.073.140
12	Cambio de bajadas de caños de PVC de 100 mm. BALCON PLANTA BAJA	Metro lineal	84	37.500	31.875	(5.625)	-15,00%	2.677.500	28.799	(8.701)	-23,20%	2.419.116	36.585	(915)	-2,44%	3.073.140
13	Reacondicionamiento y revoques nuevos de registros pluviales en planta baja	Unidad	6	328.700	279.395	(49.305)	-15,00%	1.676.370	300.087	(28.613)	-8,70%	1.800.522	320.680	(8.020)	-2,44%	1.924.080
14	Tratamiento de muro paredes con humedad	Metros cuadrados	494	34.650	29.452	(5.198)	-15,00%	14.549.288	37.850	3.200	9,24%	18.697.900	33.805	(845)	-2,44%	16.699.670
15	Reparaciones de grietas en muro paredes con envarillados	Metros cuadrados	112	46.550	39.567	(6.983)	-15,00%	4.431.504	44.582	(1.968)	-4,23%	4.993.184	45.415	(1.135)	-2,44%	5.086.480
16	Revoques de muro paredes	Metros cuadrados	62	34.200	29.070	(5.130)	-15,00%	1.802.340	37.850	3.650	10,67%	2.346.700	33.366	(834)	-2,44%	2.068.692
17	Provision y cambio de perfilerias de aluminio en negro	Metro lineal	1.603	32.500	27.625	(4.875)	-15,00%	44.282.875	31.625	(875)	-2,69%	50.694.875	31.707	(793)	-2,44%	50.826.321
18	Provision y cambio de vidrios templados tipo blindex de 8 mm	Metros cuadrados	67	550.000	467.500	(82.500)	-15,00%	31.322.500	643.500	93.500	17,00%	43.114.500	536.580	(13.420)	-2,44%	35.950.860
19	Enduido plasticos de muro paredes en general	Metros cuadrados	864	22.650	19.252	(3.398)	-15,00%	16.633.728	14.376	(8.274)	-36,53%	12.420.864	22.098	(552)	-2,44%	19.092.672
20	Pintura al latex de muro paredes exterior en general	Metros cuadrados	2.260	26.800	22.780	(4.020)	-15,00%	51.482.800	20.743	(6.057)	-22,60%	46.879.180	26.147	(653)	-2,44%	59.092.220
21	Pintura al latex de muro paredes interior en general	Metros cuadrados	3.782	24.500	20.825	(3.675)	-15,00%	78.760.150	20.743	(3.757)	-15,33%	78.450.026	23.903	(597)	-2,44%	90.401.146
22	Pintura al latex de cielo raso en general	Metros cuadrados	4.618	22.500	19.125	(3.375)	-15,00%	88.319.250	20.743	(1.757)	-7,81%	95.791.174	21.951	(549)	-2,44%	101.369.718
23	Pintura exterior al latex de tanque elevado de agua	Metros cuadrados	84	26.800	22.780	(4.020)	-15,00%	1.913.520	20.743	(6.057)	-22,60%	1.742.412	26.147	(653)	-2,44%	2.196.348
24	Provision y colocacion de paredes durlock con ventanas de vidrios crudos con perfiles de chapa	Metros cuadrados	136	184.000	156.400	(27.600)	-15,00%	21.270.400	310.625	126.625	68,82%	42.245.000	179.511	(4.489)	-2,44%	24.413.496
25	Ajustes de juegos sanitarios y cambio general de conexiones	Unidad	14	650.000	552.500	(97.500)	-15,00%	7.735.000	606.500	(43.500)	-6,69%	8.491.000	634.140	(15.860)	-2,44%	8.877.960
26	Provision y cambio de lavatorios con canillas cromadas incluidas y sus accesorios	Unidad	3	470.000	399.500	(70.500)	-15,00%	1.198.500	503.878	33.878	7,21%	1.511.634	458.532	(11.468)	-2,44%	1.375.596
27	Provision y cambio de cisternas altas incluyendo accesorios	Unidad	6	210.000	178.500	(31.500)	-15,00%	1.071.000	345.000	135.000	64,29%	2.070.000	204.876	(5.124)	-2,44%	1.229.256
28	Provision y cambio de lamparas de reflectores de 150 w	Unidad	54	262.500	223.125	(39.375)	-15,00%	12.048.750	268.125	5.625	2,14%	14.478.750	256.095	(6.405)	-2,44%	13.829.130
29	Provision y cambio de kit de equipos de 2x40 sin rejilla	Unidad	64	311.700	264.945	(46.755)	-15,00%	16.956.480	192.500	(119.200)	-38,24%	12.320.000	304.095	(7.605)	-2,44%	19.462.080
30	Reacondicionamientos de tableros principales hasta 20 llaves trifasicos y monofasicos	Unidad	3	850.000	722.500	(127.500)	-15,00%	2.167.500	873.125	23.125	2,72%	2.619.375	829.260	(20.740)	-2,44%	2.487.780
31	Reacondicionamiento de tableros seccionales hasta 12 llaves trifasicos y monofasicos	Unidad	6	675.000	573.750	(101.250)	-15,00%	3.442.500	563.750	(111.250)	-16,48%	3.382.500	658.530	(16.470)	-2,44%	3.951.180
32	Desmonte de pisos rotos del tipo baldoson.	Metros cuadrados	42	12.500	10.625	(1.875)	-15,00%	446.250	12.375	(125)	-1,00%	519.750	12.195	(305)	-2,44%	512.190
33	Provision y cambio de pisos del tipo baldoson	Metros cuadrados	42	111.570	94.834	(16.736)	-15,00%	3.983.028	65.538	(46.032)	-41,26%	2.752.596	108.848	(2.722)	-2,44%	4.571.616
34	Reparaciones de juntas de dilataciones del bloque central en los dos niveles	Metro lineal	54	158.500	134.725	(23.775)	-15,00%	7.275.150	137.500	(21.000)	-13,25%	7.425.000	154.633	(3.867)	-2,44%	8.350.182
35	Correccion de piso con cambio en los dos niveles que afectan las juntas de dilatacion	Metros cuadrados	84	113.400	96.390	(17.010)	-15,00%	8.096.760	144.375	30.975	27,31%	12.127.500	110.634	(2.766)	-2,44%	9.293.256
36	Cambio de motobomba de expulsion sumergible de 2 pulgadas para pozo profundo	Unidad	1	12.780.000	12.576.297	(203.703)	-1,59%	12.576.297	12.306.250	(473.750)	-3,71%	12.306.250	12.468.168	(311.832)	-2,44%	12.468.168
37	Cambio de abastecimiento de agua del tanque elevado y conexión nueva de motobomba de 2 HP monofasica de 2,5 HP	Unidad	1	960.000	816.000	(144.000)	-15,00%	816.000	921.250	(38.750)	-4,04%	921.250	936.576	(23.424)	-2,44%	936.576

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

Aduana
Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/19
READECUACION EDILICIA DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO con ID: 365273
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONFORME RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Ritter Construcciones S.R.L.				Juan A. Canatta Constructora				MES Trading & Service de Juan C. Sanchez			
38	Cerramiento perimetral con rejas metalicas con caño cuadrado 30x40 de 2,40 de alto según diseño adjunto	Metros cuadrados	124	295.000	250.750	(44.250)	-15,00%	31.093.000	343.750	48.750	16,53%	42.625.000	287.802	(7.198)	-2,44%	35.687.448
39	Porton metalico tipo reja con caño cuadrado de una hoja con cerraduras incluidas de 1,10 de ancho por 2,10 m	Metros cuadrados	5	527.400	448.290	(79.110)	-15,00%	2.241.450	343.750	(183.650)	-34,82%	1.718.750	514.532	(12.868)	-2,44%	2.572.660
40	Porton metalico tipo reja con caño cuadrado de dos hojas con cerraduras incluidas de 3,60 x 2,40 m	Metros cuadrados	17	527.400	448.290	(79.110)	-15,00%	7.620.930	343.750	(183.650)	-34,82%	5.843.750	514.532	(12.868)	-2,44%	8.747.044
41	Acarreo de escombros	Unidad	25	210.000	178.500	(31.500)	-15,00%	4.462.500	178.750	(31.250)	-14,88%	4.468.750	204.876	(5.124)	-2,44%	5.121.900
42	Retiro de escombros	Unidad	3	390.000	331.500	(58.500)	-15,00%	994.500	309.375	(80.625)	-20,67%	928.125	380.484	(9.516)	-2,44%	1.141.452
Precios Totales								845.785.000				976.490.065				968.809.901

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas