ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº06/2022 Reparación del Portal de Acceso y del Solar de Artigas - ID Nº412.611

		Constuctora Ciudad Nueva					Daymon Construcciones					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Servicio de Mantenimiento de Reflectores	N/A	N/A	8	500.000	4.000.000	N/A	N/A	8	500.000	4.000.000					
2	Jardinería	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000					
3	Reparación de Techo	N/A	N/A	20	60.000	1.200.000	N/A	N/A	20	60.000	1.200.000					
4	Vereda Guarda Obra alisado/contrapiso 8 cm	N/A	N/A	7	80.000	560.000	N/A	N/A	7	80.000	560.000					
5	Carpeta para colocación de Piso	N/A	N/A	10	30.000	300.000	N/A	N/A	10	30.000	300.000					
6	Reparación de Vereda	N/A	N/A	8	60.000	480.000	N/A	N/A	8	60.000	480.000					
7	Pintura de Techo	N/A	N/A	150	20.000	3.000.000	N/A	N/A	150	20.000	3.000.000					
8	Pintura de Pilar	N/A	N/A	17	20.000	340.000	N/A	N/A	17	20.000	340.000					
9	Pintura de Paredes al Látex	N/A	N/A	318	20.000	6.360.000	N/A	N/A	318	20.000	6.360.000					
10	Pintura de Paredes Sintético	N/A	N/A	21	27.000	567.000	N/A	N/A	21	27.000	567.000					
11	Pintura de Aberturas Puertas	N/A	N/A	13,5	20.000	270.000	N/A	N/A	13,5	20.000	270.000					
12	Pintura de Aberturas Ventanas	N/A	N/A	12,6	20.000	252.000	N/A	N/A	12,6	20.000	252.000					
13	Colocación de Basurero con 3 Canastas	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000					
						21.029.000					21.029.000					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.