GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, ECOLÓGICO, CULTURAL Y RECREATIVO EN CERRITO - ÑEEMBUCÚ ID: 366930

Cuadro Comparativo de Ofertas

Construcción de Mirador en Cerrito					Consultora Gímenez e Hijos		ITINERA S.A.		Constructora Ñeembucú S.R.L.	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	44	14.250	627.000	12.870	566.280	1.980	87.120
2	72131601-002	replanteo de obra	m²	44	9.500	418.000	7.150	314.600	4.620	203.280
3	7213160-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,30 - Inferior	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.454.817	2.454.817	2.155.560	2.155.560
4	7213160-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,20 - Superior	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.454.817	2.454.817	2.195.160	2.195.160
5	7213160-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	3	2.200.000	6.600.000	2.100.000	6.300.000	2.155.560	6.466.680
6	7213160-003	Columnnas de HºAº(6 un)	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.986.984	2.986.984	2.195.160	2.195.160
7	7213160-003	Dintel (2ø8)	ml	13	33.250	432.250	27.051	351.663	44.220	574.860
8	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	12	76.000	912.000	50.050	600.600	62.040	744.480
9	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	28	33.250	931.000	39.200	1.097.600	38.808	1.086.624
10	73131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	90	104.500	9.405.000	116.574	10.491.660	108.240	9.741.600
11	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C	m²	48	190.000	9.120.000	224.000	10.752.000	124.080	5.955.840
12	72131601-007	Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	m²	38	85.500	3.249.000	100.800	3.830.400	62.040	2.357.520
13	72131601-007	Parapeto	ml	6	38.000	228.000	44.800	268.800	11.293	67.758
14	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	180	33.250	5.985.000	36.046	6.488.280	42.636	7.674.480
15	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	180	23.750	4.275.000	21.573	3.883.140	22.143	3.985.740
16	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	26.600	159.600	21.573	129.438	33.495	200.970
17	72131601-009	zócalo	ml	18	33.250	598.500,00	39.200	705.600	18.282	329.076
18	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	37	33.250	1.230.250	44.517	1.647.129	40.920	1.514.040
19	72131601-009	Aisada de Cemento	m²	37	33.250	1.230.250	24.908	921.596	45.408	1.680.096

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructu

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

20	72131601-009	Piso cerámico,color a definir	m²	37	114.000	4.218.000	95.000	3.515.000	84.150	3.113.550
21	72131601-007	Canaleta y caño de bajada de chapa zinc.	ml	31	85.500	2.650.500	100.800	3.124.800	76.560	2.373.360
22	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	2	665.000	1.330.000	643.500	1.287.000	725.010	1.450.020
23	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes,llaves y 8 panel led de 24w)	un	25	190.000	4.750.000	224.000	5.600.000	271.260	6.781.500
24	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	884.400	884.400
25	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	3	807.500	2.422.500	858.000	2.574.000	769.560	2.308.680
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines con vidrios dobles,p/ baño	un	1	332.500	332.500	367.500	367.500	182.160	182.160
27	72131601-010	Puertas blindex,2 hojas batientes con freno hidráulico,color a definir, 1,80m x 2,10m	un	1	5.000.000	5.000.000	5.600.000	5.600.000	3.313.200	3.313.200
28	72131601-010	Ventanas Blíndex ,color a definir	m²	3	855.000	2.565.000	780.000	2.340.000	1.056.000	3.168.000
29	72131601-011	Cámara séptica	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.240.000	2.240.000	1.681.020	1.681.020
30	72131601-011	Pozo Absorvente	gl	1	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.114.672	3.114.672
31	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.075.800	1.075.800
32	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 con respiradero,incluye desague para inodoro,pileta de cocina y sanitario,ducha	gl	1	800.000	800.000	896.000	896.000	1.656.600	1.656.600
33	72131601-011	Pileta de acero inox., 1 bacha, grifería y mesada	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.680.000	1.680.000	728.640	728.640
34	72131601-011	Artefactos sanitarios(inodoro,lavatorio con pedestal,percha simple,jabonera y portarollo)	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000	904.200	904.200
35	72131601-011	Revestido con azulejos	m²	15	85.500	1.282.500	100.800	1.512.000	84.150	1.262.250
36	72131601-011	Ducha calefón	gl	1	237.500	237.500	280.000	280.000	149.820	149.820
37	72131601-011	Listel y guarda	ml	15	28.500	427.500	33.600	504.000	16.632	249.480
38	72131601-013	Limpieza final de obra	m²	44	9.500	418.000	7.150	314.600	8.580	377.520
39	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	1.000.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.524.600	1.524.600
40	72131601-013	Letrero (Secretaría de turismo)	un	1	2.000.000	2.000.000	2.240.000	2.240.000	1.405.800	1.405.800
41	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	63	14.250	897.750	12.870	810.810	1.980	124.740
42	72131601-002	replanteo de obra	m²	63	9.500	598.500	7.150	450.450	4.620	291.060
43	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,25 - Inferior	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.454.817	2.454.817	2.155.560	2.155.560
44	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.454.817	2.454.817	2.195.160	2.195.160
45	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.155.560	2.155.560
46	72131601-003	Colummnas de HºAº(4un)	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.986.984	2.986.984	2.195.160	2.195.160
47	72131601-003	Pilotines de HºAº 0,20 x0,20 x 0,85	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.464.000	2.464.000	2.195.160	2.195.160

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.

48	72131601-003	Dintel (2ø8)	ml	2	33.250	66.500	27.051	54.102	44.220	88.440
49	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	3	76.000	228.000	89.600	268.800	62.040	186.120
50	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	15	33.250	498.750	39.200	588.000	38.808	582.120
51	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	45	104.500	4.702.500	116.574	5.245.830	108.240	4.870.800
52	72131601-005	Muro de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m²	4	142.500	570.000	168.000	672.000	198.000	792.000
53	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2	m²	14	190.000	2.660.000	224.000	3.136.000	124.080	1.737.120
54	72131601-007	Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	m²	10	85.500	855.000	100.800	1.008.000	62.040	620.400
55	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	90	33.250	2.992.500	36.046	3.244.140	42.636	3.837.240
56	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	90	23.750	2.137.500	21.573	1.941.570	22.143	1.992.870
57	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	26.600	159.600	31.360	188.160	33.495	200.970
58	72131601-009	zócalo	ml	14	33.250	465.500	39.200	548.800	18.282	255.948
59	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	12	33.250	399.000	44.517	534.204	40.920	491.040
60	72131601-009	Aisada de Cemento	m²	12	33.250	399.000	24.908	298.896	45.408	544.896
61	72131601-009	Piso cerámico,color a definir	m²	12	114.000	1.368.000	95.000	1.140.000	84.150	1.009.800
62	72131601-009	Guarda obra de 0,60 x 8,00,incluye cordon de mamposteria,contrapiso y alisada	m²	5	123.500	617.500	70.000	350.000	97.284	486.420
63	72131601-007	Canaleta embutida de chapa zinc	ml	4	142.500	570.000	168.000	672.000	76.560	306.240
64	72131601-007	Bajada de caño de PVC	ml	3	28.500	85.500	33.600	100.800	56.760	170.280
65	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	1	665.000	665.000	643.500	643.500	725.010	725.010
66	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes,llaves, iluminación)	un	6	190.000	1.140.000	224.000	1.344.000	271.260	1.627.560
67	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	884.400	884.400
68	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	1	807.500	807.500	858.000	858.000	769.560	769.560
69	72131601-010	Ventana tipo balancin con vidrios dobles de 1,20 x 1,10	un	1	522.500	522.500	489.500	489.500	591.360	591.360
70	72131601-010	Ventana de chapa con marco de caños de hierro sobre mesada de atención al público	m²	4	570.000	2.280.000	450.000	1.800.000	624.360	2.497.440
71	72131601-010	Provisión y montaje de vigas de madera,previa aplicación de pintura de protección	ml	62	123.500	7.657.000	145.600	9.027.200	158.400	9.820.800
72	72131601-010	Provisión y montaje de tablones de madera,previa aplicación de pintura de protección	m²	48	280.000	13.440.000	313.600	15.052.800	132.660	6.367.680

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

73	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	855.000	855.000	1.120.000	1.120.000	1.075.800	1.075.800
74	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 incluye desague para pileta de cocina	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	571.560	571.560
75	72131601-011	Mesada de HºAº azulejado,pared azulejada y 1 bacha de acero inoxidable	ml	3	475.000	1.425.000	560.000	1.680.000	852.192	2.556.576
76	72131601-011	Mesada azulejada de 0,40 x 2,65, para atención al cliente	ml	3	475.000	1.425.000	560.000	1.680.000	453.552	1.360.656
77	72131601-013	limpieza final de obra	m²	63	4.750	299.250	4.350	274.050	8.580	540.540
78	72131601-013	Cartel Luminoso,incluir logotipo de la Gobernación de Ñeembucu y la Municipalidad de Cerrito	un	1	3.325.000	3.325.000	3.920.000	3.920.000	1.465.200	1.465.200
79	72131601-011	Cámara séptica	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.240.000	2.240.000	1.681.020	1.681.020
80	72131601-011	Pozo Absorvente	gl	1	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.114.672	3.114.672
81	72131601-011	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	1.000.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.524.600	1.524.600
82	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	63	14.250	897.750	12.870	810.810	1.980	124.740
83	72131601-002	replanteo de obra	m²	63	9.500	598.500	7.150	450.450	4.620	291.060
84	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,25 - Inferior	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.454.817	2.454.817	2.155.560	2.155.560
85	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.454.817	2.454.817	2.195.160	2.195.160
86	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.155.560	2.155.560
87	72131601-003	Columnnas de HºAº(4un)	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.986.984	2.986.984	2.195.160	2.195.160
88	72131601-003	Pilotines de HºAº 0,20 x0,20 x 0,85	m³	1	2.200.000	2.200.000	2.464.000	2.464.000	2.195.160	2.195.160
89	72131601-003	Dintel (2ø8)	ml	2	33.250	66.500	27.051	54.102	44.220	88.440
90	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	3	76.000	228.000	39.200	117.600	62.040	186.120
91	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	15	33.250	498.750	123.200	1.848.000	38.808	582.120
92	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	45	104.500	4.702.500	116.574	5.245.830	108.240	4.870.800
93	72131601-005	Muro de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m²	4	142.500	570.000	168.000	672.000	198.000	792.000
94	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2	m²	14	190.000	2.660.000	100.800	1.411.200	124.080	1.737.120
95	72131601-007	Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	m²	10	85.500	855.000	100.800	1.008.000	62.040	620.400
96	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	90	33.250	2.992.500	36.046	3.244.140	42.636	3.837.240
97	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	90	23.750	2.137.500	21.573	1.941.570	22.143	1.992.870
98	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	26.600	159.600	21.573	129.438	33.495	200.970
99	72131601-009	zócalo	ml	14	33.250	465.500	39.200	548.800	18.282	255.948

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

100	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	12	33.250	399.000	44.517	534.204	40.920	491.040
101	72131601-009	Aisada de Cemento	m²	12	33.250	399.000	24.908	298.896	45.408	544.896
102	72131601-009	Piso cerámico,color a definir	m²	12	114.000	1.368.000	95.000	1.140.000	84.150	1.009.800
103	72131601-009	Guarda obra de 0,60 x 8,00,incluye cordon de mamposteria,contrapiso y alisada	m²	5	123.500	617.500	70.000	350.000	97.284	486.420
104	72131601-007	Canaleta embutida de chapa zinc	ml	4	142.500	570.000	168.000	672.000	76.560	306.240
105	72131601-007	Bajada de caño de PVC	ml	3	28.500	85.500	33.600	100.800	56.760	170.280
106	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	1	655.000	655.000	643.500	643.500	725.010	725.010
107	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes,llaves, iluminación)	un	6	190.000	1.140.000	224.000	1.344.000	271.260	1.627.560
108	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	884.400	884.400
109	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	1	807.500	807.500	858.000	858.000	769.560	769.560
110	72131601-010	Ventana tipo balancin con vidrios dobles de 1,20 x 1,10	un	1	522.500	522.500	489.500	489.500	591.360	591.360
111	72131601-010	Ventana de chapa con marco de caños de hierro sobre mesada de atención al público	m²	4	570.000	2.280.000	450.000	1.800.000	624.360	2.497.440
112	72131601-010	Provisión y montaje de vigas de madera,previa aplicación de pintura de protección	ml	62	123.500	7.657.000	145.600	9.027.200	158.400	9.820.800
113	72131601-010	Provisión y montaje de tablones de madera,previa aplicación de pintura de protección	m²	48	266.000	12.768.000	313.600	15.052.800	132.660	6.367.680
114	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	855.000	855.000	1.120.000	1.120.000	1.075.800	1.075.800
115	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 incluye desague para pileta de cocina	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	571.560	571.560
116	72131601-011	Mesada de HºAº azulejado,pared azulejada y 1 bacha de acero inoxidable	ml	3	475.000	1.425.000	560.000	1.680.000	852.192	2.556.576
117	72131601-011	Mesada azulejada de 0,40 x 2,65, para atención al cliente	ml	3	475.000	1.425.000	560.000	1.680.000	453.552	1.360.656
118	72131601-013	limpieza final de obra	m²	63	4.750	299.250	4.350	274.050	8.580	540.540
119	72131601-013	Cartel Luminoso,incluir logotipo de la Gobernación de Ñeembucu y la Municipalidad de Cerrito	un	1	3.325.000	3.325.000	3.920.000	3.920.000	1.465.200	1.465.200
120	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	63	14.250	897.750	12.870	810.810	1.980	124.740
121	72131601-002	replanteo de obra	m²	63	9.500	598.500	7.150	450.450	4.620	291.060
122	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,25 - Inferior	m³	1	2.090.000	2.090.000	2.454.817	2.454.817	2.155.560	2.155.560
123	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m³	1	2.090.000	2.090.000	2.454.817	2.454.817	2.195.160	2.195.160

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Publicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

124	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00	m³	1	2.090.000	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.155.560	2.155.560
125	72131601-003	Colummnas de HºAº(4un)	m³	1	2.090.000	2.090.000	2.986.984	2.986.984	2.195.160	2.195.160
126	72131601-003	Pilotines de HºAº 0,20 x0,20 x 0,85	m³	1	2.090.000	2.090.000	2.464.000	2.464.000	2.195.160	2.195.160
127	72131601-003	Dintel (2ø8)	ml	2	33.250	66.500	27.051	54.102	44.220	88.440
128	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	3	76.000	228.000	89.600	268.800	62.040	186.120
129	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y terminación con pintura asfáltica	ml	15	33.250	498.750	123.200	1.848.000	38.808	582.120
130	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	45	104.500	4.702.500	116.574	5.245.830	108.240	4.870.800
131	72131601-005	Muro de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m²	4	142.500	570.000	168.000	672.000	198.000	792.000
132	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2	m²	14	190.000	2.660.000	224.000	3.136.000	124.080	1.737.120
133	72131601-007	Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	m²	10	85.500	855.000	100.800	1.008.000	62.040	620.400
134	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior	m²	90	33.250	2.992.500	36.046	3.244.140	42.636	3.837.240
135	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	90	23.750	2.137.500	21.573	1.941.570	22.143	1.992.870
136	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	m²	6	26.600	159.600	21.573	129.438	33.495	200.970
137	72131601-009	zócalo	ml	14	33.250	465.500	39.200	548.800	18.282	255.948
138	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	12	33.250	399.000	44.517	534.204	40.920	491.040
139	72131601-009	Aisada de Cemento	m²	12	33.250	399.000	24.908	298.896	45.408	544.896
140	72131601-009	Piso cerámico,color a definir	m²	12	114.000	1.368.000	95.000	1.140.000	84.150	1.009.800
141	72131601-009	Guarda obra de 0,60 x 8,00,incluye cordon de mamposteria,contrapiso y alisada	m²	5	123.500	617.500	70.000	350.000	97.284	486.420
142	72131601-007	Canaleta embutida de chapa zinc	ml	4	142.500	570.000	168.000	672.000	76.560	306.240
143	72131601-007	Bajada de caño de PVC	ml	3	28.500	85.500	33.600	100.800	56.760	170.280
144	72131601-001	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	1	655.000	655.000	643.500	643.500	725.010	725.010
145	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes,llaves, iluminación)	un	6	190.000	1.140.000	224.000	1.344.000	271.260	1.627.560
146	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	884.400	884.400
147	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	1	807.500	807.500	858.000	858.000	769.560	769.560
148	72131601-010	Ventana tipo balancin con vidrios dobles de 1,20 x 1,10	un	1	522.500	522.500	489.500	489.500	591.360	591.360
149	72131601-010	Ventana de chapa con marco de caños de hierro sobre mesada de atención al público	m²	4	570.000	2.280.000	450.000	1.800.000	624.360	2.497.440

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

150	72131601-010	Provisión y montaje de vigas de madera,previa aplicación de pintura de protección	ml	62	123.500	7.657.000	145.600	9.027.200	158.400	9.820.800
151	72131601-010	Provisión y montaje de tablones de madera,previa aplicación de pintura de protección	m²	48	266.000	12.768.000	313.600	15.052.800	132.660	6.367.680
152	72131601-011	Agua Corriente	gl	1	855.000	855.000	1.120.000	1.120.000	1.075.800	1.075.800
153	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 incluye desague para pileta de cocina	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	571.560	571.560
154	72131601-011	Mesada de HºAº azulejado,pared azulejada y 1 bacha de acero inoxidable	ml	3	475.000	1.425.000	560.000	1.680.000	852.192	2.556.576
155	72131601-011	Mesada azulejada de 0,40 x 2,65, para atención al cliente	ml	3	475.000	1.425.000	560.000	1.680.000	453.552	1.360.656
156	72131601-013	limpieza final de obra	m²	63	4.750	299.250	4.350	274.050	8.580	540.540
157	72131601-013	Cartel Luminoso,incluir logotipo de la Gobernación de Ñeembucu y la Municipalidad de Cerrito	un	1	3.325.000	3.325.000	3.920.000	3.920.000	1.465.200	1.465.200
158	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	309	14.250	4.403.250	12.870	3.976.830	2.228	688.452
159	72131601-002	replanteo de obra	m²	309	9.500	2.935.500	7.150	2.209.350	5.198	1.606.182
160	72131601-002	Estudio de Suelo para determinaciòn de la fundaciòn de pilotes (incluye calculo estructural por parte de la contratista adjudicada)	un	1	7.600.000	7.600.000	8.960.000	8.960.000	7.425.000	7.425.000
161	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,20 x 0,40 - Inferior	m³	30	2.090.000	62.700.000	2.454.817	73.644.510	2.796.255	83.887.650
162	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,20 x 0,20 - Superior	m³	3	2.090.000	6.270.000	2.454.817	7.364.451	2.840.805	8.522.415
163	72131601-003	Pilotes de HºAº de Ø0,30 h=variable	m³	20	2.090.000	41.800.000	2.464.000	49.280.000	2.840.805	56.816.100
164	72131601-003	Pilotes de H°A° de Ø0,40 h=2,60 (Base de pilotes de 0,30)	m³	14	2.090.000	29.260.000	2.464.000	34.496.000	2.840.805	39.771.270
165	72131601-003	Colummnas de HºAº	m³	4	2.090.000	8.360.000	2.986.984	11.947.936	2.840.805	11.363.220
166	72131601-003	Losa de HºAº e = 0,10	m³	42	2.090.000	87.780.000	2.454.817	103.102.314	2.915.055	122.432.310
167	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar	m²	12	104.500	1.254.000	116.574	1.398.888	121.770	1.461.240
168	72131601-007	De Chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo C de 75x40x2 y vigas de perfil de hierro reticulado	m²	120	190.000	22.800.000	224.000	26.880.000	139.590	16.750.800
169	72131601-008	Revoque de columnas y vigas superiores	ml	105	42.750	4.488.750	50.400	5.292.000	44.253	4.646.565
170	72131601-008	Mucheta de viga inferior (cara exterior)	ml	203	42.750	8.678.250	50.400	10.231.200	44.253	8.983.359

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dpta. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

171	72131601-012	Pintura de columnas y vigas al látex	m²	120	23.750	2.850.000	21.573	2.588.760	24.911	2.989.320
172	72131601-012	Pintura de barandas	m²	203	26.600	5.399.800	21.573	4.379.319	37.682	7.649.446
173	72131601-010	Baranda de caños de hierro,con postes de caño de hierro 100 x 100 rellenado con hormigón simple	m²	203	247.000	50.141.000	291.200	59.113.600	70.463	14.303.989
174	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	415	33.250	13.798.750	44.517	18.474.555	46.035	19.104.525
175	72131601-009	Piso de layota nacional (colocados a 45º)	m²	415	80.750	33.511.250	80.000	33.200.000	98.010	40.674.150
176	72131601-007	Canaleta y caño de bajada de chapa zinc.	ml	75	85.500	6.412.500	100.800	7.560.000	86.130	6.459.750
177	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye llaves e iluminación)	un	15	190.000	2.850.000	224.000	3.360.000	305.168	4.577.520
178	72131601-001	Tablero Principal	gl	1	475.000	475.000	560.000	560.000	994.950	994.950
179	72131601-013	limpieza final de obra	m²	309	4.750	1.467.750	4.350	1.344.150	9.653	2.982.777
180	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	173	14.250	2.465.250	12.870	2.226.510	1.980	342.540
181	72131601-002	replanteo de obra	m²	173	9.500	1.643.500	7.150	1.236.950	4.620	799.260
182	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho,h varialble	m³	100	617.500	61.750.000	728.000	72.800.000	640.200	64.020.000
183	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	146	76.000	11.096.000	89.600	13.081.600	62.040	9.057.840
184	72131601-010	Baranda de caños de hierro,con postes de caño de hierro 100 x 100 rellenado con hormigón simple	m²	100	247.000	24.700.000	291.200	29.120.000	62.634	6.263.400
185	72131601-012	Pintura de barandas de metal	m²	100	26.600	2.660.000	21.573	2.157.300	33.495	3.349.500
186	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho,h varialble	m³	5	617.500	3.087.500	728.000	3.640.000	640.200	3.201.000
187	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	15	76.000	1.140.000	89.600	1.344.000	62.040	930.600
188	72131601-005	Loseta de HºAº	m³	3	2.090.000	6.270.000	2.454.817	7.364.451	2.195.160	6.585.480
189	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m	m²	8	104.500	836.000	116.574	932.592	108.240	865.920
190	72131601-009	Layota Nacional (colocados a 45º)	m²	44	80.750	3.553.000	95.200	4.188.800	87.120	3.833.280
191	72131601-005	Baranda de caños de hierro con postes de caño de hierro 100x100 rellenado con hormigón simple	m²	20	247.000	4.940.000	291.200	5.824.000	62.634	1.252.680
192	72131601-012	Pintura de baranda	m²	20	26.600	532.000	21.573	431.460	33.495	669.900
193	72131601-005	Bancos de hierro fundido con madera	un	22	1.235.000	27.170.000	1.456.000	32.032.000	2.021.580	44.474.760
194	72131601-005	Basureros metàlicos fijos capacidad minima 95lts (previa presentaciòn de muestra)	un	13	950.000	12.350.000	1.120.000	14.560.000	305.580	3.972.540
195	72131601-005	Masetas segùn detalles	un	18	380.000	6.840.000	448.000	8.064.000	118.800	2.138.400

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

196	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	133	33.250	4.422.250	44.517	5.920.761	40.920	5.442.360
197	72131601-009	Piso de layota nacional	m²	173	80.750	13.969.750	80.000	13.840.000	87.120	15.071.760
198	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led,conductores, encendido automático y protección en el arranque	un	12	2.375.000	28.500.000	2.800.000	33.600.000	1.933.800	23.205.600
199	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led con brazos dobles,conductores, encendido automático y protección en el arranque	un	3	3.040.000	9.120.000	3.584.000	10.752.000	2.659.800	7.979.400
200	72131601-013	limpieza final de obra	m²	173	4.750	821.750	4.350	752.550	8.580	1.484.340
201	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	395	14.250	5.628.750	12.870	5.083.650	1.980	782.100
202	72131601-002	replanteo de obra	m²	395	9.500	3.752.500	7.150	2.824.250	4.620	1.824.900
203	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho,h varialble	m³	150	617.500	92.625.000	728.000	109.200.000	640.200	96.030.000
204	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	110	76.000	8.360.000	89.600	9.856.000	62.040	6.824.400
205	72131601-005	Muro de piedra bruta de 0,40m de ancho,h varialble	m³	2	617.500	1.235.000	728.000	1.456.000	640.200	1.280.400
206	72131601-005	Relleno de arena compactada	m³	4	76.000	304.000	89.600	358.400	62.040	248.160
207	72131601-005	Loseta de HºAº	m³	2	2.090.000	4.180.000	2.454.817	4.909.634	2.195.160	4.390.320
208	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m	m²	3	104.500	313.500	116.574	349.722	108.240	324.720
209	72131601-011	Caño de 150 de PVC;Long: 3ml; ubicada cada 3m,con aplicación de colchón de piedra anti erosión	un	40	76.000	3.040.000	89.600	3.584.000	160.380	6.415.200
210	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	268	33.250	8.911.000	44.517	11.930.556	40.920	10.966.560
211	72131601-009	Piso de layota nacional	m²	395	80.750	31.896.250	80.000	31.600.000	87.120	34.412.400
212	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led,conductores embutidos en piso,encendido automático y protección en el arranque	un	10	2.090.000	20.900.000	2.800.000	28.000.000	1.933.800	19.338.000
213	72131601-013	limpieza final de obra	m²	395	4.750	1.876.250	4.350	1.718.250	8.580	3.389.100
214	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	950.000	950.000	1.120.000	1.120.000	1.524.600	1.524.600
215	72131601-002	limpieza y preparación del terreno	m²	180	14.250	2.565.000	12.870	2.316.600	1.980	356.400
216	72131601-002	replanteo de obra	m²	180	9.500	1.710.000	7.150	1.287.000	4.620	831.600
217	72131601-002	Excavación	m³	5	57.000	285.000	67.200	336.000	22.440	112.200
218	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m³	30	76.000	2.280.000	89.600	2.688.000	62.040	1.861.200

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

219	72131601-005	De ladrillos comunes de 0,15 para revocar(paseo central)	m²	43	104.500	4.493.500	116.574	5.012.682	108.240	4.654.320
220	72131601-005	Cordón de mampostería de 0,15m de explanada	m²	19	104.500	1.985.500	116.574	2.214.906	108.240	2.056.560
221	72131601-005	Sardinel de ladrillo cerámico laminado	ml	57	57.000	3.249.000	67.200	3.830.400	118.800	6.771.600
222	72131601-008	Revoque de paredes interior con hidrófugo y exterior	m²	230	33.250	7.647.500	39.200	9.016.000	42.636	9.806.280
223	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	230	23.750	5.462.500	21.573	4.961.790	22.143	5.092.890
224	72131601-007	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	85	33.250	2.826.250	44.517	3.783.945	40.920	3.478.200
225	72131601-007	Piso de layota nacional	m²	85	80.750	6.863.750	80.000	6.800.000	87.120	7.405.200
226	72131601-002	Provisión y plantado de plantas ornamentales en paseo central,previo tratamiento de suelo	gl	1	2.850.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000	5.016.000	5.016.000
227	72131601-001	Instalación eléctrica: Postes de caño galvanizado para Alumbrado público tipo led con brazos dobles,conductores, encendido automático y protección en el arranque	un	6	3.040.000	18.240.000	3.584.000	21.504.000	2.659.800	15.958.800
228	72131601-010	Bancos de hierro fundido y madera	un	4	1.235.000	4.940.000	1.456.000	5.824.000	2.021.580	8.086.320
229	72131601-010	Construcción de pórtico de acceso de chapa lisa pintada con estructura de hierro	un	1	3.325.000	3.325.000	3.920.000	3.920.000	4.290.000	4.290.000
230	72131601-011	Agua Corriente,con 2 unidades de ducha agua fria dispuestos en la entrada,sujetadas apropiadamente a un poste de caño galvanizado o similar	un	3	427.500	1.282.500	504.000	1.512.000	409.200	1.227.600
231	72131601-007	piso cerámico(box de 1,20 x 1,20)	m²	9	95.000	855.000	95.000	855.000	84.150	757.350
232	72131601-002	Cotas	m2	140	4.750	665.000	4.350	609.000	4.620	646.800
233	72131601-002	PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte, relleno y Nivelación	m2	140	20.900	2.926.000	50.000	7.000.000	24.750	3.465.000
234	72131601-005	FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	m2	140	86.450	12.103.000	101.920	14.268.800	92.400	12.936.000
235	72131601-005	CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S (incluye tope final del adoquinado)	ml	47	33.250	1.562.750	39.200	1.842.400	24.816	1.166.352
236	72131601-013	Limpieza final de obra	m²	180	4.750	855.000	4.350	783.000	8.580	1.544.400
237	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1	950.000	950.000	1.120.000	1.120.000	1.524.600	1.524.600
238	72131601-005	Vigas Longitudinales de 9" x 15" x 6,30m	Un	25	2.470.000	61.750.000	2.964.000	74.100.000	5.784.075	144.601.875
239	72131601-005	Vigas transversales de 8" x 14" x 4,80m.	Un	6	1.995.000	11.970.000	2.205.000	13.230.000	4.276.800	25.660.800
240	72131601-005	Tablero de 4" x 7" x 4,00m.	Un	150	617.500	92.625.000	728.000	109.200.000	853.875	128.081.250
241	72131601-005	Tablón de 3" x 10" x4m para trotadera	Un	35	427.500	14.962.500	452.500	15.837.500	594.000	20.790.000

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

242	72131601-005	Pilotes de 14" x 8m.	Un	26	3.325.000	86.450.000	3.920.000	101.920.000	3.942.675	102.509.550
243	72131601-005	Viga Guardarrueda de 6" x8" x4m	Un	14	760.000	10.640.000	945.200	13.232.800	1.188.000	16.632.000
244	72131601-005	Tablón de 2" x10" x4m para defensa	Un	70	332.500	23.275.000	328.900	23.023.000	594.000	41.580.000
245	72131601-005	Clavos de 3/8 x 0,20	Un	550	6.650	3.657.500	7.840	4.312.000	19.305	10.617.750
246	72131601-005	Varillas de 20mm	Un	3	190.000	570.000	188.950	566.850	334.125	1.002.375
247	72131601-005	Señalizaciones y protección	Un	1	2.850.000	2.850.000	3.360.000	3.360.000	3.890.700	3.890.700
248	72131601-013	Limpieza final de obra	Un	1	950.000	950.000	77.220	77.220	965.250	965.250
249	72131601-013	Cartel de obra	Un	1	570.000	570.000	672.000	672.000	1.715.175	1.715.175
						1.507.950.200		1.735.533.742		1.728.133.690

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructu

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.